

**REGIONE EMILIA-ROMAGNA
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA**

COMUNE DI RUBIERA

**MIGLIORAMENTO SISMICO
DELL'EDIFICIO "CASA PROTETTA"
POSTO IN VIA ZACCONI 7 A RUBIERA**

PROGETTO ESECUTIVO

**(10)
QUADRO ECONOMICO**

Il richiedente:
Comune di Rubiera
Via Emilia Est, 5
42048 - Rubiera (Re)

I professionisti incaricati:
Ing. Mauro Cuoghi

Ing. Fabio Lugli

Ing. Angelo Luppi

Modena, 15 febbraio 2017

**MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO "CASA PROTETTA"
POSTO IN VIA ZACCONI 7 A RUBIERA**

QUADRO ECONOMICO - PROGETTO ESECUTIVO

CAPO A - Somme a base d'appalto

		totale
A.1 - Lavori a corpo		
A.1.1	INTERVENTO 1: rinforzo di murature portanti	€ 28.390,48
A.1.2	INTERVENTO 2: rinforzo di trave in elevazione in c.a.	€ 2.783,84
A.1.3	INTERVENTO 3: consolidamento della fascia muraria sommitale	€ 20.245,99
totale A.1		€ 51.420,31
A.2 - Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		
A.2.1	INTERVENTO 1: rinforzo di murature portanti	€ 765,38
A.2.2	INTERVENTO 2: rinforzo di trave in elevazione in c.a.	€ 235,46
A.2.3	INTERVENTO 3: consolidamento della fascia muraria sommitale	€ 10.103,36
totale A.2		€ 11.104,20
Sommano Capo A		€ 62.524,51

CAPO B - Somme a disposizione

B.1 - Imprevisti		
B.1.1	imprevisti (max 5% di Capo A) (I.V.A. 22%)	
totale B.1		€ 3.126,23
B.2 - Spese tecniche		
B.2.1	progetto esecutivo	€ 3.800,00
B.2.2	sicurezza in progetto ed esecuzione	€ 3.000,00
B.2.3	direzione lavori e CRE	€ 3.500,00
B.2.4	collaudo statico	€ 900,00
totale B.2		€ 11.200,00
B.3 - Spese per commissioni		
B.3.1	contributo all'Autorità di Vigilanza	€ 30,00
totale B.3		€ 30,00
B.4 - Imposte		
B.4.1	IVA 10% su A	€ 6.252,45
B.4.2	Inarcassa 4% su B.2	€ 448,00
B.4.3	IVA 22% su B.1+B.2+B.4+B.5.2	€ 3.250,33
totale B.4		€ 9.950,78
B.5 - Arrotondamenti		
B.5.1	arrotondamenti	€ 3,48
totale B.5		€ 3,48
Sommano Capo B		€ 24.310,49
TOTALE GENERALE QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO		€ 86.835,00