



COMUNE DI RUBIERA

Provincia di Reggio Emilia

LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA DON ANDREOLI CIG. ZA51CB5AD5

LIVELLO PROGETTUALE

PROGETTO ESECUTIVO

ELABORATO / SCALA

QUADRO ECONOMICO

01_EA

COMMITTENTE

COMUNE DI RUBIERA
3° Settore - Lavori pubblici, patrimonio, infrastrutture


RUP

Ing. Sabrina Bocedi

PROGETTISTA

Ing. Stefano Bagagli

TIMBRO E FIRMA



CODICE PROGETTO
17_01

DATA
FEBBRAIO 2017

REVISIONE
1.0

REDATTO

APPROVATO



Bagagli Ingegneria

Via Terra Vergine n°15 65129 Pescara
Fisso : 085.9431183 Mobile: 327.1439947
e-mail : bagagli.ingegneria@gmail.com

QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO

(art.23 D.Lgs.vo 50/2016 comma 4 e 8)

**COMUNE DI RUBIERA (RE)
LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA "DON ANDREOLI"**

| | | | |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------|
| A) | LAVORI | | |
| 1) | LAVORI A CORPO SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA | € | 219,923.50 |
| 2) | ONERI PER I PIANI DI SICUREZZA E COORDINAMENTO non soggetti a ribasso d'asta | € | 27,106.23 |
| A.1)+ A.2) | IMPORTO LORDO DEI LAVORI | € | 247,029.73 |
| B) | SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE | | |
| | B.1) LAVORI IN ECONOMIA IVI INCLUSI I RIMBORSI PREVIA FATTURA | € | 1,300.00 |
| | B.2) CAMPAGNA DI INDAGINE STRUMENTALE CON PROVE DI LABORATORIO (IVA inclusa) | € | 1,200.00 |
| | B.3) IMPREVISTI (1,5% dell'importo lordo dei lavori) | € | 3,705.45 |
| | B.4) SPESE GENERALI E PER AUTORITA' VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI (delibera ANAC n.163 del 22 dicembre 2015) | € | 225.00 |
| | TOTALE B.1)+B.2)+B.3)+B4) | € | 6,430.45 |
| C) | SPESE TECNICHE | | |
| | C.5) PROGETTAZIONE ESECUTIVA | € | 9,334.53 |
| | C.6) DIREZIONE LAVORI-CONTABILITA'-Certificato di Regolare Esecuzione | € | 16,442.51 |
| | C.7) SPESE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (ex art.113 comma 3 del D.Lgs.vo 50/2016) | € | 3,952.48 |
| | C.8) RISORSE FINANZIARIE DEL FONDO PER FUNZIONI TECNICHE (ex art.113 comma 4 del D.Lgs.vo 50/2016) | € | 988.12 |
| | C.9) COLLAUDO STATICO | € | 6,430.85 |
| | C.10) COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE | € | 5,480.84 |
| | TOTALE C.5) +C.6) +C.7) +C.8) + C.9) + C.10) | € | 37,148.48 |
| | SPESE PER IVA | | |
| | D.1) IVA PER LAVORI IN APPALTO (al 10%) | € | 24,702.97 |
| | D.2) IVA (22%)+ CNPAIA (4%) PER SPESE TECNICHE E COLLAUDO STATICO sub C.5) - C.6) - C.9) - C.10) | € | 10,130.73 |
| | D.3) IVA (10%) PER IMPREVISTI E LAVORI IN ECONOMIA | € | 500.54 |
| | TOTALE IVA , CNPAIA ed oneri previdenziali e fiscali diversi | € | 35,334.25 |
| | ARROTONDAMENTO | € | 57.09 |
| | TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE | € | 78,970.27 |
| | IMPORTO TOTALE INTERVENTO (A+B) E FINANZIAMENTO | € | 326,000.00 |