



# COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

## Determinazione n. 558 del 25/09/2018

SETT. 3 - LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, INFRASTRUTTURE  
SERVIZIO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE

**OGGETTO: INTERVENTO STRUTTURALE DELLA SEDE STRADALE E RELATIVE OPERE IDRAULICHE IN VIA PADULI PER IL TRATTO COMPRESO TRA LA ROTATORIA DI VIA TOGLIATTI E IL CONFINE COMUNALE, 1° STRALCIO – DETERMINA DI APPROVAZIONE ATTI DI GARA E AGGIUDICAZIONE.**

**CIG: 758458123E**

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTO il provvedimento del Dirigente ing. Ettore Buccheri n. 17964/03-04 del 27 dicembre 2017, con il quale è stata nominata l'ing. Sabrina Bocedi, responsabile del 3° Settore Lavori Pubblici, Patrimonio e Infrastrutture;

RILEVATA pertanto la propria competenza ai sensi degli articoli 107 e 109 del "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", approvato con d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, in qualità di Responsabile del 3° Settore;

DATO atto che:

- con deliberazione di Consiglio comunale n. 69 del 21 dicembre 2017, esecutiva a norma di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2018-2020;
- con deliberazione di Consiglio comunale n. 70 del 21 dicembre 2017, esecutiva a norma di legge, è stato approvato il Bilancio di previsione relativo al triennio 2018-2020 e i relativi allegati;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 199 del 28 dicembre 2017, esecutiva a norma di legge, è stato approvato il PEG finanziario per il triennio 2018-2020;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 18 del 6 febbraio 2018, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano degli obiettivi 2018-2020, quale parte integrante del Piano della performance;

DATO ATTO che il presente atto di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di attività e degli obiettivi di competenza del 3° - Settore Lavori Pubblici Patrimonio Infrastrutture Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio;

PREMESSO che il corpo stradale di via Paduli, per il tratto compreso tra la rotatoria di via Togliatti e il confine Comunale, manifesta un quadro deformativo rilevante, ciò ha indotto l'avvio delle procedure relative all'intervento strutturale della sede stradale e relative opere idrauliche.

RICHIAMATE:

- la Determinazione n. 380 del 22.06.2018 con la quale è stato nominato l'Ing. Antonio Nicastro come Responsabile Unico del Procedimento (RUP), in qualità di Istruttore Direttivo Tecnico, di ruolo, presso il 3° Settore LLPP – Servizio Viabilità e Infrastrutture del Comune di Rubiera;
- la Determinazione n. 211 del 05.04.2018 con la quale è stato affidato all'ing. Lorenzo SERRI - P.IVA 01934740356 - di Reggio Emilia, l'incarico di Progettazione Esecutiva e



# COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

Coordinamento della sicurezza in fase di Progettazione per “l’Intervento strutturale della sede stradale e relative opere idrauliche in via Paduli per il tratto compreso tra la rotatoria di via Togliatti e il confine comunale – 1° e 2° Stralcio”, e per “l’intervento di sistemazione dei parapetti del Ponte Montecatini sul torrente Tresinaro di Rubiera”, per un importo di € 4.750,00 oltre il 4% di Onere Previdenziali INARCASSA e iva di legge pari a 22%, per complessivi € 6.026,80. L’importo della presente determina è così ripartito per le singole opere:

- ✓ “Intervento strutturale della sede stradale e relative opere idrauliche in via Paduli per il tratto compreso tra la rotatoria di via Togliatti e il confine comunale – 1° Stralcio” per un importo di € 2.100,00 oltre il 4% di Onere Previdenziali INARCASSA e iva di legge pari a 22%, per complessivi € 2.664,48;
  - ✓ “Intervento strutturale della sede stradale e relative opere idrauliche in via Paduli per il tratto compreso tra la rotatoria di via Togliatti e il confine comunale – 2° Stralcio” per un importo di € 1.100,00 oltre il 4% di Onere Previdenziali INARCASSA e iva di legge pari a 22%, per complessivi € 1.395,68;
  - ✓ “Intervento di sistemazione dei parapetti del Ponte Montecatini sul torrente Tresinaro” per un importo di € 1.550,00 oltre il 4% di Onere Previdenziali INARCASSA e iva di legge pari a 22%, per complessivi € 1.966,64;
- Il Verbale di Validazione e Verifica del Progetto Esecutivo, protocollato con il n°10046 del 06.07.2018, ai sensi dell’art. 26 del Dlgs 50/2016 e smi;
  - la delibera di Giunta Comunale n. 116 del 24.07.2017 con la quale veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di “INTERVENTO STRUTTURALE DELLA SEDE STRADALE E RELATIVE OPERE IDRAULICHE IN VIA PADULI PER IL TRATTO COMPRESO TRA LA ROTATORIA DI VIA TOGLIATTI E IL CONFINE COMUNALE – 1° STRALCIO”, redatto dall’ing. Lorenzo SERRI, per un importo complessivo di € 80.000,00 di cui € 63.793,54 per opere in appalto;
  - la Determinazione n. 433 del 26.07.2018 con la quale è stato affidato all’ing. Lorenzo SERRI - P.IVA 01934740356 - di Reggio Emilia, l’incarico relativo ai servizi di Direzione lavori, contabilità, Certificato di Regolare Esecuzione e Coordinamento della sicurezza in fase di Esecuzione per gli interventi in epigrafe, per un importo di € 3.270,00 oltre il 4% di Onere Previdenziali INARCASSA e iva di legge pari a 22%, per complessivi € 4.148,98;
  - L’Attestazione dello Stato dei Luoghi redatta dall’ing. Lorenzo SERRI e protocollata con il n°10926 del 30.07.2018 in qualità di Direttore lavori dell’intervento in epigrafe, ai sensi dell’art. 4 del DM 49/2018;
  - la Determinazione a contrarre n° 445 del 31.07.2018, relativamente ai lavori in epigrafe, con cui:
    - o è stata indetta una procedura aperta, ai sensi dell’art.32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e con le modalità di cui all’art. 60 dello stesso Decreto, per l’affidamento degli stessi;
    - o è stato approvato lo schema di Bando di gara e relativo Disciplinare;
    - o è stato prenotato un impegno di spesa di € 77.335,52, relativo all’intero quadro economico dell’opera, di INTERVENTO STRUTTURALE DELLA SEDE STRADALE E RELATIVE OPERE IDRAULICHE IN VIA PADULI PER IL TRATTO COMPRESO TRA LA ROTATORIA DI VIA TOGLIATTI E IL



# COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

CONFINE COMUNALE – 1° STRALCIO, al netto della spesa di 2.664,48 relativa ai servizi tecnici di Progettazione Esecutiva e Coordinamento della sicurezza in fase di Progettazione già impegnata con propria determina n. 211/2018);

- è stata imputata la spesa di che trattasi sulla missione 10 programma 5 sul capitolo 2085106010/3 “Sistemazione e asfaltatura strade” del PEG 2018 Imp. 1742/2018;

RICHIAMATI poi i seguenti atti di gara:

- ✓ “Verbale di gara n° 1”, prot. 11835 del 24.08.2018;
- ✓ la richiesta, prot. 11917 del 27.08.2018, da parte del Responsabile Unico del Procedimento, inoltrata alla ditta TURCHI CESARE S.R.L per le necessarie spiegazioni volte a dimostrare la congruità del offerta presentata;
- ✓ la lettera di trasmissione, prot. 12636 del 11.09.2018, con la quale la ditta TURCHI CESARE S.R.L inoltrava le spiegazioni succitate.
- ✓ il “VERBALE DI GARA N°2”, prot. 12856 del 14.09.2018, dove il Presidente del seggio di gara, dopo un attento lavoro di valutazione delle spiegazioni, ha proposto di aggiudicare la prestazione in oggetto all’impresa TURCHI CESARE S.R.L., con sede in RUBIERA RE alla via EMILIA EST n°10, Codice, Partita IVA 1214260356, con il ribasso offerto del 8,833 % da applicare sull’elenco prezzi posto a base di gara;

TENUTO conto che le verifiche dei requisiti di partecipazione alla gara sono state attivate tramite AVCPass;

VISTI gli atti dell’intero procedimento;

VERIFICATA la proposta di aggiudicazione ai sensi dell’art. 33, comma 1 del DLGS 50/2016 e smi;

VISTI:

- il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 8 del 10 febbraio 2017, in particolare gli articoli da 23 a 30;
- la Legge 241/1990 e smi;
- il DLgs 50/2016 e smi;
- il DPR 207/2010 e smi;
- Linee guida ANAC del DLgs 50/2016 e smi;

RITENUTO di provvedere in merito;

## DETERMINA

1. di approvare tutti i verbali dettati nel presente provvedimento, che si allegano come parte integrante e sostanziale della stessa;



# COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

- di approvare la "Proposta di Aggiudicazione" ai sensi dell'art. 33, comma 1 del DLGS 50/2016 e smi;
- di aggiudicare pertanto, ai sensi dell'art. 32, comma 5 del DLGS 50/2016 e smi, i lavori di "INTERVENTO STRUTTURALE DELLA SEDE STRADALE E RELATIVE OPERE IDRAULICHE IN VIA PADULI PER IL TRATTO COMPRESO TRA LA ROTATORIA DI VIA TOGLIATTI E IL CONFINE COMUNALE - 1° STRALCIO" all'impresa TURCHI CESARE S.R.L., con sede in RUBIERA RE alla via EMILIA EST n°10, Codice, Partita IVA 1214260356, con il ribasso offerto del 8,833 % da applicare sull'elenco prezzi posto a base di gara;
- Di approvare il seguente Quadro Economico rimodulato post gara:

<b>QUADRO ECONOMICO RIMODULATO POST GARA</b>					
<b>"INTERVENTO STRUTTURALE DELLA SEDE STRADALE E RELATIVE OPERE IDRAULICHE IN VIA PADULI PER IL TRATTO COMPRESO TRA LA ROTATORIA DI VIA TOGLIATTI E IL CONFINE COMUNALE - 1° STRALCIO"</b>					
Cod.	DESCRIZIONE	IMPORTI			
		PROGETTO ESECUTIVO		POST-GARA AL NETTO DEL RIBASSO DEL	
				%	€
		PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A.1	Importo lavori a base d'Asta	62 183,78		€ 56 691,09	
A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1 609,76		€ 1 609,76	
<b>A</b>	<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI</b>	<b>€ 63 793,54</b>		<b>€ 58 300,85</b>	
B.1	IVA al 10% su (A)	€ 6 379,35		€ 5 830,08	
B.2	Spese tecniche: Progettazione	€ 1 450,00		€ 1 450,00	
B.3	Spese tecniche: Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione (CSP)	€ 650,00		€ 650,00	
B.4	Spese tecniche: Direzione lavori, Contabilità e Certificato di Regolare Esecuzione	€ 2 270,00		€ 2 270,00	
B.5	Spese tecniche: Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE)	€ 1 000,00		€ 1 000,00	
B.6	CNPAIA (4%) su (B.2+B.3+B.4+B.5)	€ 214,80		€ 214,80	
B.7	IVA al 22% su (B.2+B.3+B.4+B.5+B.6)	€ 1 228,66		€ 1 228,66	
B.8	Contributo ANAC	€ 30,00		€ 30,00	
B.9	Fondo risorse finanziarie (2%) su (A) per funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici (art.113 comma 2 DLgs 50/2016)	€ 1 275,87		€ 1 275,87	
B.10	Imprevisti	€ 1 707,78		€ 1 707,78	
B.11	Economie di affidamento (ribasso offerto sui lavori più il 10% di iva)			€ 6 041,96	
<b>B</b>	<b>IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 16 206,46</b>		<b>€ 21 699,15</b>	
<b>C</b>	<b>IMPORTO TOTALE OPERA (A+B)</b>	<b>€ 80 000,00</b>		<b>€ 80 000,00</b>	



# COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

---

5. Di dare atto che la somma complessiva dei lavori aggiudicati ammonta ad € 64.130,85 di cui € 5.830,08 per IVA;
6. di confermare il relativo l'impegno di spesa n° 1742/2018 , di € 77.335,52, - missione 10 programma 5 sul capitolo 2085106010/3 "Sistemazione e asfaltatura strade" del PEG 2018 - già prenotato con determinazione 445 del 31.07.2018;
7. Di dare atto che la presente procedura è stata iscritta nel SIMOG dall'ANAC con il numero di *CIG 758458123E*;
8. Di dare atto che la spesa in oggetto si riferisce al *CUP J27H18000590004*;
9. di dare atto che il contratto avente per oggetto l'affidamento dei lavori di cui trattasi sarà stipulato mediante scrittura privata ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016;
10. di dare atto che relativamente al rapporto scaturente dalla presente determinazioni dovranno essere rispettate le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
11. di dare atto che non sussistono conflitti di interesse in relazione al presente atto, in capo al Responsabile del Procedimento e al Responsabile del Settore;

## S I R E N D E N O T O

CHE il Responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 5 della Legge 7 agosto 1990 n.241 cui rivolgersi e chiedere informazioni in caso di bisogno è l'Ing. Antonio NICASTRO Istruttore Direttivo Tecnico del 3° Settore ;

CHE avverso il presente atto, ove sia considerato lesivo di interessi tutelati dalla legge, è ammessa impugnazione per vizio di legittimità (incompetenza, violazione di legge, eccesso di potere) proponibile, da chi vi abbia legittimo interesse, presso il Tribunale amministrativo regionale competente entro 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione e comunque dal momento della venuta conoscenza dello stesso.

Rubiera, 25/09/2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
BOCEDI SABRINA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 del d.lgs. n 82/2005 e s.m.i.)