


1. STIMA DEI LAVORI E INCIDENZA DELLA MANODOPERA 

In base alle informazioni desumibili dall’esperienza degli anni precedenti è possibile 

riassumere le tipologie di lavorazioni e i relativi importi come sintetizzato nella tabella seguente: 

INCIDENZA MANODOPERA 

LAVORAZIONI 

IMPORTO 

LAVORAZIONI   

€ 
% € 

Verniciatura di ripasso per formazione di 

strisce della larghezza di cm 12/15 
11.800,00 

Verniciatura di primo impianto per formazione di 

strisce della larghezza dicm 12/15 
        3.100,00 

Verniciatura di ripasso per segnali, scritte, frecce 

e simboli, zebrature 
       4678,00 

Verniciatura di primo impianto per segnali, 

scritte, frecce e simboli, zebrature 
       1.958,00  

Segnaletica orizzontale mediante resina a freddo 

tipo GOCCIOLATO per segnali, scritte, frecce e 

simboli, zebrature 

Segnaletica orizzontale mediante applicazione di 

materiale laminato plastico rifrangente tipo 

PREMARK 

3.638,00 

  

Segnaletica verticale 5.881,00   

TOTALE 31.055,00 10,00 % 3.105,50 

La percentuale di incidenza della manodopera è stata ricavata dalle analisi, a valore unitario, 

per le voci di elenco prezzi relative alla segnaletica stradale non luminosa (Categoria OS10) del 

Prezzario regionale delle Opere Pubbliche e di Difesa del Suolo 2018 - approvato con 

Deliberazione della Giunta Regionale del 9 aprile 2018, N. 512 e pubblicato su BURERT n.93 del 

16.04.2018. 

La scelta di tale stima a valore unitario è stata indotta dall’impossibilità di quantizzare le 

relative voci di Elenco Prezzi. 

Gli importi sono da considerarsi IVA esclusa. 

L'Amministrazione appaltante si riserva le facoltà di apportare, in sede di esecuzione dei lavori, 

variazioni a tali previsioni, senza che ciò possa costituire contenzioso o motivo di rivalsa o di 

richiesta di risarcimento da parte della ditta appaltatrice. 
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