



COMUNE DI RUBIERA
(Prov. di Reggio Emilia)

L'originale del presente documento è pervenuto
tramite P.E.C. agli atti comunali in data

...05/12/2019 prot. n. 20790 del 06/12/2019...

Comune

RUBIERA

Provincia

REGGIO EMILIA

Titolo del progetto

NUOVO SERBATOIO DI RUBIERA DA 2000 MC

Livello di progettazione E - ESECUTIVO		Settore di business 11		Disciplina GEN	
Numero CA-003	Titolo QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA			Scala -	
ID Progetto	Titolo sintetico (nome file di stampa)			Codifica WBS	
2016REIE0134	w:\commesse\1678\01 - wip\03 - cad_data\1678-e0-permesso di costruire\1678_e0-cartiglio relazioni.dwg			C1011-E022-01-0004	

Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Controllato	Approvato
01	Dicembre 2019	Integrazioni CDS	MC	CZ	CC
00	Luglio 2019	Emissione esecutivo	MC	CZ	CC

Redatto:



ing. Matteo Cantagalli

Verificato:

ing. Christian Zanni

Approvato:

ing. Claudio Casale

IRETI

Funzione Ingegneria e Realizzazioni

IRETI.S.p.A - Società con socio unico IREN S.p.A
Sottoposta a direzione e coordinamento di IREN S.p.A
Sede legale : **Via Piacenza, 54 - 16138 Genova**
cod.fisc e P.IVA n° 01791490343 pec:ireti@pec.ireti.it

riviengineering
studio associato

Via M. K. Gandhi 22 Reggio Emilia - www.riviengineering.com

Responsabili progettazione:
Ing. Willer Rivi
Ing. Matteo Cantagalli

Collaboratori alla progettazione:
Arch. Marta Mangiarotti
Arch. Marta Sole
Ing. Chiara Incerti

NUOVO SERBATOIO DI RUBIERA DA 2000 MC

ID 2016REIA0134

Cod.	Descrizione	Importo complessivo
A	OPERE	
A.1	LAVORI A MISURA	71.106,20
A.2	LAVORI A CORPO	€ 2.176.227,41
A.3	ONERI SICUREZZA	€ 50.962,38
	Totale Opere	€ 2.298.295,99
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
B1	B.1 Spese tecniche relative alla progettazione, ivi inclusa la redazione dello studio di impatto ambientale o dello studio preliminare ambientale e del progetto di monitoraggio ambientale, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità,	€ 323.000,00
B2	B.2) Spese consulenza e supporto tecnico	€ 6.500,00
B3	B.3) Collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 9.000,00
B4	B.4) Spese per Rilievi, accertamenti, prove di laboratorio, indagini	€ 12.900,00
B6	B.6) Imprevisti	€ 88.304,01
B7	Spese varie - Lavori previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€ 152.000,00
	Totale somme a disposizione senza IVA	€ 591.704,01
TOTALE INTERVENTO (S.IVA)		€ 2.890.000,00