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L’intervento comporta una spesa di € 600.000,00 così distinta: 

 

A) SOMME IN APPALTO: 

- Opere edili        € 288.837,16 

- Impianti meccanici e idrosanitari     €   84.360,13 

- Impianti elettrici e speciali      €   90.700,00 

- Oneri della sicurezza       €     9.107,62 

Totale somme in appalto                  € 473.004,91 

 

B) SOMME A DISPOSIZIONE: 

- IVA sui lavori e oneri 10%      €   47.300,49 

- totale spese tecniche (progettazione definitiva, esecutiva, 

  coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione  €   45.000,00 

- Inarcassa al 4% su spese tecniche      €     1.800,00 

- IVA al 22% su spese tecniche      €     1.876,16 

- allacciamenti reti (IVA compresa)     €   15.000,00 

- imprevisti         €   16.018,44 

Totale somme a disposizione                 € 126.995,09 

Totale generale                   € 600.000,00 

 

 

 


