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Lavori di complet. del 1°Piano del Centro Sociale Elenco Prezzi
per realizzazione "CASA DELLA SALUTE" di Rubiera
Progetto Definitivo - Esecutivo

OPERE EDILI

Codice DESCRIZIONE U.m. PREZZO

A11047 Protezione impermeabile di superfici soggette a
tensioni termodinamiche (cisterne, piscine,
vasche per contenimento acqua potabile)
mediante I'applicazione di impermeabilizzante
polimero modificato bicomponente, tixotropico,
flessibile a -5 T, composto da inerti, legantie
polimeri acrilici in emulsione, reazione al fuoco
Euroclasse B-s1 d0, applicato a pennello, rullo o
spatola in due successive mani, con uno
spessore medio di 2 mm/mq

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, mq 20,74
( Euro ventivirgolasettantaquattro )
A08004c Intonaco civile formato da un primo strato di
rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con
regolo e frattazzo con predisposte poste e guide,
rifinito con sovrastante strato di colla della stessa
malta passato al crivello fino, lisciata con
frattazzo metallico alla pezza:
con malta bastarda di calce grassa, sabbia e
cemento
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, mq 20,62
( Euro ventivirgolasessantadue )
A09002a Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate
mediante viti autoperforanti ad una struttura
costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato
dello spessore di 6/10 mm ad interasse di 600
mm, comprese la stessa struttura e la stuccatura
dei giunti:
spessore lastra 12,5 mm
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, mq 20,21
( Euro ventivirgolaventuno )
A10001b Isolamento termico realizzato con massetto
confezionato in cantiere con 250 kg di cemento
tipo 32.5 per mc di impasto, dato in opera
compreso eventuale fluidificante, ecc. e ogni
onere esclusa la rasatura sottile ove necessario
da pagarsi a parte, in:
polistirene espanso
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, mc 58,00
( Euro cinquantottovirgolazerozero )
A10109b Isolamento acustico di pavimenti eseguito con
rotoli di polietilene espanso a cellule chiuse
reticolato fisicamente, posati a secco con giunti
nastrati. Attenuazione del livello di rumore da
calpestio come da relazione del Progetto
Acustico:
spessore 6 mm
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, mq 7,74

( Euro settevirgolasettantaquattro )

A10111a Membrana adesiva preformata a "L" in polietilene
espanso a cellule chiuse da applicare alle pareti
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perimetrali e sul perimetro di elementi che

attraversano il massetto, nel caso di posa di

isolante acustico sotto pavimento:

altezza 100 mm

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, mi 2,00
( Euro duevirgolazerozero )

A14002e Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini
rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra
naturale o marmo, dello spessore di 2 cm, di
larghezza superiore a 18 cm e lunghezza non
superiore a 1,50 m con le superfici a vista
levigate e coste riflate o semplicemente
smussate per pedate o sottogradi, poste in opera
con malta bastarda, compreso le occorrenti
murature,  beveroni,  stuccature, stilatura,
sigillatura dei giunti e grappe:
botticino classico
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, mq 93,82
( Euro novantatrevirgolaottantadue )

A14006e Pedate, zoccoletti rampanti, ripiani per scale ecc.
a contorni non rettangolari, sagomati, in pietra
naturale o marmo, dello spessore di 3 cm di
larghezza superiore a 18 cm e lunghezza non
superiore a 1,50 cm con le superfici a vista
lucidate e coste rifilate o semplicemente
smussate poste in opera con malta bastarda,
comprese le occorrenti murature, beveroni,
stuccature, stilature, sigillature dei giunti, grappe,
ecc. misurati secondo il minimo rettangolo
circoscritto:
botticino classico
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, mq 96,07
( Euro novantaseivirgolazerosette )

A15003a Massetto pronto ad alta resistenza, adatto per la
posa di pavimenti con adesivo (piastrelle
ceramiche, gres porcellanato, pietre naturali,
parquet e piastrelle resilienti), dello spessore di
20 + 80 mm, dato in opera battuto, livellato e
lisciato:
spessore 20 mm
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, mq 9,66
( Euro novevirgolasessantasei )

A15003b Massetto pronto ad alta resistenza, adatto per la
posa di pavimenti con adesivo (piastrelle
ceramiche, gres porcellanato, pietre naturali,
parquet e piastrelle resilienti), dello spessore di
20 + 80 mm, dato in opera battuto, livellato e
lisciato:
per ogni centimetro in piu di spessore
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, mq 3,80
( Euro trevirgolaottanta )
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A15010c Pavimento di marmo in piastrelle disposte
seguendone la venatura naturale, tagliate,
calibrate, con bordi bisellati, superficie lucida,
poste in opera con idoneo collante, previa
preparazione del piano superiore del massetto di
sottofondo da pagarsi a parte, con giunti
connessi, delle dimensioni di:
30 x 30 cm, spessore 1 cm:
botticino
mq 105,58

( Euro centocinquevirgolacinquantotto )

A15026a Pavimento di gres porcellanato in piastrelle di 1a
scelta, superficie naturale antiscivolo, ottenute
per pressatura, a massa unica omogenea, per
pavimentazioni ad intenso calpestio, rispondenti
alla norma UNI EN 14411 gruppo B la UGL (non
smaltato), poste in opera con idoneo collante,
previa preparazione del piano superiore del
massetto di sottofondo da pagarsi a parte, con
giunti connessi a cemento bianco, compresi tagli,
sfridi e pulitura finale:
dimensioni 20 x 20 cm, spessore 8 mm:
tinta unita
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, mq 40,76
( Euro quarantavirgolasettantasei )

A15063a Pavimento vinilico fonoassorbente multistrato per
ambienti a traffico intenso con esigenze acustiche
e igieniche secondo norma EN 685 classe 33-42
(ospedali, case di riposo, scuole e asili, locali di
pubblico spettacolo, uffici, alberghi, ecc.),
composto da strato superficiale in pvc goffrato
esente da cariche minerali trattato con resine
poliuretaniche, due strati differenziati di pvc
compatto e schiuma a cellule chiuse e doppio
interstrato in tessuto non tessuto di fibra di vetro e
armatura di poliestere, isolamento acustico non
inferiore a 15 dB (A), resistenza al fuoco classe 1,
posto in opera con collante acrilico, in qualsiasi
disposizione geometrica, compresa la
preparazione del piano superiore del massetto di
sottofondo con malta autolivellante, tagli, sfridi e
la pulitura finale:
in teli, spessore 3 mm:
tinta unita
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, mq 40,67
( Euro quarantavirgolasessantasette )

A16003b Rivestimento di ceramica monocottura in
piastrelle effetto marmorizzato, superficie lucida o
cerata, tinta unita, ottenute per pressatura,
smaltate, con alto grado di assorbimento
dell'acqua (UNI EN 14411), poste in opera con
idoneo collante su intonaco rustico da pagarsi a
parte, compresa la stuccatura dei giunti con
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cemento bianco e la pulitura finale, sono esclusi i

pezzi speciali quali decori, angoli, spigoli e finali:

20 x20 cm

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, mq 41,06
( Euro quarantunovirgolazerosei )

A16037d Zoccolino di marmo naturale, con superficie a
vista lucida e coste rette, posto in opera con
idoneo collante, con giunti connessi, dimensioni
di 8 x 30 cm, spessore 1 cm:
botticino
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ml 38,13
( Euro trentottovirgolatredici )

A16040a Zoccolino di gres porcellanato di 1a scelta a
becco di civetta, posto in opera con idoneo
collante:
dimensioni 10 x 20 cm, spessore 8 mm, tinta
unita e granigliato
naturale
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ml 33,89
( Euro trentatrevirgolaottantanove )

A16043c Zoccolino di gomma a superficie liscia, posto in
opera con idoneo collante:
altezza 100 mm, con raccordo per pavimenti in
gomma
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, mi 10,43
( Euro diecivirgolaquarantatre )

A20010a Tinteggiatura a tempera di superfici compresa la
preparazione
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, mq 4,04
( Euro quattrovirgolazeroquattro )

A20014b Tinteggiatura con smalti murali, a due mani a
coprire, compresa la preparazione:
con idrosmalto satinato
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, mq 14,50
( Euro quattordicivirgolacinquanta )

E05001a Ascensore elettrico di tipo automatico fornito in
opera con le seguenti caratteristiche:
alimentazione mediante batterie poste all'interno
del quadro di manovra, potenza massima
impegnata sulla rete 400 W; quadro di manovra in
armadio metallico opportunamente allocato
all'esterno del vano corsa; gruppo di trazione
costituito da motore in corrente continua a
magneti permanenti (2 kW) e riduttore a vite
senza fine a bagno d'olio montati su apposito
telaio posto allinterno del vano corsa in
corrispondenza dell'estremita superiore delle
guide; guide di scorrimento composte da profilato
a sezione poligonale aperta realizzato in lamiera
di acciaio piegato a freddo; cabina in lamiera

-4 -

Studio Associato di Ingegneria Ing. M. Monti - Ing. A. Monti - Via Ramenghi 11 - 48012 Bagnacavallo (Ra) Tel 0545/60246 - (n/s rif. 35/16)



Lavori di complet. del 1°Piano del Centro Sociale Elenco Prezzi
per realizzazione "CASA DELLA SALUTE" di Rubiera
Progetto Definitivo - Esecutivo

OPERE EDILI

Codice DESCRIZIONE U.m. PREZZO

plastificata e profilati in acciaio aventi dimensioni
in funzione dello stato dei luoghi e conformi alla
normativa vigente, dotata di pannello di servizio
che raggruppa le apparecchiature di comando e
segnalazione nella modalita prevista dalle norme
di riferimento; porte di cabina di tipo automatico
azionate da operatore elettrico con ante
telescopiche o contrapposte realizzate in lamiera
oa

soffietto in alluminio; porte di piano accoppiate
alle porte di cabina del tipo automatico o
semiautomatico, realizzate con ante mobili in
lamiera plastificata o a singolo battente, complete
di telaio con incorporate le pulsantiere di
comando, le apparecchiature di comando e
segnalazione nelle modalita previste dalla
normativa vigente; portata nominale 300 + 600 kg
in funzione della superficie di cabina; velocita
nominale massima 0,5 m/s. Impianto dato in
opera perfettamente funzionante secondo le
normative vigenti, ivi compresa l'assistenza al
collaudo e quella relativa alla predisposizione
della comunicazione di messa in funzione al
comune di appartenenza, sono escluse le opere
murarie attinenti al montaggio e le manovalanze
di aiuto ai montatori e l'allaccio per la linea
telefonica:

portata fino a 480 kg:

2 fermate
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ac 26.000,00
( Euro ventiseimilavirgolazerozero )

NP.01 Parete divisoria in doppie lastre di cartongesso su
ambo i lati dello spessore di 12,5 mm fissate
mediante viti autoperforanti ad una struttura
costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato
da 0,6 mm con montanti ad interasse di 600 mm
con interposta lana di roccia di spess. 80 mm con
densita 50 kg/mc (REQUISITI COME DA
RELAZIONE DI PROGETTO ACUSTICO) e guide
al pavimento e soffitto fissate alle strutture,
compresa la formazione degli spigoli vivi, la
stuccatura dei giunti, la formazione di eventuali
vani porta con i contorni dotati di profilati metallici
per il fissaggio dei serramenti, assistenze ed
eventuali opere murarie in genere,
movimentazioni manuali e/o meccaniche in
genere, trasporto a discarica del materiale
eccedente la lavorazione e quant'altro necessita
per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Misurazione: sviluppo effettivo in opera.
(STRUTTURA-LASTRE-COIBENTAZIONE H
TOTALE)
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, mq 64,89
( Euro sessantaquattrovirgolaottantanove )
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NP.02 Parete divisoria in doppie lastre di cartongesso su
ambo i lati di cui quella esterna in un solo lato per
un'altezza di 3,50 mt con caratteristiche per zone
umide dello spessore di 12,5 mm fissate
mediante viti autoperforanti ad una struttura
costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato
da 0,6 mm con montanti ad interasse di 600 mm
con interposta lana di roccia di spess. 80 mm con
densita 50 kg/mc (REQUISITI COME DA
RELAZIONE DI PROGETTO ACUSTICO) e guide
al pavimento e soffitto fissate alle strutture,
compresa la formazione degli spigoli vivi, la
stuccatura dei giunti, la formazione di eventuali
vani porta con i contorni dotati di profilati metallici
per il fissaggio dei serramenti, assistenze ed
eventuali opere murarie in genere,
movimentazioni manuali e/o meccaniche in
genere, trasporto a discarica del materiale
eccedente la lavorazione e quant'altro necessita
per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Misurazione: sviluppo effettivo in opera.
(STRUTTURA-LASTRE-COIBENTAZIONE H
TOTALE)

( Euro sessantasettevirgolaundici )

mq 67,11

NP.03 Parete divisoria in doppie lastre di cartongesso su
ambo i lati di cui quelle esterne per un'altezza di
3,50 mt con caratteristiche per zone umide dello
spessore di 12,5 mm fissate mediante viti
autoperforanti ad wuna struttura costituita da
profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm
con montanti ad interasse di 600 mm con
interposta lana di roccia di spess. 80 mm con
densita 50 kg/mc (REQUISITI COME DA
RELAZIONE DI PROGETTO ACUSTICO) e guide
al pavimento e soffitto fissate alle strutture,
compresa la formazione degli spigoli vivi, la
stuccatura dei giunti, la formazione di eventuali
vani porta con i contorni dotati di profilati metallici
per il fissaggio dei serramenti, assistenze ed
eventuali opere murarie in genere,
movimentazioni manuali e/o meccaniche in
genere, trasporto a discarica del materiale
eccedente la lavorazione e quant'altro necessita
per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Misurazione: sviluppo effettivo in opera.
(STRUTTURA-LASTRE-COIBENTAZIONE H
TOTALE)

( Euro sessantanovevirgolatrentadue )

mq 69,32

NP.04 Parete divisoria in doppie lastre di cartongesso su
ambo i lati di cui quelle esterne per un'altezza di
3,50 mt con caratteristiche per zone umide dello
spessore di 12,5 mm fissate mediante viti
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autoperforanti ad wuna struttura costituita da
profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm
con montanti ad interasse di 600 mm con
interposta lana di roccia di spess. 80 mm con
densita 50 kg/mc (REQUISITI COME DA
RELAZIONE DI PROGETTO ACUSTICO) e guide
al pavimento e soffitto fissate alle strutture,
compresa la formazione degli spigoli vivi, la
stuccatura dei giunti, la formazione di eventuali
vani porta con i contorni dotati di profilati metallici
per il fissaggio dei serramenti, assistenze ed
eventuali opere murarie in genere,
movimentazioni manuali e/o meccaniche in
genere, trasporto a discarica del materiale
eccedente la lavorazione e quant'altro necessita
per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Misurazione: sviluppo effettivo in opera.
(STRUTTURA H TOTALE -
LASTRE-COIBENTAZIONE H 3,50 MT)
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, mq 64,92
( Euro sessantaquattrovirgolanovantadue )

NP.05 Parete divisoria in doppie lastre di cartongesso su
ambo i lati di cui quella esterna su un solo lato
per un'altezza di 3,50 mt con caratteristiche per
zone umide dello spessore di 12,5 mm fissate
mediante viti autoperforanti ad una struttura
costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato
da 0,6 mm con montanti ad interasse di 600 mm
con interposta lana di roccia di spess. 80 mm con
densita 50 kg/mc (REQUISITI COME DA
RELAZIONE DI PROGETTO ACUSTICO) e guide
al pavimento e soffitto fissate alle strutture,
compresa la formazione degli spigoli vivi, la
stuccatura dei giunti, la formazione di eventuali
vani porta con i contorni dotati di profilati metallici
per il fissaggio dei serramenti, assistenze ed
eventuali opere murarie in genere,
movimentazioni manuali e/o meccaniche in
genere, trasporto a discarica del materiale
eccedente la lavorazione e quant'altro necessita
per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Misurazione: sviluppo effettivo in opera.
(STRUTTURA H TOTALE -
LASTRE-COIBENTAZIONE H 3,50 MT)
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, mq 62,70
( Euro sessantaduevirgolasettanta )

NP.06 Parete divisoria in doppie lastre di cartongesso su
ambo i lati dello spessore di 12,5 mm fissate
mediante viti autoperforanti ad una struttura
costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato
da 0,6 mm con montanti ad interasse di 600 mm
con interposta lana di roccia di spess. 80 mm con
densita 50 kg/mc (REQUISITI COME DA
RELAZIONE DI PROGETTO ACUSTICO) e guide
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al pavimento e soffitto fissate alle strutture,
compresa la formazione degli spigoli vivi, la
stuccatura dei giunti, la formazione di eventuali
vani porta con i contorni dotati di profilati metallici
per il fissaggio dei serramenti, assistenze ed
eventuali opere murarie in genere,
movimentazioni manuali e/o meccaniche in
genere, trasporto a discarica del materiale
eccedente la lavorazione e quant'altro necessita
per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Misurazione: sviluppo effettivo in opera.
(STRUTTURA H TOTALE -
LASTRE-COIBENTAZIONE H 3,50 MT)
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, mq 40,36
( Euro quarantavirgolatrentasei )

NP.07 Controsoffitto in lastre di cartongesso dello
spessore di 12,5 mm, fissate mediante viti
autoperforanti ad wuna struttura costituita da
profilati in lamiera di acciaio zincato dello
spessore di 6/10 mm ad interasse di 600 mm
ancorata mediante pendinatura rigida, compreso
materassino fonoassorbente in lana di roccia,
stuccatura dei giunti, assistenze ed eventuali
opere murarie in genere, movimentazioni manuali
e/o meccaniche in genere, trasporto a discarica
del materiale eccedente la lavorazione e
quant'altro necessita per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte. Misurazione: sviluppo
effettivo in opera.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, mq 29,73
( Euro ventinovevirgolasettantatre )

NP.08 Controsoffitto in lastre di cartongesso dello
spessore di 12,5 mm e caratteristiche per zone
umide, fissate mediante viti autoperforanti ad una
struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio
zincato dello spessore di 6/10 mm ad interasse di
600 mm ancorata mediante pendinatura rigida,
compreso materassino fonoassorbente in lana di
roccia, stuccatura dei giunti, assistenze ed
eventuali opere murarie in genere,
movimentazioni manuali e/o meccaniche in
genere, trasporto a discarica del materiale
eccedente la lavorazione e quant'altro necessita
per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Misurazione: sviluppo effettivo in opera.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, mq 32,51
( Euro trentaduevirgolacinquantuno )

NP.09 Controsoffitto ~ fonoassorbente  costituito  da
pannelli rigidi autoportanti in lana di roccia tipo
Minerval della SAINT-GOBAIN, dimensioni
600x600 mm e spessore 12 mm (REQUISITI
COME DA RELAZIONE DI PROGETTO
ACUSTICO), fissati su struttura in acciaio zincato
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Lavori di complet. del 1°Piano del Centro Sociale Elenco Prezzi
per realizzazione "CASA DELLA SALUTE" di Rubiera
Progetto Definitivo - Esecutivo

OPERE EDILI

Codice DESCRIZIONE U.m. PREZZO

composta da profili portanti e profili intermedi a T
fissati alla struttura muraria tramite pendinatura
regolabile, compreso profili perimetrali, assistenze
ed eventuali opere murarie in genere,
movimentazioni manuali e/o meccaniche in
genere, trasporto a discarica del materiale
eccedente la lavorazione e quant'altro necessita
per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Misurazione: sviluppo effettivo in opera.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, mq 37,13
( Euro trentasettevirgolatredici )

NP.10 Fornitura e posa in opera di corrimano per scala,
del tipo lineare ed ancorato alla parete e
successivo fissaggio con resina chimica tipo
HILTI HY200-A, compreso assistenze ed
eventuali opere murarie in genere, opere di
verniciatura, = movimentazioni manuali e/o
meccaniche in genere, trasporto a discarica del
materiale eccedente la lavorazionee quant'altro
necessita per dare l'opera finita a perfetta regola
d'arte. Misurazione: sviluppo effettivo in opera.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ml 50,00
( Euro cinquantavirgolazerozero )

NP.11 Fornitura e posa in opera di serramenti esterni in
alluminio classe A di tenuta all'aria e Rw pari o
superiore a 38 dB (REQUISITI COME DA
RELAZIONE DI PROGETTO ACUSTICO), del
tipo monoblocco completi in ogni loro parte,
compreso vetri camera e tapparelle, fornitura
eposa controrelaio, assistenze ed eventuali opere
murarie in genere, movimentazioni manuali e/o
meccaniche in genere, trasporto a discarica del
materiale eccedente la lavorazione e quant'altro
necessita per dare l'opera finita a perfetta regola
d'arte. Misurazione: sviluppo effettivo in opera.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, mq 506,00
( Euro cinquecentoseivirgolazerozero )

NP.12 Fornitura e posa in opera di portoncini di ingresso
per interno in alluminio, del tipo a due ante
completi in ogni loro parte, compreso vetri
camera, fornitura e posa controrelaio, assistenze
ed eventuali opere murarie in genere,
movimentazioni manuali e/o meccaniche in
genere, trasporto a discarica del materiale
eccedente la lavorazione e quant'altro necessita
per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Misurazione: sviluppo effettivo in opera.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, mq 531,30
( Euro cinquecentotrentunovirgolatrenta )

NP.13 Fornitura e posa in opera di porta interna in legno
con anta mobile tamburata ed impiallicciata in
laminato plastico, completa di coprifili ad incastro
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Lavori di complet. del 1°Piano del Centro Sociale Elenco Prezzi
per realizzazione "CASA DELLA SALUTE" di Rubiera
Progetto Definitivo - Esecutivo

OPERE EDILI

Codice DESCRIZIONE U.m. PREZZO

in multistrato, ferramenta necessaria e maniglie in
alluminio, compreso fornitura e posa controrelaio,
assistenze ed eventuali opere murarie in genere,
movimentazioni manuali e/o meccaniche in
genere, trasporto a discarica del materiale
eccedente la lavorazione e quant'altro necessita
per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Dimensione standar 70-80-90x210 cm.
Misurazione: cad in opera.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, cad 253,00
( Euro duecentocinquantatrevirgolazerozero )

NP.14 Porte a battente a singola anta, idonee per
ambienti puliti, con telaio in alluminio ad ampia
raggiatura e caratteristiche a-traumatiche. L'anta
e sprovvista di sormonto sull'imbotte, pertanto la
tenuta all'aria & comunque ottenuta per mezzo di
guarnizioni collocate sull'imbotte. Il pannello anta
costituito da un nido d'ape in cartoncino o in
polistirolo o polistirene finito in laminato plastico.
Sono compresi tutta la ferramenta necessaria,
maniglie in  alluminio, fornitura e posa
controrelaio, assistenze ed eventuali opere
murarie in genere, movimentazioni manuali e/o
meccaniche in genere, trasporto a discarica del
materiale eccedente la lavorazione e quant'altro
necessita per dare I'opera finita a perfetta regola
d'arte. Misurazione: sviluppo effettivo in opera.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, mq 316,25
( Euro trecentosedicivirgolaventicinque )

NP.15 Porte a battente a doppia anta, idonee per
ambienti puliti, con telaio in alluminio ad ampia
raggiatura e caratteristiche a-traumatiche. L'anta
e sprovvista di sormonto sull'imbotte, pertanto la
tenuta all'aria & comunque ottenuta per mezzo di
guarnizioni collocate sull'imbotte. Il pannello anta
costituito da un nido d'ape in cartoncino o in
polistirolo o polistirene finito in laminato plastico.
Sono compresi tutta la ferramenta necessaria,
maniglie in  alluminio, fornitura e posa
controrelaio, assistenze ed eventuali opere
murarie in genere, movimentazioni manuali e/o
meccaniche in genere, trasporto a discarica del
materiale eccedente la lavorazione e quant'altro
necessita per dare I'opera finita a perfetta regola
d'arte. Misurazione: sviluppo effettivo in opera.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, mq 322,58
( Euro trecentoventiduevirgolacinquantotto )

NP.16 Porte a battente a doppia anta, idonee per
ambulatori medici e certificate con Rw pari o
superiore a 38 dB (REQUISITI COME DA
RELAZIONE DI PROGETTO ACUSTICO), con
telaio in alluminio ad ampia raggiatura e
caratteristiche a-traumatiche. L'anta & sprovvista
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Lavori di complet. del 1°Piano del Centro Sociale Elenco Prezzi
per realizzazione "CASA DELLA SALUTE" di Rubiera
Progetto Definitivo - Esecutivo

OPERE EDILI

Codice DESCRIZIONE U.m. PREZZO

di sormonto sull'imbotte, pertanto la tenuta all'aria
€ comunque ottenuta per mezzo di guarnizioni
collocate sull'imbotte. Il pannello anta costituito
da un nido d'ape in cartoncino o in polistirolo o
polistirene finito in laminato plastico. Sono
compresi tutta la ferramenta necessaria, maniglie
in alluminio, fornitura e posa controrelaio,
assistenze ed eventuali opere murarie in genere,
movimentazioni manuali e/o meccaniche in
genere, trasporto a discarica del materiale
eccedente la lavorazione e quant'altro necessita
per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Misurazione: sviluppo effettivo in opera.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, mq 392,15
( Euro trecentonovantaduevirgolaquindici )

NP.17 Assistenze murarie agli impianti  elettrici,
compreso scassi, tagliole, attraversamenti di
qualsiasi natura e consistenza, tamponamenti,
posa elementi impiantistici da = murare,
movimentazioni in genere, trasporto a rifiuto del
materiale eccedente le lavorazioni e quant'altro
necessita per dare I'opera finita a perfetta regola
d'arte. Misurazione: a corpo
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ac 18.000,00
( Euro diciottomilavirgolazerozero )

NP.18 Assistenze murarie agli impianti
termo-idrici-sanitari, compreso scassi, tagliole,
attraversamenti di qualsiasi natura e consistenza,
tamponamenti, posa elementi impiantistici da
murare, movimentazioni in genere, trasporto a
rifiuto del materiale eccedente le lavorazioni e
quant'altro necessita per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte. Misurazione: a corpo
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ac 17.000,00
( Euro diciassettemilavirgolazerozero )

NP.19 Fornitura e posa in opera di porta scorreole
interno muro con anta tamburata ed impiallicciata
in laminato plastico, completa di coprifili ad
incastro in multistrato, serratura a gancio con
nottolino e maniglia ad incasso, compreso
fornitura e posa controrelaio in lamiera zincata
per parete divisoria in cartongesso completo di
binario e montanti verticali, assistenze ed
eventuali opere murarie in genere,
movimentazioni manuali e/o meccaniche in
genere, trasporto a discarica del materiale
eccedente la lavorazione e quant'altro necessita
per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Dimensione standar 70-80-90x210 cm.
Misurazione: cad in opera.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, cad 634,00
( Euro seicentotrentaquattrovirgolazerozero )
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Lavori di complet. del 1°Piano del Centro Sociale Elenco Prezzi
per realizzazione "CASA DELLA SALUTE" di Rubiera
Progetto Definitivo - Esecutivo

OPERE EDILI

Codice DESCRIZIONE U.m. PREZZO

NP.20 Porte scorrevoli interno muro, idonee per ambienti
puliti, con telaio in alluminio ad ampia raggiatura
e caratteristiche a-traumatiche. L'anta ¢
sprovvista di sormonto sull'imbotte, pertanto la
tenuta all'aria € comunque ottenuta per mezzo di
guarnizioni collocate sull'imbotte. Il pannello anta
costituito da un nido d'ape in cartoncino o in
polistirolo o polistirene finito in laminato plastico.
Sono compresi serratura a gancio con nottolino e
maniglia ad incasso, controrelaio in lamiera
zincata per parete divisoria in cartongesso
completo di binario e montanti verticali,
assistenze ed eventuali opere murarie in genere,
movimentazioni manuali e/o meccaniche in
genere, trasporto a discarica del materiale
eccedente la lavorazione e quant'altro necessita
per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Misurazione: sviluppo effettivo in opera.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, mq 534,00
( Euro cinquecentotrentaquattrovirgolazerozero )

NP.21 Fornitura e posa in opera di lucernai fissi, dim. cm
100x100, completi lattonerie di raccordo in rame
e tenda oscurante motorizzata, compreso
rimozione e successivo ripristino manto di
copertura, realizzazione asola nel solaio di
copertura, velette perimetrali in cartongesso
complete di struttura metallica di sostegno per
realizzazione pozzo luce a raccordo col
controsoffitto, assistenze ed eventuali opere
murarie in genere, movimentazioni manuali e/o
meccaniche in genere, trasporto a discarica del
materiale eccedente la lavorazione e quant'altro
necessita per dare I'opera finita a perfetta regola
d'arte.

Misurazione: cad in opera.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, cad 2.019,00
( Euro duemiladiciannovevirgolazerozero )
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Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuonva "Casa della Salute" di Rubiera
Progetto definitivo/esecutivo - Analisi nuovi prezzi

Analisi Prezzi - (Rif. ELENCO REGIONALE DEI PREZZI DELLE
OPERE PUBBLICHE - REGIONE EMILIA-ROMAGNA - ED.
GIUGNO 2015)

NP.O1

Voce: Parete divisoria in doppie lastre di cartongesso dello
spessore di 12,5 mm con interposto pannello in lana di
roccia di 80 mm (STRUTTURA-LASTRE-
COIBENTAZIONE H TOTALE)

Prezzo a mq: 64,89

analisi

Unita di

Importi

Codice Elemento di analisi . .-
parziali

Quantita Prezzo Importi

misura

opera (prezzo di mercato) mg 1,00 51,30 51,30
TOTALE PARZIALE 51,30
A TOTALE 51,30]
B Spese Generali - 15% di 1 7,70
C Utile di impresa - 10% di 1+B 5,90
TOTALE ARTICOLO (A + B + C) ] ] 64,89
m.o. 42,00%
materiale e noli 58,00%
NP.02
Voce: Parete divisoria in doppie lastre di cartongesso dello
spessore di 12,5 mm con interposto pannello in lana di
roccia di 80 mm ... con lastra per locali umidi su un lato
(STRUTTURA-LASTRE-COIBENTAZIONE H TOTALE)
Prezzo a mq: 67,11
analisi
Codice Elemento di analisi U"_'ta di Quantita Prezzo Impt_)rt_l Importi
misura parziali
1 opera (prezzo di mercato) mg 1,00 51,30 51,30
svr lastre per locali umidi mq 0,88 2,00 1,75
TOTALE PARZIALE 53,05
A TOTALE 53,05
B Spese Generali - 15% di 1+2 7,96
C Utile di impresa - 10% di 1+2+B 6,10
TOTALE ARTICOLO (A + B + C) | | 67,11]
m.o. 42,00%
materiale e noli 58,00%
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Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuonva "Casa della Salute" di Rubiera
Progetto definitivo/esecutivo - Analisi nuovi prezzi

NP.03

Voce:

Prezzo a mq:

analisi

Parete divisoria in doppie lastre di cartongesso dello
spessore di 12,5 mm con interposto pannello in lana di

roccia di 80 mm

(STRUTTURA-LASTRE-COIBENTAZIONE H TOTALE)

Elemento di analisi

Unita di
misura

... con lastra per locali umidi su due lati

69,32

Importi
parziali

Quantita Prezzo

Importi

1 opera (prezzo di mercato) mg 1,00 51,30 51,30
2 svr lastre per locali umidi mq 1,75 2,00 3,50
TOTALE PARZIALE 54,80
A TOTALE 54,80
B Spese Generali - 15% di 1+2 8,22
C Utile di impresa - 10% di 1+2+B 6,30
TOTALE ARTICOLO (A + B + C) ] ] 69,32
m.o. 42,00%
materiale e noli 58,00%
NP.04
Voce: Parete divisoria in doppie lastre di cartongesso dello

spessore di 12,5 mm con interposto pannello in lana di

roccia di 80 mm

... con lastra per locali umidi su due lati

(STRUTTURA H TOTALE - LASTRE-COIBENTAZIONE H

BN

Prezzo a mq: 64,92
analisi
. . . . Unita di - Importi .
Codice Elemento di analisi . Quantita Prezzo P .. Importi
misura parziali
1 opera (prezzo di mercato) mg 1,00 51,30 51,30
detrazione cartongesso - (artt. A09040b- mq -0,90 4,90 -4,41
A09040a/2)
2 svr lastre per locali umidi mq 1,75 2,00 3,50
TOTALE PARZIALE 50,39
A TOTALE 50,39
B Spese Generali - 15% di 1+2 8,2
C Utile di impresa - 10% di 1+2+B 6,30
TOTALE ARTICOLO (A + B + C) | | 64,92]
m.o. 42,00%
materiale e noli 58,00%
NP.0O5
Voce: Parete divisoria in doppie lastre di cartongesso dello

Prezzo a mq:

analisi

Codice

spessore di 12,5 mm con interposto pannello in lana di

roccia di 80 mm ...

con lastra per locali umidi su un lato

(STRUTTURA H TOTALE - LASTRE-COIBENTAZIONE H

NN

Elemento di analisi

Unita di

62,70

Prezzo LTl

Quantita

Importi

misura

parziali

1 opera (prezzo di mercato) mg 1,00 51,30 51,30
detrazione cartongesso - (artt. A09040b- mq -0,90 4,90 -4,41
A09040a/2)
2 svr lastre per locali umidi mq 0,88 2,00 1,75
TOTAL_E PARZIALE 48,64
A TOTALE 48,64
B Spese Generali - 15% di 1+2 7,96
C Utile di impresa - 10% di 1+2+B 6,10
TOTALE ARTICOLO (A + B + C) ] | 62,70
m.o. 42,00%
materiale e noli 58,00%
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Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuonva "Casa della Salute" di Rubiera
Progetto definitivo/esecutivo - Analisi nuovi prezzi

NP.06

Voce:

Prezzo a mq:
analisi

Parete divisoria in doppie lastre di cartongesso dello
spessore di 12,5 mm con interposto pannello in lana di
roccia di 80 mm ... (STRUTTURA H TOTALE - LASTRE-
COIBENTAZIONE H 350)

40,36

Elemento di analisi U"_'ta di Quantita Prezzo Impt_)rt_l Importi
misura parziali
1 opera mqg 1,00 35,39 35,39
detrazione cartongesso - (artt. A09040b- mq -0,90 4,90 -4,41
A09040a/2)
TOTALE PARZIALE 30,98
A TOTALE 30,98
B Spese Generali - 15% di 1 5,31
C Utile di impresa - 10% di 1+B 4,07
TOTALE ARTICOLO (A + B + C) | | 40,36
m.o. 58,00%
materiale e noli 42,00%
NP.07
Voce: Controssoffitto in cartongesso dello spessore di 12,5 mm

Prezzo a mq:

analisi

compreso pannello in lana di roccia di 80 mm ... lastra

locali

29,73

Importi
parziali

Unita di

Elemento di analisi Quantita Prezzo

misura

Importi

opera (prezzo di mercato) mg 1,00 23,50 23,50
TOTALE PARZIALE 23,50
A TOTALE 23,50
B Spese Generali - 15% di 1 3,53
C Utile di impresa - 10% di 1+B 2‘70
TOTALE ARTICOLO (A + B + C) | | 29,73
m.o. 68,00%
materiale e noli 32,00%
NP.08
Voce: Controssoffitto in cartongesso dello spessore di 12,5 mm
compreso pannello in lana di roccia di 80 mm ... con
lastra per locali umidi
Prezzo a mq: 32,51

analisi

Codice

Importi

parziali
23,50

Unita di

Elemento di analisi Quantita Prezzo

misura

mg 1,00

23,50

opera (prezzo di mercato)

Importi

Via Ramenghi n. 11 - 48012 Bagnacavallo (RA) - Tel. 0545/60246 Fax 0545/291866 (n/s rif

svr lastre per locali umidi mq 1,10 2,00 2,20
TOTALE PARZIALE 25,70
A TOTALE 25,70
B Spese Generali - 15% di 1+2 3,86
C Utile di impresa - 10% di 1+2+B 2‘96
TOTALE ARTICOLO (A + B + C) | | 32,51
m.o. 68,00%
materiale e noli 32,00%
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Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuonva "Casa della Salute" di Rubiera
Progetto definitivo/esecutivo - Analisi nuovi prezzi

NP.09
Voce: Controssoffitto in pannelli autoportanti ...
Prezzo a mq: 37,13
analisi
. . . Unita di s Importi .
Codice Elemento di analisi : Quantita Prezzo P . Importi
misura parziali
1 opera (prezzo di mercato) mg 1,00 29,35 29,35
TOTALE PARZIALE 29,35
A TOTALE 29,35
B Spese Generali - 15% di 1 4,40
C Utile di impresa - 10% di 1+B 3,38
TOTALE ARTICOLO (A + B + C) ] | 37,13
m.o. 55,00%
materiale e noli 45,00%
NP.10
Voce: Corrimano lineare ...
Prezzo a mq: 50,00

analisi

Importi

Unita di

Codice Elemento di analisi : Quantita Prezzo . Importi
misura parziali
opera (prezzo di mercato) mg 1,00 39,53 39,53
TOTALE PARZIALE 39,53
A TOTALE 39,53
B Spese Generali - 15% di 1 5,93
C Utile di impresa - 10% di 1+B 4,55
TOTALE ARTICOLO (A + B + C) | | 50,00
m.o. 70,00%
materiale e noli 30,00%
NP.11
Voce: Serramenti esterni in alluminio a taglio termico ...
Prezzo a mq: 506,00

analisi

Importi

Unita di

Codice Elemento di analisi . Quantita Prezzo .. Importi
misura parziali
opera (prezzo di mercato) mg 1,00 400,00 400,00
TOTALE PARZIALE 400,00
A TOTALE 400,00
B Spese Generali - 15% di 1 60,00
C Utile di impresa - 10% di 1+B 46,00
TOTALE ARTICOLO (A + B + C) | | 506,00
m.o. 25,00%
materiale e noli 75,00%
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Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuonva "Casa della Salute" di Rubiera
Progetto definitivo/esecutivo - Analisi nuovi prezzi

NP.12
Voce: Portoncino in alluminio a taglio termico ...
Prezzo a mq: 531,30
analisi
. . . Unita di .- Importi .
Codice Elemento di analisi : Quantita Prezzo P . Importi
misura parziali
1 opera (prezzo di mercato) mg 1,00 420,00 420,00
TOTALE PARZIALE 420,00
A TOTALE 420,00
B Spese Generali - 15% di 1 63,00
C Utile di impresa - 10% di 1+B 48,30
TOTALE ARTICOLO (A + B + C) ] ] 531,30
m.o. cad 25,00%
materiale e noli 75,00%
NP.13
Voce: Porte interne in legno e laminato plastico ... un'anta
Prezzo a cad: 253,00

analisi

Importi

Unita di

Codice Elemento di analisi : Quantita Prezzo . Importi
misura parziali
opera (prezzo di mercato) 1,00 200,00 200,00
TOTALE PARZIALE 200,00
A TOTALE 200,00
B Spese Generali - 15% di 1 30,00
C Utile di impresa - 10% di 1+B 23‘00
TOTALE ARTICOLO (A + B + C) | | 253,00
m.o. 20,00%
materiale e noli 80,00%
NP.14
Voce: Porte interne in legno e laminato plastico per ambienti
puliti ... un'anta
Prezzo a mq: 316,25

analisi

Importi

Unita di

Codice Elemento di analisi . Quantita Prezzo .. Importi
misura parziali
opera (prezzo di mercato) mg 1,00 250,00 250,00
TOTALE PARZIALE 250,00
A TOTALE 250,00
B Spese Generali - 15% di 1 37,50
C Utile di impresa - 10% di 1+B 28‘75
TOTALE ARTICOLO (A + B + C) ] ] 316,25
m.o. 20,00%
materiale e noli 80,00%
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Progetto definitivo/esecutivo - Analisi nuovi prezzi

NP.15

Voce:

Prezzo a mq:
analisi

Porte interne in legno e laminato plastico per ambienti

puliti ... due ante

322,58

Importi

Codice Elemento di analisi mq Quantita Prezzo parziali Importi
1 opera (prezzo di mercato) cad 1,00 255,00 255,00
TOTALE PARZIALE 255,00
A TOTALE 255,00
B Spese Generali - 15% di 1 38,2_5
C Utile di impresa - 10% di 1+B 29,33
TOTALE ARTICOLO (A + B + C) ] ] 322,58
m.o. 23,00%
materiale e noli 77,00%
NP.16
Voce: Porte interne in legno e laminato plastico per ambulatori

Prezzo a mq:
analisi

... due ante

392,15

Unita di

Importi

Importi

Codice Elemento di analisi : Quantita Prezzo .
misura parziali
opera (prezzo di mercato) mg 1,00 310,00 310,00
TOTALE PARZIALE 310,00
A TOTALE 310,00
B Spese Generali - 15% di 1 46,50
C Utile di impresa - 10% di 1+B 35,65
TOTALE ARTICOLO (A + B + C) ] ] 392,15
m.o. 23,00%
materiale e noli 77,00%
NP.17
Voce: Assistenze murarie alla realizzazione degli impianti
elettrici
Prezzo a mq: 18000,00

analisi

Unita di

Importi

Importi

Codice Elemento di analisi . Quantita Prezzo o
misura parziali
opera impiantistica (stima importo) 1,00] 14500,00 14500,00

TOTALE PARZIALE 14500,00
A TOTALE 14500,00
B Spese Generali - 15% di 1 2175,00
C Utile di impresa - 10% di 1+B 1667,50
TOTALE ARTICOLO (A + B + C) ] ] 18342,50]

m.o. 10,00%

materiale e noli 90,00%
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Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuonva "Casa della Salute" di Rubiera
Progetto definitivo/esecutivo - Analisi nuovi prezzi

NP.18

Voce:

Prezzo a mq:
analisi

Codice

Assistenze murarie alla realizzazione degli impianti termo-

idrici-sanitari

Elemento di analisi

Unita di

17000,00

Importi

Quantita Prezzo

Importi

misura

parziali

1 opera impiantistica (stima importo) ac 1,00] 13500,00 13500,00
TOTALE PARZIALE 13500,00
A TOTALE 13500,00
B Spese Generali - 15% di 1 2025‘00
C Utile di impresa - 10% di 1+B 1552,50|
TOTALE ARTICOLO (A + B + C) | | 17077,50
m.o. 10,00%
materiale e noli 90,00%
NP.19
Voce: Porte interne scorrevoli in legno e laminato plastico ...

Prezzo a cad:
analisi

un'anta

Elemento di analisi

Unita di
misura

634,25

Importi
parziali

Quantita Prezzo

Importi

1 opera (prezzo di mercato) cad 1,00 200,00 200,00
2 svr. per tipologia scorrevole cad 1,00 50,00 50,00
3 - A18025c controtelaio in lamiera per alloggiamento cad 1,00 318,00 318,00
TOTALE PARZIALE 568,00
A TOTALE 568,00
B Spese Generali - 15% di 1+2 37,50
C Utile di impresa - 10% di 1+2+B 28,75
TOTALE ARTICOLO (A + B + C) ] ] 634,25
m.o. 30,00%
materiale e noli 70,00%
NP.20
Voce: Porte interne scorrevoli in legno e laminato plastico per

Prezzo a mq:
analisi

ambienti puliti ... un'anta

Elemento di analisi

Unita

534,11

di Importi

Prezzo

Quantita

Importi

misu

ra parziali

1 opera (prezzo di mercato) mg 1,00 250,00 250,00
2 svr. per tipologia scorrevole mg 0,57 50,00 28,57
3 - A18025c controtelaio in lamiera per alloggiamento cad 0,57 318,00 181,71
TOTALE PARZIALE 460,29
A TOTALE 460,29
B Spese Generali - 15% di 1+2 41,79
C Utile di impresa - 10% di 1+2+B 32,04
TOTALE ARTICOLO (A + B + C) ] ] 534,11
m.o. 30,00%
materiale e noli 70,00%
NP.21
Voce: Lucernai fissi in copertura ...
Prezzo a cad: 2019,75
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Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuonva "Casa della Salute" di Rubiera
Progetto definitivo/esecutivo - Analisi nuovi prezzi

analisi
Codice Elemento di analisi Un_|ta <l Quantita Prezzo Impc-)rt.l Importi
misura parziali
1 - M01003 apertura vani or 8,00 25,83 206,64
2 materiale di consumo ac 1,00 50,00 50,00
3 lucernaio (prezzo di mercato) cad 1,00 300,00 300,00
4 tenda motorizzata cad 1,00 200,00 200,00
5 conversa cad 1,00 150,00 150,00
6 posa cad 1,00 190,00 190,00
7 pozzo luce cad 1,00 500,00 500,00
TOTALE PARZIALE 1596,64
A TOTALE 1596,64
B Spese Generali - 15% di A 239,50
C Utile di impresa - 10% di A+B 183,61
TOTALE ARTICOLO (A + B + C) | | 2019,75
m.o. 40,00%
materiale e noli 60,00%
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Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera

Progetto definitivo/esecutivo - Elenco prezzi unitari

IMPIANTI MECCANICI

Num.Ord. unita | RezZ0
TARFFA DESCRIZIONE DELLARTICOLO .dl UNITARIO
misura

| [T Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di conglomerato cementizio preconfezionato a dosaggio con cemento
A03017.a 42.5 R, per operazioni di media-grande entitd, eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornituradel

materiale in cantiere, lo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'operaeseguita a perfettaregolad'arte,

esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/me

euro (ottantaotto/ 57) me 88,57
|Nr. 2 Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica e classe di esposizione XC1,dimensione massimadegli
A03018.a inerti paria 31,5 mm, classe di lavorabilita (slump) S4 (fluida), rapporto A/ C <= 0,60, gettato in opera, per operazioni di media-

grande entita, secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa lafornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, la

vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, casseforme e

ferro di armatura: per opere di fondazione: classe di resistenza a compressione C25/30 (Rck 30 N/mmaq)

euro (centocinquantasette/31) me 157,31
INr. 3 Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere
A03020.a di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la

superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per plinti di fondazione: legno (sottomisure di abete)

euro (trentasei/ 56) mq 36,56
INr. 4 Rete elettrosaldata a magliaquadra in acciaio di qualita B450C, prodotto da azienda in possesso di attestato di qualificazione
A03030.b rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LLPP., per armature di conglomerati

cementizi, prelavoratae pretagliata a misura, postain opera aregolad'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc, dei seguenti

diametri: diametro 6 mm

euro (uno/ 36) kg 1,36
|Nr. 5 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondita di 2 m, compresa I'estrazione e I'aggotto di eventuali acque nonché la rimozione
C01002.a di arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non superiore a0,25 mc, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di

trasporto e l'allontanamento del materiale scavato fino ad un massimo di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia,

terreno vegetale e simili)

euro (cinque/11) me 511
|Nr. 6 Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle
C01010.b quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto: con materiale arido tipo A1, A2-4, A2-5, A3 proveniente da cave o

daidoneo impianto di recupero rifiuti-inerti

euro (ventiuno/80) me 21,80
INr. 7 Conglomerato bituminoso per strato di base costituito da miscela di pietrisco di diametro da 3 a 6 cm e sabbia, impastato a
C01027.b caldo con bitume in misura tra il 2% ed il 3% del peso degli inerti, in idonei impianti di dosaggio, conformemente alle norme

CNR steso in opera con vibrofinitrici, costipato con rulli compressori, compreso ogni predisposizione per la stesaed onere per

dare il lavoro finito: spessore reso sino a 10 cm

euro (ventiuno/91) mq 21,91
Nr. 8 Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per canalizazioni interrate, corrugato esternamente e liscio internamente,
D02040.9 inclusi manicotti di giunzione e selle distanziali in materiale plastico, conforme norme CEl EN 50086, con resistenza allo

schiacciamento =450 N, escluse tutte le opere provvisionali e di scavo, diametro esterno: 125 mm

euro (nove/ 12) m 9,12
Nr.9 Tubo in polipropilene copolimero random (polipropilene modificato con etilene), PN 20, fornito e posto in opera per condotte in
E01007.b pressione di acqua calda e fredda ad uso potabile: diametro 1/2"

euro (dieci/81) m 10,81
Nr. 10 idem c¢.s. ...potabile: diametro 1"1/4
E01007.e euro (quindici/ 27) m 15,27
Nr. 11 Rete di scarico realizzata all'interno di un bagno standard, con tubazioni in pve tipo 302 a norma UNI EN 1329, con giunzioni
ED1010 incollate, passante a terrae/o a

parete secondo il tragitto pil breve sino a raggiungere i sanitari, con esclusione della colonna di scarico, del bocchettone di

raccordo, del sifoname e dell'assistenza muraria

euro (trecentosessantaquattro/83) cad 364,83
Nr. 12 Rete d'adduzione idrica per un bagno di dimensioni standard realizzata con tubazioni in polietilene reticolato con giunzioni
ED1013 saldate con polifusore, tubazione diametro 20 mm, raccordi finali con filettatura, con esclusione delle opere murarie, il

montaggio dei sanitari e della rubinetteria, compresa la predisposizione per |'allaccio dello scaldabagno elettrico

euro (settecentotrentadue/70) cad 732,70
Nr. 13 Colonna di scarico fonoassorbente, reazione al fuoco classe M1, realizzata con tubazioni e raccordi in materiale termoplastico,
E01015.b diametro 110 mm, spessore 5 mm, completa di ventilazione primaria e secondaria (diametro 75 mm), ancorati alle pareti

mediante collarini a stop del tipo pesante, escluso le opere murarie, il pozzetto di raccolta liquami, I'allaccio in fogna e le opere

provvisionali, possibilita di convogliare liquidi sino ad una temperatura massima di 80 °C: costo per appartamento

euro {duecentosei/ 81) cad 206,81
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Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera
Progetto definitivo/esecutivo - Elenco prezzi unitari

Num.Ord. UMA ) pREZZO
TARFFA DESCRIZIONE DELLARTICOLO Idl UNITARIO
misura

Nr. 14 Vaso igienico asifone incorporato in porcellana vetrificata bianca (vetrochina) dato in opera, allettato con cemento bianco e
ED1018.d fissato con viti e borchie, collegato alla rete di scarico, comprese guarnizioni, anelli in gomma, collarini metallici, con esclusione

delle opere murarie: monoblocco con scarico a pavimento completo di sedile in plastica e cassetta di risciacquamento con

coperchio e batteria di scarico cromata

euro (quattrocentosettantaquattro/ 50) cad 474,50
Nr. 15 Lavabo in porcellana vetrificata (vetrochina), su due mensole in ghisa smaltate dato in opera, collegato allo scarico e alle
ED1026.b tubazioni d'adduzione d'acqua caldae fredda, completo di gruppo due rubinetti con maniglie del tipo normale, con scarico

automatico da 1"1/4, sifone cromato regolabile da 1", tubi di prolungamento a parete con rosone, il tutto in ottone cromato del

tipo pesante compresi morsetti, bulloni, viti cromate, con esclusione delle opere murarie: delle dimensioni dicirca 65 x 50 cm

euro (trecentocinquanta/57) cad 350,57
Nr. 16 Bidet in porcellana vetrificata (vetrochina) monoforo delle dimensioni di circa 58 x 36 cm, dato in opera collegato allo scarico ed
E01029 alle tubazioni di adduzione d'acqua calda e fredda, completo di gruppo miscelatore monocomando con erogazione acguadalla

doccettaorientabile, completa di scarico da 1"1/4 due rubinetti di regolaggio, comprese viti, tasselli, bulloni, con esclusione

delle opere murarie

euro (trecentodiciotto/ 42) cad 318,42
Nr. 17 Piatto per doccia dato in opera collegato allarete fognatizia, completo di piletta a griglia, gruppo ad incasso composto da due
ED1030.c rubinetti di manovra diametro 1/2', braccio doccia cromato e soffione a getto fisso snodato con sistema anticalcare, con

esclusione delle opere murarie: in acrilico colore bianco delle dimensioni di: 80 x 80 x 3,5 cm

euro (duecentonovantasei/ 38) cad 296,38
Nr. 18 Lavabo in ceramica con fronte concavo, appoggiagomiti e paraspruzzi, miscelatore meccanico monocomando con manigliaa
ED1046.a presa facilitata con bocchello estraibile, sifone in polipropilene con scarico flessibile, dimensioni 700 x 570 x 180 mm, in opera

con esclusione delle opere murarie: con mensole fisse in acciaio verniciato

euro (quattrocentonovantacinque/52) cad 495,52
Nr. 19 Vaso igienico (WG bidet) in ceramica con sifone incorporato, catino allungato, sedile rimuovile in plastica antiscivolo, apertura
ED1047.a anteriore, completo di cassetta, batteria e comando di scarico di tipo agevolato, in opera con esclusione delle opere murarie:

installato a pavimento

euro (seicentosettantauno/ 05) cad 671,05
Nr. 20 Maniglione orizzontale per doccia, vasca, WC, porta, ecc., in alluminio rivestito in nylon, diametro esterno 35 mm, in opera
E01051.d compresi stop di fissaggio: interasse degli agganci a muro 835 mm

euro (settantasette/57) cad 77,57
Nr. 21 Maniglione verticale colorato per bagno aparete, altezza 161 cm, in tubo di alluminio rivestito in nylon, diametro esterno 35
E01052 mm, in opera compresi stop di fissaggio

euro (centotrentanove/ 44) cad 139,44
Nr. 22 Elettropompa per ricircolo acqua sanitaria per impianti del tipo domestico, con attacchi filettati o a brasare, data in opera
ED1080.c completa di valvola d'intercettazione, valvola diritegno e bocchettoni zincati, alimentazione elettrica 230 V-50 Hz, escluso i

collegamenti equipotenziali e le tubazioni d'adduzione idrica: portata 1,50 mc/ h, prevalenza 0,4 m, diametro attacchi 1/2"

euro (duecentonovantasei/ 93) cad 296,93
Nr. 23 Giunto di derivazione posto in opera per sistemi di condizionamento ad espansione diretta a volume (flusso) di refrigerante
E03003.a variabile, realizzato in rame ricotto, coibentato con guscio in poliuretano a cellule chiuse: per sistema apompadi calore

euro (centosessantatre/ 89) cad 163,89
Nr. 24 idem c.s. ...sistema a recupero di calore
ED3003.b euro (duecentoottantauno/85) cad 281,85
Nr. 25 Collettore di derivazione posto in opera per sistemi di condizionamento ad espansione direttaa volume (flusso) di refrigerante
ED3004.a variablle, realizzato in rame ricotto, colbentato con guscio in poliuretano a cellule chiuse: per sistema apompadi calore

euro (duecentosettanta/ 79) cad 270,79
Nr. 26 Condotte rettilinee a sezione circolare in lamiera zincata, lunghezza standard alla produzione e prive di coibentazione, eseguite
ED3040.a in classe ditenuta A secondo norma UNI EN 12237, per larealizzazione di reti aerauliche date in opera sino ad una altezza dal

piano di calpestio di 4,00 m, compreso il materiale di consumo (guarnizioni, sigillante, bulloni e controdadi, squadrette, morsetti

ecc.), misurate secondo EN 14239 e guida AICARR, con esclusione dei pezzi speciali, dello staffaggio e del trasporto: in kg:

spessore lamiera 6/10, diametro da0 a300 mm

euro (cinque/ 80) kg 5,80
Nr. 27 Pezzi speciali a sezione circolare in lamiera zincata, privi di coibentazione, eseguiti in classe di tenuta A secondo norma UNI EN
E03042.a 12237, per la realizzazione di reti aerauliche date in operasino ad una altezza dal piano di calpestio di 4,00 m, compreso il

materiale di consumo (guarnizioni, sigillante, bulloni e controdadi, squadrette, morsetti ecc.), misurate secondo EN 14239 e

guida AICARR, con esclusione delle condotte rettilinee di lunghezza standard alla produzione, dello staffaggio e del trasporto: in

kg: spessore lamiera 6/10, diametro da 0 a 300 mm
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Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera

Progetto definitivo/esecutivo - Elenco prezzi unitari

Num.Ord. unitd | pRezzo
TAREFA DESCRIZIONE DELLARTICOLO .dl UNITARIO
misura

euro (venti/60) kg 20,60
Nr. 28 Tubo flessibile in alluminio rinforzato doppio strato ad altaflessibilitacon inclusione di antimicrobico abase di argento-zeolite
E03069.a contro gli agenti patogeni (Legionella Pneumophila, Salmonella choleraesuis, Aspergillus Niger, Escherichia Coli, Pseudomonas

Aeruginosa, Staphylococcus Aureus, Candida Albicans), temperatura di utilizzo -40°C+110°C, massima velocita dell'aria 30 m/

sec, pressione di esercizio massima 3.000 Pa, certificato classe 1-1 di resistenza al fuoco, grado di igroscopicitd 0,03%, posto in

opera ad un'altezza massimadi 4,00 m dal piano di calpestio, esclusi staffaggi: diametro nominale 102 mm

euro (otto/11) m 8,11
Nr. 29 idem c.s. ...diametro nominale 127 mm
E03069.b euro (otto/ 96) m 8,96
Nr. 30 Opere di taratura, bilanciamento e collaudo delle condotte realizzate con idonea apparecchiatura e strumentazione, riferite al
E03074.a circuito misurato al mg di superficie interna secondo EN 14239 e guida AICARR: dimensioni lato maggiore o diametro da 0 a 300

mm

euro {venticinque/ 80) mq 25,80
Nr. 31 Diffusore multidirezionale quadrato in acciaio verniciato completo di diffusore, serranda, griglia equalizzatrice, plenum, dato in
E03088.b opera a perfettaregolad'arte, con esclusione delle opere murarie e comprensivo del materiale di consumo, delle dimensioni di:

225 x 225 mm

euro (centonovantauno/ 56) cad 191,56
Nr. 32 Fornitura e posain opera di UNITA' M OTOCONDENSANTE IN POM PA DI CALORE DEL TIPO MINI DVM S A PORTATA VARIABILE
NP.TM.01 DI REFRIGERANTER410A, idonea per l'installazione esterna, avente le seguenti caratteristiche:

« Nr.2 ventilatori elicoidali, ad espulsione frontale ed aspirazione posteriore.

* Nr.1 compressore Inverter Scroll avente alimentazione trifase.

« Tecnologia Flash Injection per aumento della resa alle basse temperature (8-10-12-14 HP).

* Modulazione della potenza erogata, per assicurare sempreil correttoconsumo.

+ Possibilitadilimitazione corrente assorbita e riduzione rumorosita ("silent mode").

» Fnituraesternain lamiera zincata con trattamento anticorrosione, rivestita con vernice.

+ Funzione "pump up” e "pump down" del refrigerante.

+ Srinamento tramite inversione di ciclo.

+ Verifica automatica carica aggiuntivadi refrigerante.

+ Certificazione EUROVENT.

+ Funzionamento continuo in riscaldamento anche durante ciclo di recupero olio.

« Awviamento automatico con collegamento WIFItramite Snartphone/Tablet.

POTENZA NOM INALE IN RAFFREDDAMENTO (*) kW 40

POTENZA NOM INALE IN RISCALDAM ENTO (**) kKW 45

EER wW/w 3,78

COP Wi w 4,55

ALIMENTAZIONE - FASI - FREQUENZA Vi fHz 380/3/50

ASSORBIMENTO IN RAFFREDDAMENTO kW 10,59

ASSORBIMENTO IN RISCALDAM ENTO kW 9,88

FLUSSO DELL'ARIA ~ m3/min 180

TEM PERATURE DI FUNZIONAM ENTO IN FREDDO °C da-5a+52

TEM PERATURE DI FUNZIONAM ENTO IN CALDO °C Da-25a+24

REFRIGERANTE Tipo R410A

ouo Tipo POE

TUBI DI COLLEGAMENTO Lig./ Gas (m m) 12,70/28,58

LUNGHEZZA MASSIM A TUBAZIONI m 160

DIMENSIONI NETTE (LxAxP) mm 940 x 1,630 x 460

PESO NETTO ka 162

PRESSONE SONORA dB{A) 62

(*)=Temperatura interna: 27°CDB, 19°CWB/ Temperaturaesterna: 35°CDB, 24°CWB

(**) =Temperaturainterna: 20°C DB, 15°CWB/ Temperaturaesterna: 7°C DB, 6°CWB

euro (settemilaottantauno/ 00) cad 7°081,00
Nr. 33 Forniturae posa in opera di UNITA' INTERNA MINI CASSETTA A QUATTRO VIE 600x600 PER INSTALLAZIONEAD INCASSO IN
NP.TM.02 CONTROSOFFITTO, PER SISTEM A DELTIPO VRF A PORTATA VARIABILE DI REFRIGERANTE OON REFRIGERANTE R410A,

Scambiatore di calorein tubidirame ed alettaturain alluminio ad alta efficienza.

Trattamento Bio per impedire la proliferazione di funghi e batteri e filtro dell'aria antibatterico.

Ventilatore inverter; pompa di drenaggio condensa con prevalenza max 750 mm.

Distribuzione dell'aria a 360° e alette direttrici regolabili singolarmente.

Possibilitadiincrementare la velocita della ventilazione per altezze installative fino a 3m.

Possibilitadi compensare la temperatura in riscaldamento, per evitare stratificazioni d'aria.

Casing in materiale ABS.

Valvola d'espansione elettronica (EEV) incorporata per il controllo del flusso refrigerante (2000 step).

Possibilitad'installare delle canalizzazioni secondarie sui 4 lati, per piccoli disimpegni e ripostigli.

Predisposizione per ricambio d'aria (Fresh Air Intake) @ 100mm.

Possibilitad'installare il dispositivo Virus Doctor per la purificazione dell'aria.
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Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera

Progetto definitivo/esecutivo - Elenco prezzi unitari

Num.Ord.
TARFFA

DESCRIZIONE DELLARTICOLO

unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 34
NP.TM.03

Nr. 35
NP.TM .04

Possibilitad'installare il sensore di presenza per l'on/off e la regolazione automatica.
Funzione Auto Restart.

POTENZA NOM INALE IN RAFFREDDAM ENTO (*) kW 1.5

POTENZA NOM INALE IN RISCALDAMENTO (**) kW 1,7

ALIMENTAZIONE - FASI - FREQUENZA W/ fiHz 220/1/50

ASSORBIMENTO IN RAFFREDDAMENTO W 18

ASSORBIMENTO IN RISCALDAMENTO W 18

RUMOROSITA' IN RAFFREDDAM ENTO (ALTO/BASSO) dB(A) 30/23

RUMOROSTA' IN RISCALDAM ENTO (ALTO/BASSO) dB(A) 30/23

FLUSSO DELL ARIA (M IN/MAX) m3/min 8,2/6,3

CORRENTENOMINALE A 017

TUBI DI OOLLEGAM ENTO Lig/Gas (mm) 6.35/12.70

TUBO SCARICO ACQUA mm 32

DIMENSION|I NETTE (LxAxP) mm 575x250x575

DIMENSION|I NETTE PANNELLO (LxAxP) mm 670x45x670

PESO NETTO kg 12

(*) = Temperatura interna: 27°CDB, 19°CWB/ Temperatura esterna: 35°C DB, 24°CWB
(**) =Temperatura interna: 20°C DB, 15°CWB/ Temperatura esterna: 7°CDB, 6°CWB
euro (cinquecentocinquantasette/75)

Forniturae posa in opera di UNITA' INTERNA MINI CASSETTA A QUATTRO VIE 600x600 PER INSTALLAZIONEAD INCASSO IN
CONTROSOFFATTO, PER SSTEMA DELTIPO VRF A PORTATA VARIABILE DI REFRIGERANTE CON REFRIGERANTE R4 10A,
Scambiatore di calorein tubidirame ed alettaturain alluminio ad alta efficienza.

Trattamento Bio per impedire la proliferazione di funghi e batteri e filtro dell'aria antibatterico.
Ventilatore inverter; pompa di drenaggio condensa con prevalenza max 750 mm.

Distribuzione dell'aria a 360° e alette direttrici regolabili singolarmente.

Possibilitadi incrementare la velocita della ventilazione per altezze installative fino a 3m.
Possibilitadi compensare la temperatura in riscaldamento, per evitare stratificazioni d'aria.
Casing in materiale ABS.

Valvola d'espansione elettronica (EEV) incorporata per il controllo del flusso refrigerante (2000 step).
Possibilitad'installare delle canalizzazioni secondarie sui 4 lati, per piccoli disimpegni e ripostigli.
Predisposizione per ricambio d'aria (Fresh Air Intake) @ 100mm.

Possibilitad'installare il dispositivo Virus Doctor per la purificazione dell'aria.
Possibilitad'installare il sensore di presenza per 'on/off e la regolazione automatica.

Funzione Auto Restart.

POTENZA NOM INALE IN RAFFREDDAM ENTO (*) kW 2,2

POTENZA NOM INALE IN RISCALDAMENTO (**) kW 2,5

ALIMENTAZIONE - FASI - FREQUENZA W/ fiHz 220/1/50

ASSORBIMENTO IN RAFFREDDAMENTO W 18

ASSORBIMENTO IN RISCALDAMENTO W 18

RUMOROSITA' IN RAFFREDDAM ENTO (ALTO/BASSO) dB(A) 32/25

RUMOROSITA' IN RISCALDAM ENTO (ALTO/BASSO) dB(A) 32/25

FLUSSO DELL ARIA (MIN/MAX) m3/min 7.4/9.8

CORRENTENOMINALE A 017

TUBI DI OOLLEGAM ENTO Lig/Gas (mm) 6.35/12.70

TUBO SCARICO ACQUA mm 32

DIMENSIONI NETTE (LxAxP) mm 575x250x575

DIMENSIONI NETTE PANNELLO (LxAxP) mm B670x45x670

PESO NETTO kg 12

(*) = Temperatura interna: 27°CDB, 19°CWB/ Temperatura esterna: 35°C DB, 24°CWB

(**) =Temperatura interna: 20°C DB, 15°CWB/ Temperatura esterna: 7°CDB, 6°CWB

euro {cinque centosessantasette/ 45)

Forniturae posa in opera di UNITA' INTERNA MINI CASSETTA A QUATTRO VIE 600x600 PER INSTALLAZIONEAD INCASSO IN
CONTROSOFRATTO, PER SSTEM A DELTIPO VRF A PORTATA VARIABILE DI REFRIGERANTE CON REFRIGERANTE R410A,
Scambiatore di calorein tubidirame ed alettaturain alluminio ad alta efficienza.

Trattamento Bio per impedire la proliferazione di funghi e batteri e filtro dell'aria antibatterico.

Ventilatore inverter; pompa di drenaggio condensa con prevalenza max 750 mm.

Distribuzione dell'aria a 360° e alette direttrici regolabili singolarmente.

Possibilitadi incrementare la velocita della ventilazione per altezze installative fino a 3m.

Possibilitadi compensare la temperatura in riscaldamento, per evitare stratificazioni d'aria.

Casing in materiale ABS.

Valvola d'espansione elettronica (EEV) incorporata per il controllo del flusso refrigerante (2000 step).

Possibilita d'installare delle canalizzazioni secondarie sui 4 lati, per piccoli disimpegni e ripostigli.

Predisposizione per ricambio d'aria (Fresh Air Intake) @ 100mm.

Possibilitad'installare il dispositivo Virus Doctor per la purificazione dell'aria.

Possibilitad'installare il sensore di presenza per l'on/off e la regolazione automatica.

Funzione Auto Restart.

POTENZA NOM INALE IN RAFFREDDAM ENTO (*) kW 2.8

POTENZA NOM INALE IN RISCALDAMENTO (**) kW 3.2

cad

cad

867,75

567,45
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Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera

Progetto definitivo/esecutivo - Elenco prezzi unitari

unita
Num.Ord. ; 3 PREZZO
Sy DESCRIZIONE DELLARTICOLO mi:Lra UNITARIO

ALIMENTAZIONE - FAS! - FREQUENZA V/ ffHz 220/1/50

ASSORBIMENTO IN RAFFREDDAMENTO W 18

ASSORBIMENTO IN RISCALDAMENTO W 18

RUMOROSTA' IN RAFFREDDAM ENTO (ALTO/BASSO) dB(A) 33/26

RUMOROSTA' IN RISCALDAMENTO (ALTO/BASSO) dB(A) 33/26

FLUSSO DELL'ARIA (MIN/MAX) m3/min 8.2/10.6

CORRENTEMNOMINALE A 017

TUBI DI QOLLEGAMENTO Lig/Gas (mm) 6.35/12.70

TUBQ SCARICO ACQUA mm 32

DIM ENSIONI NETTE (LxAxP) mm 575x250x575

DIM ENSIONI NETTE PANNELLO (LxAxP) mm 670x45x670

PESD NETTO kg 12

(") =Temperatura interna: 27°CDB, 19°CWB/ Temperatura esterna: 35°C DB, 24°CWB
(**) = Temperatura interna: 20°C DB, 15°CWB/ Temperatura esterna: 7°CDB, 6°C WB
euro (cinquecentoottantadue/ 00) cad 582,00

Nr. 36 Fornitura e posa in opera di UNITA' INTERNA M INI CASSETTA A QUATTRO VIE 600x600 PER INSTALLAZIONEAD INCASSO IN
NP.TM.05 CONTROSOFATTO, PER SSTEM A DEL TIPO VRF A PORTATA VARIABILE DI REFRIGERANTE CON REFRIGERANTE R410A,

Scambiatore di calorein tubidirame ed alettaturain alluminio ad alta efficienza.

Trattamento Bio per impedire la proliferazione di funghi e batteri e filtro dell'aria antibatterico.

Ventilatore inverter; pompa di drenaggio condensacon prevalenza max 750 mm.

Distribuzione dell'aria a 360° e alette direttrici regolabili singolarmente.

Possibilita di incrementare |la velocita della ventilazione per altezze installative fino a 3m.

Possibilita di compensare la temperatura in riscaldamento, per evitare stratificazioni d'aria.

Casing in materiale ABS.

Valvola d'espansione elettronica (EEV) incorporata per il controllo del flusso refrigerante (2000 step).

Possibilita d'installare delle canalizzazioni secondarie sui 4 lati, per piccoli disimpegni e ripostigli.

Predisposizione per ricambio d'aria (Fresh Air Intake) @ 100mm.

Possibilitad'installare il dispositivo Virus Doctor per la purificazione dell'aria.

Possibilitad'installare il sensore di presenzaper I'on/off e la regolazione automatica.

Funzione Auto Restart.

POTENZA NOM INALE IN RAFFREDDAM ENTO (*) kW 4.5

POTENZA NOM INALE IN RISCALDAMENTO (**) kW 5

ALIMENTAZIONE - FAS! - FREQUENZA \/ fHz 220/1/50

ASSORBIM ENTO IN RAFFREDDAMENTO W 23

ASSORBIM ENTO IN RISCALDAMENTO W 23

RUMOROSTA' IN RAFFREDDAMENTO (ALTO/BASSO) dB(A) 36/32

RUMOROSTA' IN RISCALDAMENTO (ALTO/BASSO) dB(A) 36/32

FLUSSO DELL'ARIA (MIN/MAX) m3/min 9.8/12.2

CORRENTENOMINALE A 0.22

TUBI DI OOLLEGAMENTO Lig/Gas (mm) 6.35/12.70

TUBO SCARICO ADQUA mm 32

DIMENSIONI NETTE (LxAxP) mm 575x250x575

DIM ENSIONI NETTE PANNELLO (LxAxP) mm 670x45x670

PESO NETTO kg 12

(") = Temperatura interna: 27°CDB, 19°CWB/ Temperatura esterna: 35°C DB, 24°CWB

(**) = Temperatura interna: 20°C DB, 15°CWB/ Temperatura esterna: 7°CDB, 6°CWB

euro (seicentosessantacinque/ 00) cad 665,00

Nr. 37 Fornitura e posa in opera di Pannello decorativo per unita interna DVM comprensivo di ricevitore per telecomando a raggi
NP.TM.06 infrarossi.

Struttura in materiale plastico di colore bianco.

Dotato di alette per ladistribuzione dell'aria su quattro lati.

Comprensivo di 4 motori passo-passo per laregolazione delle alette di distribuzione aria.

Comprensivo difiltro aria antipolvere estraibile e lavabile.

Possibilita di escludere un'uscita di distribuzione tramite blocchi in dotazione.

euro (centotrentatre/38) cad 133,38

Nr. 38 Fornitura e posa in opera di RECUPERATORE DI GALORE ENTALPICO TOTALE (SENSBILE + LATENTE) PER SISTEM A DEL TIPO VRF A
NP.TM.07 PORTATA DI REFRIGERANTE VARIABILE DOTATO DI BATTERIA DI POST RISCALDAM ENTO/ RAFFERSCAMENTO A GAS

REFRIGERANTER-410A,

Speciale funzione DRY per le basse temperature che non necessita di resistenze elettiche .

Scambiatore di calore in tubi di rame ed alettaturain alluminio ad alta efficienza.

Pacco di scambio in cellulosa.

Trattamento Bio per impedire la proliferazione di funghi e batteri.

Filtro di classe equivalente F6 con trattamento antibatterico.

Valvola d'espansione elettronica (EEV) incorporata per il controllo del flusso refrigerante (2000 step).

Funzione Auto Restart.

2 Ventilatori, ditipo centrifugo con motore elettrico direttamente accoppiato.

Modalitadifunzionamento: recupero di calore / Free cooling (solo ventilazione) / AUTO
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Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera

Progetto definitivo/esecutivo - Elenco prezzi unitari

Num.Ord.
TARFFA

DESCRIZIONE DELLARTICOLO

unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 39
NP.TM.08

Nr. 40
NP.TM.09

Nr. 41
NP.TM.10

Nr. 42
NP.TM.11

Nr. 43
NP.TM.12

Nr. 44
NP.TM.13

Possibilitad'installazione del dispositivo Virus Doctor per la purificazione dell'aria.
Possibilitad'installazione di un sensore CO2 per la regolazione automatica.

PORTATA D'ARIA m3/h 500

PRESSIOMESTATICA mmH20 16

EFACIENZA SCAMBIO TEM P. RAFF/RISC % 70/75

EFACIENZA SCAMBIO ENTALPIA RAFF RSC % 60/73

POTENZA NOM INALE IN RAFFREDDAM ENTO (*) kW 5.1

POTENZA NOM INALE IN RISCALDAMENTO (**) kW 6.5

ALMENTAZIONE - FASI - FREQUENZA W/ f Hz 220/1/50

ASSORBIMENTO IN RAFFREDDAMENTO W 220

RUMOROSTA' (ALTO) dB(A) 37.5

TUBI DI QOLLEGAMENTO Lig/Gas (mm) 6.35/12.70

DIAMETRO CANALl mm 200

DIMENSIONI NETTE (LxAxP) mm 1553X270X1000

PESD NETTO kg 61

(*) = Temperatura interna: 27°CDB, 19°CWB/ Temperatura esterna: 35°C DB, 24°CWB
(**) =Temperatura interna: 20°C DB, 15°CWB/ Temperatura esterna: 7°CDB, 6°CWB
euro {milleseicento/ 50)

Fornitura e posain opera di KIT per il trattamento dell'aria Virus Doctor: Gamma DVM S

Generaioni negativiche hanno lo scopo di eliminare virus, batteri, muffae allergeni e di neutralizzare il pericoloso ossigeno
attivo (radicali OH) per un‘ariainterna pili pulita e salubre

+ Proteqgiti dai virus aerei

+ Himinaivirus

« Meutralizzairadicali dell'ossigeno attivo

euro (settantasette/60)

Fornitura e posa in opera di Indicatore del sensore di CO2 .
Sensore da applicare sul recuperatore di calore per larilevazione dellaquantita di CO2.
euro {centosedici/ 40)

Fornitura e posain opera di DM SData M anagement Server

Il sistema DM S2.5 integra complete funzionalita e servizi per la gestione di piccoli, medi e grandi impianti.
+ Web Server per un libero accesso da remoto tramite PG/ Tablet.
Software di gestione integrato in DMS2.5.

Contrallo multiplo (S-NET3, SNET mini, Web-client).

Gestisce fino a256 unita interne comprese ERV, ERV PLUS, UTA.
Impostazione inibizioni/ restrizioni sui com andi locali.

Livello accesso controllato via password (gestione apill livelli).
Archiviazione dello "storico” dell'impianto (compresi errori).
Programmazione settimanale (256 programmi im postabili).
Ripartizione energetica (con interfaccia M IN-B16N).

Funzione di back-up per mancanza alimentazione (per 24 ore).
Archiviazione dei dati sul disco fisso e memory-card SD esterna.
Arresto di emergenza.

10 ingressi e 10 uscite digitali.

Logica di controllo delle funzioni.

euro (millecentotrentanove/75)

Fornitura e posa in opera di MODULO D'INTERFACCIA ELETTRONICO
+ Max 8 wattmetri collegabili.
+ Interfaccia ad impulsi per wattmetri.
+ Visualizzazione del consumo di ciascuna unita interna.
Specifiche wattmetri compatibili:
1.Flusso di corrente in uscita: sinking.
2. Valore degli impulsi: 1~10000 Wh/impulso.
3. Ampiezza impulsi: 20~400 ms. 4. Intervallo tragli impulsi: almeno 3 ms.
5. Cadutadi corrente consentita: 15 mA. 6. Tensione diwithstanding: 15 Vdc.
euro (trecentodieci/ 40)

Fornitura e posa in operadi COMANDO CABLATO SEMPLIFICATO DVM

Impostazioneditutte le funzioni (caldo, freddo, ventilazione, deumidificazione,autom atico)

» Controllo individuale o digruppo fino a 16 unita interne.

* Regolazione temperaturacon step di 1 0 0,5 °C, velocitaventola, reset filtro, oscillazione flap, funzione test.
+ Applicabile su tutte le unitainterne.

* Montaggio a parete

euro (ottantaquattro/88)

Forniturae posa in opera di Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante. Compresi gli oneri
per la fornitura ela posa di eventuali tratti di canale in PYCper le calate e le risalite a parete.

cad

cad

cad

cad

cad

cad

1'600,50

77,60

116,40

1'139,75

310,40

84,88
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Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera
Progetto definitivo/esecutivo - Elenco prezzi unitari

Num.Ord. : unitd | pRezzo
TARFFA DESCRIZIONE DELLARTICOLO .d\ UNITARIO
misura

Di (mm) & - De (mm) 10

euro (diciotto/ 36) m 18.36
Nr. 45 idem c.s. ...parete.
NP.TM.14 Di (mm) 10 - De (mm) 12

euro (diclannove/ 27) m 19,27]
Nr. 46 idem c.s. ...parete.
NP.TM.16 Di (mm) 14 - De (mm) 16

euro (ventiuno/38) m 21,38
Nr. 47 idem c.s. ...parete.
NP.TM.17 Di (mm) 16 - De (mm) 18

euro (ventidue/33) m 22,33
Nr. 48 idem c.s. ...parete.
NP.TM.19 Di (mm) 25 - De (mm) 28

euro (trentaotto/ 40) m 38,40
Nr. 49 Forniturae posa in opera di tubazioni di PVC per scarico di condensa unitainterne.
NP.TM .21 Tubazioni in PVCidonei a convogliare acque fino atemperature di 85°C.

Il prezzo comprende tutti gli oneri relativi allo staffaggio, alla messa in opera, allacreazione delle pendenze, il collegamento alle

colonne di scarico esistenti, larealizzazione delle formotrie necessarie per I'attraversamento delle strutture murarie esistenti,

nonché tuti gli oneri e magisteri anche non espressamente indicati per dare ill tutto in opera finito a perfetta regola d'arte

De 25 mm

euro (due/85) m 2,85
Nr. 50 Forniturae posa in opera di radiatore elettrico potenza 750W completo di Schermo digitale retroilluminato per unafacile e
NP.TM .22 immediata visualizzazione dei controlli; 3 Livelli di Programmazione Oraria, Giornaliera e Settimanale; Visualizzazione dei

consumi energetici 24hx7 con I'esclusiva FUNZIONE POWERCHECK; Termostato ambiente elettronico con un'accuratezza di +

0,2°C; Installazione facile e veloce con la staffaa muro gidinclusa; Protezione contro gli schizzi d'acqua IP24; Termostato di

Sicurezza anti surriscaldamento; Funzione di blocco comandi; Doppio Isolamento Elettrico Classe |l Garanzia di Qualita Italiana 2

anni.

Potenza resa 750W

euro (seicentotrentasette/51) cadauno 637,51
Nr. 51 Forniturae posa in opera di radiatore elettrico potenza 1000W completo di Schermo digitale retroilluminato per una facile e
NP.TM .23 immediata visualizzazione dei controlli; 3 Livelli di Programmazione Oraria, Giornaliera e Settimanale; Visualizzazione dei

consumi energetici 24hx7 con I'esclusiva FUNZIONE POWERCHECK; Termostato ambiente elettronico con un'accuratezza di +

0,2°C; Installazione facile e veloce con la staffaa muro giainclusa; Protezione contro gli schizzi d'acqua IP24; Termostato di

Sicurezza anti surriscaldamento; Funzione di blocco comandi; Doppio lsolamento Elettrico Classe Il Garanzia di Qualita Italiana 2

anni.

Potenza resa 1000W

euro (seicentotrentasette/51) cadauno 637,51
Nr. 52 Forniturae posa in opera di radiatore elettrico potenza 1500W completo di Schermo digitale retroilluminato per una facile e
NP.TM .24 immediata visualizzazione dei controlli; 3 Livelli di Programmazione Oraria, Giornaliera e Settimanale; Visualizzazione del

consumi energetici 24hx7 con I'esclusiva FUNZIONE POWERCHECK: Termostato ambiente elettronico con un'accuratezza di +

0,2°C; Installazione facile e veloce con la staffaa muro giainclusa; Protezione contro gli schizzi d'acqua IP24; Termostato di

Sicurezza anti surriscaldamento; Funzione di blocco comandi; Doppio lsolamento Elettrico Classe |l Garanzia di Qualita Italiana 2

anni.

Potenza resa 1500W

euro (seicentotrentasette/51) cadauno 637.51
Nr. 53 Fornitura di Scaldacqua in pompadi calore ditipo compatto a gas ecologico R134a per installazione apavimento.
NP.TM .25 * Pompadicalore ad aria e serbatoio d'accumulo integrato per la produzione di acqua calda per usi sanitari con temperature

fino a 60°C.

+ Serbatoio di accumulo acqua sanitaria da 100 litri in acciaio inox.

+ Scambiatore di calore principale in alluminio esterno al serbatoio.

+ Cuffiarivestitacon materiale fonoassorbente per assicurare massima silenziosita.

+ Compressoreditipo rotativo posizionato su supporti antivibranti in gomma per ridurre latrasmissione delle vibrazioni

all'intero sistema.

+ Ventilatore centrifugo per I'aspirazione con possibilita di canalizzazione dell'aria di aspirazione e di espulsione

+ Serpentino in acciaio inox per integrazione con un impianto solare acircolazione forzata gestito direttamente dall'elettronica

del display, tramite sonda solare inclusa.

+ Resistenza elettricaintegrativa da 1,5 kW.

+ Installazione a colonna verticale con ripresa ed espulsione dell'ariaverticale.

+ Pannello di controllo touch screen.

+ Anodo anticorrosione di magnesio.

Avente le seguenti caratteristiche:
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Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera

Progetto definitivo/esecutivo - Elenco prezzi unitari

Num.Ord.
TARFFA

DESCRIZIONE DELLARTICOLO

unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 54
NP.TM .26

Nr. 55
NP.TM.27

Nr. 56

NP.TM.28

Nr. 57

NP.TM.29

Nr. 58
NP.TM .30

COP aria 7°C acqua 15-55°C (EN 255-3) 2,33
Temperatura min/max aria °C -5/ 42

Potenza elettrica assorbita media () W 250

Tempo di riscaldamento aria a 7°C (*) h.min 8:03
Quantita max di acqua calda a 40°C (**)1 133
Capacita accumulo | 110

Dispersionitermiche W17

Pressione massima di esercizio bar 8
Tensione/Potenza massima assorbita (*) V/ W 220/ 1550
Potenzaresistenza W 1200

Portatad'ariastandard m3/h 100-200

Volume minimo del locale d'installazione (*** ) m3 20
Livello di pressione sonora a1 m didistanza dB(A) 50
Massaa vuoto kg 55

Protezione elettrica IF24

Spessore isolamento mm 41

Diametro connessioni acqua * 1/2M

Minima temperatura del locale per accumulo °C 1
euro (duemilaottocento/ 00)

Forniturae posa in opera di miscelatore termostatico per impianti centralizzati con cartucca intercambiabile e valvole di ritegno
in ingresso

Materiali

Corpo: ottone UNI EN 12165 CW6E17N, cromato

Cartucciaed otturatore: ottone UNI EN 12164 CW6E 14N

Molle: acciaio inox

Elementidi tenuta: EPDM

Prestazioni

Fluido d'impiego: acqua

Pressione max esercizio (statica): 14 bar

Pressione max esercizio (dinamica): 5 bar

Temperatura max ingresso: 85°C

Massimo rapporto tra le pressioni in ingresso (G'Fo F' C): 2:1

Campo di regolazione: 30+65°C

Precisione: +2°C

Minimadifferenza ditemperaturatraingresso acqua calda e uscita acqua miscelata per assicurare le migliori prestazioni: 15°C
Attacchi: 1"1/4 M a bocchettone

euro (ottocentoventitre/01)

Forniturae posa in opera di valvola di intercettazione a sfera filettata idonea pe acquafino a 120°C, PN 16, albero in acciaio
inox, comando a leva DN 20 (3/4")

euro (venticinque/ 70)

idem c.s. ...leva DN 32 (1.1/4")
euro {ventinove/33)

Forniturae posa in opera di valvola di non ritorno PN16 comprese le guarnizioni, la lavorazione e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito aregola d'arte: - diam finoa 1/2"

euro {ventinove/ 39)

idem c.s. ..finoa1"1/4
euro (trentaquattro/27)

Data, 10/03/2017

Il Tecnico

cadauno

cadauno

cad

cad

cad

cad

2°800,00

823,01

25,70

29,33

29,39

34,27

Studio Associato di Ingegneria — Dott. Ing. Marzio Monti Dott. Ing. Alessandro Monti
Via Ramenghi, 11 — 48012 Bagnacavallo (RA) — Tel. 0545/60246 Fax 0545/291866 — (n/s rif. 35/16)
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Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera
Progetto definitivo/esecutivo - Analisi nuovi prezzi

Analisi prezzi - (Rif. ELENCO REGIONALE DEI PREZZI

DELLE OPERE PUBBLICHE - REGIONE EMILIA-
ROMAGNA - ED. GIUGNO 2015)

NP.TM.O1

Voce:
Fornitura e posa in opera di UNITA' MOTOCONDENSANTE IN PO ... a: 20°C DB, 15°C WB / Temperatura esterna: 7°C DB, 6°C WB

Prezzo a cad: 7300,00
analisi
Codice Elemento di analisi Unitadi o ,antita Prezzo IMPOrti Importi
misura narziali
M01005 Installatore 52 categoria ore 4.00 26,21 104,84
MQ1007 Installatore 32 categoria ore 4.00 23,40 93,60
prez. merc, materiale cad 1,00 557231 557231
TOTALE PARZIALE 5770,75
A TOTALE 5770,75
B Spese Generali - 15% di A 865,61
C Utile di impresa - 10% di A+B 663,64
TOTALE ARTICOLO (A+B+C+D) | | 7300,00
m.o. 3,44%
materiale e noli 96,56%

Studio Associato di Ingegneria — Dott. Ing. Marzio Monti Dott. Ing. Alessandro Monti
Via Ramenghi, 11 — 48012 Bagnacavallo (RA) — Tel. 0545/60246 Fax 0545/291866 — (n/s rif. 35/16)
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Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera
Progetto definitivo/esecutivo - Analisi nuovi prezzi

Analisi prezzi - (Rif. ELENCO REGIONALE DEI PREZZI

DELLE OPERE PUBBLICHE - REGIONE EMILIA-
ROMAGNA - ED. GIUGNO 2015)

NP.TM.02

Voce:
Fornitura e posa in opera di UNITA' INTERNA MINI CASSETTA ... a: 20°C DB, 15°C WB / Temperatura esterna: 7°C DB, 6°C WB

Prezzo a cad: 557,75
analisi
Codice Elemento di analisi Unitadi o antita Prezzo IMPOrti Importi
misura narziali
M01005 Installatore 5~ categoria ore 1,00 26,21 26,21
M01007 Installatore 3~ categoria ore 1,00 23.40 23.40
prez. merc, materiale cad 1,00 391,30 391,30
TOTALE PARZIALE 440,91
A TOTALE 440,91
B Spese Generali - 15% di A 66,14
C Utile di impresa - 10% di A+B 50,70
TOTALE ARTICOLO (A+B+C+D) | | 557,75
m.o. 11,25%
materiale e noli 88,75%

Studio Associato di Ingegneria — Dott. Ing. Marzio Monti Dott. Ing. Alessandro Monti
Via Ramenghi, 11 — 48012 Bagnacavallo (RA) — Tel. 0545/60246 Fax 0545/291866 — (n/s rif. 35/16)
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Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera
Progetto definitivo/esecutivo - Analisi nuovi prezzi

Analisi prezzi - (Rif. ELENCO REGIONALE DEI PREZZI

DELLE OPERE PUBBLICHE - REGIONE EMILIA-
ROMAGNA - ED. GIUGNO 2015)

NP.TM.03

Voce:
Fornitura e posa in opera di UNITA' INTERNA MINI CASSETTA ... a: 20°C DB, 15°C WB / Temperatura esterna: 7°C DB, 6°C WB

Prezzo a cad: 567,45
analisi
Codice Elemento di analisi Unitadi o ,antita Prezzo IMPOrti Importi
misura narziali
M01005 Installatore 52 categoria ore 1,00 26,21 26,21
MQ1007 Installatore 32 categoria ore 1,00 23,40 23,40
prez. merc, materiale cad 1,00 398,97 398,97
TOTALE PARZIALE 448,58|
A TOTALE 448,58
B Spese Generali - 15% di A 67,29
C Utile di impresa - 10% di A+B 51,59
TOTALE ARTICOLO (A+B+C+D) | | 567,45
m.o. 11,06%
materiale e noli 88,94%

Studio Associato di Ingegneria — Dott. Ing. Marzio Monti Dott. Ing. Alessandro Monti

Via Ramenghi, 11 — 48012 Bagnacavallo (RA) — Tel. 0545/60246 Fax 0545/291866 — (n/s rif. 35/16)
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Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera
Progetto definitivo/esecutivo - Analisi nuovi prezzi

Analisi prezzi - (Rif. ELENCO REGIONALE DEI PREZZI

DELLE OPERE PUBBLICHE - REGIONE EMILIA-
ROMAGNA - ED. GIUGNO 2015)

NP.TM.04

Voce:
Fornitura e posa in opera di UNITA' INTERNA MINI CASSETTA ... a: 20°C DB, 15°C WB / Temperatura esterna: 7°C DB, 6°C WB

582,00

Prezzo a cad:

analisi
Codice Elemento di analisi Unitadi oy antita Prezzo IMPOrt Importi
misura narziali
M01005 Installatore 5~ categoria ore 1,00 26,21 26,21
M01007 Installatore 3~ categoria ore 1,00 23.40 23.40
prez. merc, materiale cad 1,00 410,47 410,47
TOTALE PARZIALE 460,08]
A TOTALE 460,08]
B Spese Generali - 15% di A 69,01
C Utile di impresa - 10% di A+B 52,91
TOTALE ARTICOLO (A+B+C+D) | | 582,00
m.o. 10,78%
materiale e noli 89,22%

Studio Associato di Ingegneria — Dott. Ing. Marzio Monti Dott. Ing. Alessandro Monti

Via Ramenghi, 11 — 48012 Bagnacavallo (RA) — Tel. 0545/60246 Fax 0545/291866 — (n/s rif. 35/16)
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Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera
Progetto definitivo/esecutivo - Analisi nuovi prezzi

Analisi prezzi - (Rif. ELENCO REGIONALE DEI PREZZI

DELLE OPERE PUBBLICHE - REGIONE EMILIA-
ROMAGNA - ED. GIUGNO 2015)

NP.TM.05

Voce:
Fornitura e posa in opera di UNITA' INTERNA MINI CASSETTA ... a: 20°C DB, 15°C WB / Temperatura esterna: 7°C DB, 6°C WB

Prezzo a cad: 665,00
analisi
Codice Elemento di analisi Unitadi o ,antita Prezzo IMPOrti Importi
misura narziali
M01005 Installatore 52 categoria ore 1,00 26,21 26,21
MQ1007 Installatore 32 categoria ore 1,00 23,40 23,40
prez. merc, materiale cad 1,00 476.08) 476,08
TOTALE PARZIALE 525,69
A TOTALE 525,69
B Spese Generali - 15% di A 78,85]
C Utile di impresa - 10% di A+B 60,45
TOTALE ARTICOLO (A+B+C+D) | | 665,00
m.o. 9,44%
materiale e noli 90,56%

Studio Associato di Ingegneria — Dott. Ing. Marzio Monti Dott. Ing. Alessandro Monti
Via Ramenghi, 11 — 48012 Bagnacavallo (RA) — Tel. 0545/60246 Fax 0545/291866 — (n/s rif. 35/16)
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Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera
Progetto definitivo/esecutivo - Analisi nuovi prezzi

Analisi prezzi - (Rif. ELENCO REGIONALE DEI PREZZI

DELLE OPERE PUBBLICHE - REGIONE EMILIA-
ROMAGNA - ED. GIUGNO 2015)

NP.TM.06

Voce:
Fornitura e posa in opera di Pannello decorativo per unit ... e un'uscita di distribuzione tramite blocchi in dotazione.

Prezzo a cad: 133,38
analisi
Codice Elemento di analisi Unitadi o antita Prezzo IMPOrti Importi
misura narziali
M01005 Installatore 5~ categoria ore 0,00 26,21 0,00
M01007 Installatore 3~ categoria ore 0,30 23.40 7,02
prez. merc, materiale cad 1,00 98.42 98.42
TOTALE PARZIALE 105,44
A TOTALE 105,44
B Spese Generali - 15% di A 15,82}
C Utile di impresa - 10% di A+B 12,13
TOTALE ARTICOLO (A+B+C+D) | | 133,38
m.o. 6,66%
materiale e noli 93,34%

Studio Associato di Ingegneria — Dott. Ing. Marzio Monti Dott. Ing. Alessandro Monti
Via Ramenghi, 11 — 48012 Bagnacavallo (RA) — Tel. 0545/60246 Fax 0545/291866 — (n/s rif. 35/16)
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Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera
Progetto definitivo/esecutivo - Analisi nuovi prezzi

Analisi prezzi - (Rif. ELENCO REGIONALE DEI PREZZI

DELLE OPERE PUBBLICHE - REGIONE EMILIA-
ROMAGNA - ED. GIUGNO 2015)

NP.TM.07

Voce:
Fornitura e posa in opera di RECUPERATORE DI CALORE ENTAL ... a: 20°C DB, 15°C WB / Temperatura esterna: 7°C DB, 6°C WB

Prezzo a cad: 1600,50
analisi
Codice Elemento di analisi Unitadi o ,antita Prezzo IMPOrti Importi
misura narziali
M01005 Installatore 52 categoria ore 3.00 26,21 78,63
MQ1007 Installatore 32 categoria ore 3.00 23,40 70,20
prez. merc, materiale cad 1,00 1116,39 1116.39
TOTALE PARZIALE 1265,22
A TOTALE 1265,22
B Spese Generali - 15% di A 189,78
C Utile di impresa - 10% di A+B 145,50
TOTALE ARTICOLO (A+B+C+D) | | 1600,50
m.o. 11,76%
materiale e noli 88,24%

Studio Associato di Ingegneria — Dott. Ing. Marzio Monti Dott. Ing. Alessandro Monti
Via Ramenghi, 11 — 48012 Bagnacavallo (RA) — Tel. 0545/60246 Fax 0545/291866 — (n/s rif. 35/16)
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Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera
Progetto definitivo/esecutivo - Analisi nuovi prezzi

Analisi prezzi - (Rif. ELENCO REGIONALE DEI PREZZI

DELLE OPERE PUBBLICHE - REGIONE EMILIA-
ROMAGNA - ED. GIUGNO 2015)

NP.TM.08
Voce:
Fornitura e posa in opera di KIT per il trattamento dell' ... ina i virus
Prezzo a cad: 77,60
analisi
Codice Elemento di analisi Unitadi oy antita Prezzo IMPOrt Importi
misura narziali
M01005 Installatore 5~ categoria ore 0,00 26,21 0,00
M01007 Installatore 3~ categoria ore 0,30 23.40 7,02
prez. merc, materiale cad 1,00 54,32 54,32
TOTALE PARZIALE 61,34
A TOTALE 61,34
B Spese Generali - 15% di A 9,20
C Utile di impresa - 10% di A+B 7,05
TOTALE ARTICOLO (A+B+C+D) | | 77,60
m.o. 11,44%
materiale e noli 88,56%

Studio Associato di Ingegneria — Dott. Ing. Marzio Monti Dott. Ing. Alessandro Monti
Via Ramenghi, 11 — 48012 Bagnacavallo (RA) — Tel. 0545/60246 Fax 0545/291866 — (n/s rif. 35/16)
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Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera
Progetto definitivo/esecutivo - Analisi nuovi prezzi

Analisi prezzi - (Rif. ELENCO REGIONALE DEI PREZZI

DELLE OPERE PUBBLICHE - REGIONE EMILIA-
ROMAGNA - ED. GIUGNO 2015)

NP.TM.09

Voce:
Fornitura e posa in opera di Indicatore del sensore di CO ... ratore di calore per la rilevazione della quantita di CO2.

Prezzo a cad: 116,40
analisi
Codice Elemento di analisi Unitadi o ,antita  Prezzo IMPOrti Importi
misura narziali
MQ1005 Installatore 52 categoria ore 0,00 26,21 0,00
MQ1007 Installatore 32 categoria ore 0.50 23,40 11,70
prez. merc, materiale cad 1,00 80,32 80,32
TOTALE PARZIALE 92,02
A TOTALE 92,02
B Spese Generali - 15% di A 13,80]
C Utile di impresa - 10% di A+B 10,58|
TOTALE ARTICOLO (A+B+C+D) | | 116,40
m.o. 12,72%
materiale e noli 87,28%

Studio Associato di Ingegneria — Dott. Ing. Marzio Monti Dott. Ing. Alessandro Monti
Via Ramenghi, 11 — 48012 Bagnacavallo (RA) — Tel. 0545/60246 Fax 0545/291866 — (n/s rif. 35/16)
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Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera
Progetto definitivo/esecutivo - Analisi nuovi prezzi

Analisi prezzi - (Rif. ELENCO REGIONALE DEI PREZZI

DELLE OPERE PUBBLICHE - REGIONE EMILIA-
ROMAGNA - ED. GIUGNO 2015)

NP.TM.10

Voce:
Fornitura e posa in opera di DMS Data Management Server

Prezzo a cad: 1139,75
analisi
Codice Elemento di analisi Unitadi o antita Prezzo IMPOrti Importi
misura narziali
M01005 Installatore 5~ categoria ore 0,00 26,21 0,00
M01007 Installatore 3~ categoria ore 1,00 23.40 23.40
prez. merc, materiale cad 1,00 877.59 877.59
TOTALE PARZIALE 900,99
A TOTALE 900,99
B Spese Generali - 15% di A 135,15
C Utile di impresa - 10% di A+B 103,61
TOTALE ARTICOLO (A+B+C+D) | | 1139,75
m.o. 2,60%
materiale e noli 97,40%

Studio Associato di Ingegneria — Dott. Ing. Marzio Monti Dott. Ing. Alessandro Monti
Via Ramenghi, 11 — 48012 Bagnacavallo (RA) — Tel. 0545/60246 Fax 0545/291866 — (n/s rif. 35/16)
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Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera
Progetto definitivo/esecutivo - Analisi nuovi prezzi

Analisi prezzi - (Rif. ELENCO REGIONALE DEI PREZZI

DELLE OPERE PUBBLICHE - REGIONE EMILIA-
ROMAGNA - ED. GIUGNO 2015)

NP.TM.11

Voce:
Fornitura e posa in opera di MODULO D'INTERFACCIA ELETTRO ... te consentita: 15 mA. 6. Tensione di withstanding: 15 Vdc.

Prezzo a cad: 310,40
analisi
Codice Elemento di analisi Unitadi o ,antita Prezzo IMPOrti Importi
misura narziali
MQ1005 Installatore 52 categoria ore 0,00 26,21 0,00
MQ1007 Installatore 32 categoria ore 0.50 23,40 11,70
prez. merc, materiale cad 1,00 233,681 233,68
TOTALE PARZIALE 245,38|
A TOTALE 245,38|
B Spese Generali - 15% di A 36,81
C Utile di impresa - 10% di A+B 28,22
TOTALE ARTICOLO (A+B+C+D) | | 310,40
m.o. 4,77%
materiale e noli 95,23%

Studio Associato di Ingegneria — Dott. Ing. Marzio Monti Dott. Ing. Alessandro Monti

Via Ramenghi, 11 — 48012 Bagnacavallo (RA) — Tel. 0545/60246 Fax 0545/291866 — (n/s rif. 35/16)
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Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera
Progetto definitivo/esecutivo - Analisi nuovi prezzi

Analisi prezzi - (Rif. ELENCO REGIONALE DEI PREZZI

DELLE OPERE PUBBLICHE - REGIONE EMILIA-
ROMAGNA - ED. GIUGNO 2015)

NP.TM.12

Voce:
Fornitura e posa in opera di COMANDO CABLATO SEMPLIFICATO ... pplicabile su tutte le unita interne. « Montaggio a parete

Prezzo a cad: 84,88
analisi
Codice Elemento di analisi Unitadi o ,antita Prezzo IMPOrti Importi
misura narziali
MQ1005 Installatore 52 categoria ore 0,00 26,21 0,00
MQ1007 Installatore 32 categoria ore 0.20 23,40 4.68
prez. merc, materiale cad 1,00 62,42 62,42
TOTALE PARZIALE 67,10
A TOTALE 67,10
B Spese Generali - 15% di A 10,06
C Utile di impresa - 10% di A+B 7.72
TOTALE ARTICOLO (A+B+C+D) | | 84,88
m.o. 6,97%
materiale e noli 93,03%

Studio Associato di Ingegneria — Dott. Ing. Marzio Monti Dott. Ing. Alessandro Monti
Via Ramenghi, 11 — 48012 Bagnacavallo (RA) — Tel. 0545/60246 Fax 0545/291866 — (n/s rif. 35/16)
12/30



Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera
Progetto definitivo/esecutivo - Analisi nuovi prezzi

Analisi prezzi - (Rif. ELENCO REGIONALE DEI PREZZI

DELLE OPERE PUBBLICHE - REGIONE EMILIA-
ROMAGNA - ED. GIUGNO 2015)

NP.TM.13

Voce:
Fornitura e posa in opera di Tubo in rame ricotto R220, c ... r le calate e le risalite a parete. Di (mm) 8 - De (mm) 10

Prezzo a m: 18,36
analisi
Codice Elemento di analisi Unitadi o antita Prezzo IMPOrti Importi
misura narziali
M01005 Installatore 5~ categoria ore 0,05 26,21 1.31
M01007 Installatore 3~ categoria ore 0,05 23.40 117
prez. merc, materiale cad 1,00 12,03 12,03
TOTALE PARZIALE 14,51
A JOTALE 14,51
B Spese Generali - 15% di A 2,18
C Utile di impresa - 10% di A+B 1,67
TOTALE ARTICOLO (A+B+C+D) | | 18,36
m.o. 17,09%
materiale e noli 82,91%

Studio Associato di Ingegneria — Dott. Ing. Marzio Monti Dott. Ing. Alessandro Monti
Via Ramenghi, 11 — 48012 Bagnacavallo (RA) — Tel. 0545/60246 Fax 0545/291866 — (n/s rif. 35/16)
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Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera
Progetto definitivo/esecutivo - Analisi nuovi prezzi

Analisi prezzi - (Rif. ELENCO REGIONALE DEI PREZZI

DELLE OPERE PUBBLICHE - REGIONE EMILIA-
ROMAGNA - ED. GIUGNO 2015)

NP.TM.14
Voce:
Fornitura e posa in opera di Tubo in rame ricotto R220, c ... le calate e le risalite a parete. Di (mm) 10 - De (mm) 12
Prezzo a m: 19,27
analisi
Codice Elemento di analisi Unitadi oyantita Pprezzo IMPOrti Importi
misura narziali
M01005 Installatore 5/~ categoria ore 0,05 26,21 131
MQ1007 Installatore 3/ categoria ore 0,05 23,40 1,17
prez. merc, materiale cad 1,00 12,75 12,75
TOTALE PARZIALE 15,23
A TOTALE 15,23
B Spese Generali - 15% di A 2,28|
C Utile di impresa - 10% di A+B 1,75
TOTALE ARTICOLO (A+B+C+D) | | 19,27
m.o. 16,28%
materiale e noli 83,72%

Studio Associato di Ingegneria — Dott. Ing. Marzio Monti Dott. Ing. Alessandro Monti
Via Ramenghi, 11 — 48012 Bagnacavallo (RA) — Tel. 0545/60246 Fax 0545/291866 — (n/s rif. 35/16)
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Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera
Progetto definitivo/esecutivo - Analisi nuovi prezzi

Analisi prezzi - (Rif. ELENCO REGIONALE DEI PREZZI

DELLE OPERE PUBBLICHE - REGIONE EMILIA-
ROMAGNA - ED. GIUGNO 2015)

NP.TM.15
Voce:
Fornitura e posa in opera di Tubo in rame ricotto R220, c ... le calate e le risalite a parete. Di (mm) 12 - De (mm) 14
Prezzo a m: 20,43
analisi
Codice Elemento di analisi Unitadi oyantita Prezzo IMPOrti Importi
misura narziali
M01005 Installatore 5~ categoria ore 0,05 26,21 131
MQ1007 Installatore 3/ categoria ore 0,05 23,40 1,17
prez. merc, materiale cad 1,00 13,67 13,67
TOTALE PARZIALE 16,15
A TOTALE 16,15
B Spese Generali - 15% di A 2:42
C Utile di impresa - 10% di A+B 1,86
TOTALE ARTICOLO (A+B+C+D) | | 20,43
m.o. 15,36%
materiale e noli 84,64%

Studio Associato di Ingegneria — Dott. Ing. Marzio Monti Dott. Ing. Alessandro Monti
Via Ramenghi, 11 — 48012 Bagnacavallo (RA) — Tel. 0545/60246 Fax 0545/291866 — (n/s rif. 35/16)
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Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera
Progetto definitivo/esecutivo - Analisi nuovi prezzi

Analisi prezzi - (Rif. ELENCO REGIONALE DEI PREZZI

DELLE OPERE PUBBLICHE - REGIONE EMILIA-
ROMAGNA - ED. GIUGNO 2015)

NP.TM.16
Voce:
Fornitura e posa in opera di Tubo in rame ricotto R220, c ... le calate e le risalite a parete. Di (mm) 14 - De (mm) 16
Prezzo a m: 21,38
analisi
Codice Elemento di analisi Unitadi oyantita Prezzo IMPOrti Importi
misura narziali
M01005 Installatore 5/ categoria ore 0,05 26,21 131
MQ1007 Installatore 3/ categoria ore 0,05 23,40 1,17
prez. merc, materiale cad 1,00 14,42 14,42
TOTALE PARZIALE 16,90
A TOTALE 16,90
B Spese Generali - 15% di A 2,54
C Utile di impresa - 10% di A+B 1,94
TOTALE ARTICOLO (A+B+C+D) | | 21,38
m.o. 14,68%
materiale e noli 85,32%

Studio Associato di Ingegneria — Dott. Ing. Marzio Monti Dott. Ing. Alessandro Monti
Via Ramenghi, 11 — 48012 Bagnacavallo (RA) — Tel. 0545/60246 Fax 0545/291866 — (n/s rif. 35/16)
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Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera
Progetto definitivo/esecutivo - Analisi nuovi prezzi

Analisi prezzi - (Rif. ELENCO REGIONALE DEI PREZZI

DELLE OPERE PUBBLICHE - REGIONE EMILIA-
ROMAGNA - ED. GIUGNO 2015)

NP.TM.17
Voce:
Fornitura e posa in opera di Tubo in rame ricotto R220, c ... le calate e le risalite a parete. Di (mm) 16 - De (mm) 18
Prezzo a m: 22,33
analisi
Codice Elemento di analisi Unitadi oy antita Prezzo IMPOrt Importi
misura narziali
M01005 Installatore 5~ categoria ore 0,05 26,21 1.31
M01007 Installatore 3~ categoria ore 0,05 23.40 117
prez. merc, materiale cad 1,00 15,17 15,17
TOTALE PARZIALE 17,65
A TOTALE 17,65
B Spese Generali - 15% di A 2,65
C Utile di impresa - 10% di A+B 2,03
TOTALE ARTICOLO (A+B+C+D) | | 22,33
m.o. 14,05%
materiale e noli 85,95%

Studio Associato di Ingegneria — Dott. Ing. Marzio Monti Dott. Ing. Alessandro Monti
Via Ramenghi, 11 — 48012 Bagnacavallo (RA) — Tel. 0545/60246 Fax 0545/291866 — (n/s rif. 35/16)
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Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera
Progetto definitivo/esecutivo - Analisi nuovi prezzi

Analisi prezzi - (Rif. ELENCO REGIONALE DEI PREZZI

DELLE OPERE PUBBLICHE - REGIONE EMILIA-
ROMAGNA - ED. GIUGNO 2015)

NP.TM.18
Voce:
Fornitura e posa in opera di Tubo in rame ricotto R220, c ... le calate e le risalite a parete. Di (mm) 20 - De (mm) 22
Prezzo a m: 24,92
analisi
Codice Elemento di analisi Unitadi oyantita Pprezzo IMPOrti Importi
misura narziali
M01005 Installatore 5/~ categoria ore 0,05 26,21 131
MQ1007 Installatore 3/ categoria ore 0,05 23,40 1,17
prez. merc, materiale cad 1,00 17,22 17,22
TOTALE PARZIALE 19,70
A TOTALE 19,70
B Spese Generali - 15% di A 2,95
C Utile di impresa - 10% di A+B 2,27
TOTALE ARTICOLO (A+B+C+D) | | 24,92
m.o. 12,59%
materiale e noli 87,41%

Studio Associato di Ingegneria — Dott. Ing. Marzio Monti Dott. Ing. Alessandro Monti
Via Ramenghi, 11 — 48012 Bagnacavallo (RA) — Tel. 0545/60246 Fax 0545/291866 — (n/s rif. 35/16)
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Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera
Progetto definitivo/esecutivo - Analisi nuovi prezzi

Analisi prezzi - (Rif. ELENCO REGIONALE DEI PREZZI

DELLE OPERE PUBBLICHE - REGIONE EMILIA-
ROMAGNA - ED. GIUGNO 2015)

NP.TM.19
Voce:
Fornitura e posa in opera di Tubo in rame ricotto R220, c ... le calate e le risalite a parete. Di (mm) 25 - De (mm) 28
Prezzo a m: 38,40
analisi
Codice Elemento di analisi Unitadi oyantita Prezzo IMPOrti Importi
misura narziali
M01005 Installatore 5/ categoria ore 0,05 26,21 131
M01007 Installatore 3/ categoria ore 0,05 23,40 1,17
prez. merc, materiale cad 1,00 27.88 27.88
TOTALE PARZIALE 30,36
A TOTALE 30,36
B Spese Generali - 15% di A 4,55
C Utile di impresa - 10% di A+B 3,49
TOTALE ARTICOLO (A+B+C+D) | | 38,40
m.o. 8,17%
materiale e noli 91,83%

Studio Associato di Ingegneria — Dott. Ing. Marzio Monti Dott. Ing. Alessandro Monti
Via Ramenghi, 11 — 48012 Bagnacavallo (RA) — Tel. 0545/60246 Fax 0545/291866 — (n/s rif. 35/16)
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Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera
Progetto definitivo/esecutivo - Analisi nuovi prezzi

Analisi prezzi - (Rif. ELENCO REGIONALE DEI PREZZI

DELLE OPERE PUBBLICHE - REGIONE EMILIA-
ROMAGNA - ED. GIUGNO 2015)

NP.TM.20
Voce:
Fornitura e posa in opera di Tubo in rame ricotto R220, c ... le calate e le risalite a parete. Di (mm) 32 - De (mm) 35
Prezzo a m: 52,01
analisi
Codice Elemento di analisi Unitadi oyantita Pprezzo IMPOrti Importi
misura narziali
M01005 Installatore 5/~ categoria ore 0,05 26,21 131
MQ1007 Installatore 3/ categoria ore 0,05 23,40 1,17
prez. merc, materiale cad 1,00 38,63 38,63
TOTALE PARZIALE 41,11
A TOTALE 41,11
B Spese Generali - 15% di A 6,17
C Utile di impresa - 10% di A+B 4,73
TOTALE ARTICOLO (A+B+C+D) | | 52,01
m.o. 6,03%
materiale e noli 93,97%

Studio Associato di Ingegneria — Dott. Ing. Marzio Monti Dott. Ing. Alessandro Monti
Via Ramenghi, 11 — 48012 Bagnacavallo (RA) — Tel. 0545/60246 Fax 0545/291866 — (n/s rif. 35/16)
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Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera
Progetto definitivo/esecutivo - Analisi nuovi prezzi

Analisi prezzi - (Rif. ELENCO REGIONALE DEI PREZZI

DELLE OPERE PUBBLICHE - REGIONE EMILIA-
ROMAGNA - ED. GIUGNO 2015)

NP.TM.21
Voce:
Fornitura e posa in opera di tubazioni di PVC per scarico ... Il tutto in opera finito a perfetta regola d'arte De 25 mm
Prezzo a m: 2,85
analisi
Codice Elemento di analisi Unitadi oy antita Prezzo IMPOrti Importi
misura narziali
MQ1005 Installatore 5/~ categoria ore 0,00 26,21 0,00
MQ1007 Installatore 32 categoria ore 0,02 23,40 0,47
prez. merc, materiale cad 1,00 1,78 1,78
TOTALE PARZIALE 2,25
A TOTALE 2,25
B Spese Generali - 15% di A 0,34
C Utile di impresa - 10% di A+B 0,26
TOTALE ARTICOLO (A+B+C+D) | | 2,85
m.o. 20,77%
materiale e noli 79,23%

Studio Associato di Ingegneria — Dott. Ing. Marzio Monti Dott. Ing. Alessandro Monti
Via Ramenghi, 11 — 48012 Bagnacavallo (RA) — Tel. 0545/60246 Fax 0545/291866 — (n/s rif. 35/16)
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Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera
Progetto definitivo/esecutivo - Analisi nuovi prezzi

Analisi prezzi - (Rif. ELENCO REGIONALE DEI PREZZI

DELLE OPERE PUBBLICHE - REGIONE EMILIA-
ROMAGNA - ED. GIUGNO 2015)

NP.TM.22
Voce:
Fornitura e posa in opera di radiatore elettrico potenza ... II Garanzia di Qualita Italiana 2 anni. Potenza resa 750W
Prezzo a cad: 637,51
analisi
Codice Elemento di analisi Unitadi oyantita Pprezzo IMPOrti Importi
misura narziali
MQ1005 Installatore 5/~ categoria ore 0,00 26,21 0,00
MQ1007 Installatore 32 categoria ore 0.30 23,40 7.02
prez. merc, materiale cad 1,00 496,94 496,94
TOTALE PARZIALE 503,96
A TOTALE 503,96
B Spese Generali - 15% di A 75,59
C Utile di impresa - 10% di A+B 57,96
TOTALE ARTICOLO (A+B+C+D) | | 637,51
m.o. 1,39%
materiale e noli 98,61%

Studio Associato di Ingegneria — Dott. Ing. Marzio Monti Dott. Ing. Alessandro Monti
Via Ramenghi, 11 — 48012 Bagnacavallo (RA) — Tel. 0545/60246 Fax 0545/291866 — (n/s rif. 35/16)
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Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera
Progetto definitivo/esecutivo - Analisi nuovi prezzi

Analisi prezzi - (Rif. ELENCO REGIONALE DEI PREZZI

DELLE OPERE PUBBLICHE - REGIONE EMILIA-
ROMAGNA - ED. GIUGNO 2015)

NP.TM.23

Voce:
Fornitura e posa in opera di radiatore elettrico potenza ... II Garanzia di Qualita Italiana 2 anni. Potenza resa 1000W

Prezzo a cad: 637,51
analisi
Codice Elemento di analisi Unitadi o ,antita Prezzo IMPOrti Importi
misura narziali
MQ1005 Installatore 52 categoria ore 0.00 26,21 0,00
MQ1007 Installatore 32 categoria ore 0.30 23,40 7.02
prez. merc, materiale cad 1,00 496,94 496,94
TOTALE PARZIALE 503,96
A TOTALE 503,96
B Spese Generali - 15% di A 75,59
C Utile di impresa - 10% di A+B 57,96
TOTALE ARTICOLO (A+B+C+D) | | 637,51
m.o. 1,39%
materiale e noli 98,61%

Studio Associato di Ingegneria — Dott. Ing. Marzio Monti Dott. Ing. Alessandro Monti
Via Ramenghi, 11 — 48012 Bagnacavallo (RA) — Tel. 0545/60246 Fax 0545/291866 — (n/s rif. 35/16)
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Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera
Progetto definitivo/esecutivo - Analisi nuovi prezzi

Analisi prezzi - (Rif. ELENCO REGIONALE DEI PREZZI

DELLE OPERE PUBBLICHE - REGIONE EMILIA-
ROMAGNA - ED. GIUGNO 2015)

NP.TM.24

Voce:
Fornitura e posa in opera di radiatore elettrico potenza ... II Garanzia di Qualita Italiana 2 anni. Potenza resa 1500W

Prezzo a cad: 637,51
analisi
Codice Elemento di analisi Unitadi o ,antita  Prezzo IMPOrti Importi
misura narziali
MQ1005 Installatore 52 categoria ore 0,00 26,21 0,00
MQ1007 Installatore 32 categoria ore 0.30 23,40 7.02
prez. merc, materiale cad 1,00 496,94 496,94
TOTALE PARZIALE 503,96
A TOTALE 503,96
B Spese Generali - 15% di A 75,59
C Utile di impresa - 10% di A+B 57,96
TOTALE ARTICOLO (A+B+C+D) | | 637,51
m.o. 1,39%
materiale e noli 98,61%

Studio Associato di Ingegneria — Dott. Ing. Marzio Monti Dott. Ing. Alessandro Monti
Via Ramenghi, 11 — 48012 Bagnacavallo (RA) — Tel. 0545/60246 Fax 0545/291866 — (n/s rif. 35/16)
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Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera
Progetto definitivo/esecutivo - Analisi nuovi prezzi

Analisi prezzi - (Rif. ELENCO REGIONALE DEI PREZZI

DELLE OPERE PUBBLICHE - REGIONE EMILIA-
ROMAGNA - ED. GIUGNO 2015)

NP.TM.25

Voce:
Fornitura di Scaldacqua in pompa di calore di tipo compat ... qua " 1/2M Minima temperatura del locale per accumulo °C 1

Prezzo a cad: 2800,00
analisi
Codice Elemento di analisi Unitadi o antita Prezzo IMPOrti Importi
misura narziali
M01005 Installatore 5~ categoria ore 3.00 26,21 78,63
M01007 Installatore 3~ categoria ore 3.00 23.40 70,20
prez. merc, materiale cad 1,00 206461 206461
TOTALE PARZIALE 2213,44
A TOTALE 2213,44
B Spese Generali - 15% di A 332,02
C Utile di impresa - 10% di A+B 254,55
TOTALE ARTICOLO (A+B+C+D) | | 2800,00
m.o. 6,72%
materiale e noli 93,28%

Studio Associato di Ingegneria — Dott. Ing. Marzio Monti Dott. Ing. Alessandro Monti
Via Ramenghi, 11 — 48012 Bagnacavallo (RA) — Tel. 0545/60246 Fax 0545/291866 — (n/s rif. 35/16)
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Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera
Progetto definitivo/esecutivo - Analisi nuovi prezzi

Analisi prezzi - (Rif. ELENCO REGIONALE DEI PREZZI

DELLE OPERE PUBBLICHE - REGIONE EMILIA-
ROMAGNA - ED. GIUGNO 2015)

NP.TM.26

Voce:
Fornitura e posa in opera di miscelatore termostatico per ... migliori prestazioni: 15°C Attacchi: 1"1/4 M a bocchettone

Prezzo a cad: 823,01
analisi
Codice Elemento di analisi Unitadi o antita Prezzo IMPOrti Importi
misura narziali
M01005 Installatore 5~ categoria ore 1,00 26,21 26,21
M01007 Installatore 3~ categoria ore 0,20 23.40 4,68
prez. merc, materiale cad 1,00 619,71 619,71
TOTALE PARZIALE 650,60
A TOTALE 650,60
B Spese Generali - 15% di A 97.59
C Utile di impresa - 10% di A+B 74,82
TOTALE ARTICOLO (A+B+C+D) | | 823,01
m.o. 4,75%
materiale e noli 95,25%

Studio Associato di Ingegneria — Dott. Ing. Marzio Monti Dott. Ing. Alessandro Monti
Via Ramenghi, 11 — 48012 Bagnacavallo (RA) — Tel. 0545/60246 Fax 0545/291866 — (n/s rif. 35/16)
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Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera
Progetto definitivo/esecutivo - Analisi nuovi prezzi

Analisi prezzi - (Rif. ELENCO REGIONALE DEI PREZZI

DELLE OPERE PUBBLICHE - REGIONE EMILIA-
ROMAGNA - ED. GIUGNO 2015)

NP.TM.27

Voce:
Fornitura e posa in opera di valvola di intercettazione a ... PN 16, albero in acciaio inox, comando a leva DN 20 (3/4")

Prezzo a cad: 25,70
analisi
Codice Elemento di analisi Unitadi o ,antita Prezzo IMPOrti Importi
misura narziali
MQ1005 Installatore 52 categoria ore 0,00 26,21 0,00
MQ1007 Installatore 32 categoria ore 0.20 23,40 4,68
prez. merc, materiale cad 1,00 15.64 15.64
TOTALE PARZIALE 20,32
A TOTALE 20,32
B Spese Generali - 15% di A 3,05
C Utile di impresa - 10% di A+B 2,34
TOTALE ARTICOLO (A+B+C+D) | | 25,70
m.o. 23,04%
materiale e noli 76,96%

Studio Associato di Ingegneria — Dott. Ing. Marzio Monti Dott. Ing. Alessandro Monti
Via Ramenghi, 11 — 48012 Bagnacavallo (RA) — Tel. 0545/60246 Fax 0545/291866 — (n/s rif. 35/16)
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Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera
Progetto definitivo/esecutivo - Analisi nuovi prezzi

Analisi prezzi - (Rif. ELENCO REGIONALE DEI PREZZI

DELLE OPERE PUBBLICHE - REGIONE EMILIA-
ROMAGNA - ED. GIUGNO 2015)

NP.TM.28

Voce:
Fornitura e posa in opera di valvola di intercettazione a ... 16, albero in acciaio inox, comando a leva DN 32 (1.1/4")

Prezzo a cad: 29,33
analisi
Codice Elemento di analisi Unitadi o antita Prezzo IMPOrti Importi
misura narziali
M01005 Installatore 5~ categoria ore 0,00 26,21 0,00
M01007 Installatore 3~ categoria ore 0,20 23.40 4,68
prez. merc, materiale cad 1,00 18,51 18,51
TOTALE PARZIALE 23,19
A TOTALE 23,19
B Spese Generali - 15% di A 3.,48|
C Utile di impresa - 10% di A+B 2,67
TOTALE ARTICOLO (A+B+C+D) | | 29,33
m.o. 20,18%
materiale e noli 79,82%

Studio Associato di Ingegneria — Dott. Ing. Marzio Monti Dott. Ing. Alessandro Monti
Via Ramenghi, 11 — 48012 Bagnacavallo (RA) — Tel. 0545/60246 Fax 0545/291866 — (n/s rif. 35/16)
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Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera
Progetto definitivo/esecutivo - Analisi nuovi prezzi

Analisi prezzi - (Rif. ELENCO REGIONALE DEI PREZZI

DELLE OPERE PUBBLICHE - REGIONE EMILIA-
ROMAGNA - ED. GIUGNO 2015)

NP.TM.29

Voce:
Fornitura e posa in opera di valvola di intercettazione a ... 16, albero in acciaio inox, comando a leva DN 32 (1.1/4")

Prezzo a cad: 29,39
analisi
Codice Elemento di analisi Unitadi o antita Prezzo IMPOrti Importi
misura narziali
M01005 Installatore 5~ categoria ore 0,00 26,21 0,00
M01007 Installatore 3~ categoria ore 0,20 23.40 4,68
prez. merc. materiale cad 1,00 18,55 18,55
TOTALE PARZIALE 23,23
A TOTALE 23,23
B Spese Generali - 15% di A 3,48
C Utile di impresa - 10% di A+B 2,67
TOTALE ARTICOLO (A+B+C+D) | | 29,39
m.o. 20,14%
materiale e noli 79,86%

Studio Associato di Ingegneria — Dott. Ing. Marzio Monti Dott. Ing. Alessandro Monti
Via Ramenghi, 11 — 48012 Bagnacavallo (RA) — Tel. 0545/60246 Fax 0545/291866 — (n/s rif. 35/16)
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Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera
Progetto definitivo/esecutivo - Analisi nuovi prezzi

Analisi prezzi - (Rif. ELENCO REGIONALE DEI PREZZI

DELLE OPERE PUBBLICHE - REGIONE EMILIA-
ROMAGNA - ED. GIUGNO 2015)

NP.TM.30

Voce:
Fornitura e posa in opera di valvola di non ritorno PN16 ... dare il lavoro finito a regola d'arte: - diam fino a 1"1/4

Prezzo a cad: 34,27
analisi
Codice Elemento di analisi Unitadi o antita Prezzo IMPOrti Importi
misura narziali
M01005 Installatore 5~ categoria ore 0,00 26,21 0,00
M01007 Installatore 3~ categoria ore 0,20 23.40 4,68
prez. merc, materiale cad 1,00 22,41 22,41
TOTALE PARZIALE 27,09
A TOTALE 27,09
B Spese Generali - 15% di A 4,06
C Utile di impresa - 10% di A+B 3,12
TOTALE ARTICOLO (A+B+C+D) | | 34,27
m.o. 17,28%
materiale e noli 82,72%

Studio Associato di Ingegneria — Dott. Ing. Marzio Monti Dott. Ing. Alessandro Monti
Via Ramenghi, 11 — 48012 Bagnacavallo (RA) — Tel. 0545/60246 Fax 0545/291866 — (n/s rif. 35/16)
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Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova Casa della Salute di Rubiera - Progetto
definitivo/esecutivo - Elenco prezzi unitari

Nr  Tariffa

1 NP.01.01

2 NP.01.02

90 NP.01.03

91 NP.01.04

99 NP.01.05

IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

DESIGNAZIONE dei LAVORI

LAVORI A MISURA
Energia

Quadri Elettrici
Quadro elettrico Valle Contatori
Fornitura e posa in opera di Quadro elettrico Valle Conatatori, costituito da tutte le apparecchiature come da
schema unifilare allegato, inoltre conduttori per cablaggio, capocorda a compressione, morsetti componibili, barre
DIN porta morsetti e porta apparecchiature, etichette per identificazione apparecchiature e quant'altro serva per una
corretta posa in opera, il tutto compreso nella fornitura.ll quadro elettrico deve essere realizzato in conformita con |
norma CEI 17/13 o 23/51, e deve essere fornito il relativo certificato

MISURAZIONI:

SOMMANO n.
Quadro elettrico GENERALE
Fornitura e posa in opera di Quadro elettrico GENERALE (QGEN), costituito da tutte le apparecchiature come da
schema unifilare allegato, recupero e reinstallazione di apparecchiature esistenti e recuperate, inoltre conduttori
per cablaggio, capocorda a compressione, morsetti componibili, barre DIN porta morsetti e porta apparecchiature,
etichette per identificazione apparecchiature e quant'altro serva per una corretta posa in opera, il tutto compreso
nella fornitura. Il quadro elettrico deve essere realizzato in conformita con la norma CEl 17/13 o 23/51, e dev
essere fornito il relativo certificato

MISURAZIONI:

SOMMANO n.
Quadro elettrico UPS
Fornitura e posa in opera di Quadro elettrico UPS, costituito da tutte le apparecchiature come da schema unifilare
allegato, inoltre conduttori per cablaggio, capocorda a compressione, morsetti componibili, barre DIN porta morsetti
e porta apparecchiature, etichette per identificazione apparecchiature e quant'altro serva per una corretta posa in
opera, il tutto compreso nella fornitura.ll quadro elettrico deve essere realizzato in conformita con la norma CE
17/13 0 23/51, e deve essere fornito il relativo certificato

MISURAZIONI:

SOMMANO n.
USP 5 kVA
Fornitura e posa in opera di UPS 5 kVA ditta LEGRAND modello WHAD cod. 310100 o similareTensione d’'Ingre
230 VFrequenza d’Ingresso 50-60 Hz +2% AutosensingRange della Tensione d'Ingresso 184V+265V al 100%
caricoTHD Corrente d’'ingresso 3%Fattore di potenza d'ingresso > 0,99Tensione d’'Uscita 230V + 1%Rendin
fino a 94%Frequenza d'Uscita (nominale) 50/60 Hz sincronizzataFattore di Cresta 3,5 : 1”THD Tensione di
1%Sovraccarico Ammesso 300% per 1 sec, 200% per 5sec, 150% per 30 secBypass Elettromeccanico
sincronizzato interno automatico (per sovraccarico e anomalia di funzionamento)Completo di messa in servizio,
collegamenti e tutto il necessario per una corretta posa in opera.

MISURAZIONI:

SOMMANO n.
Rifasatore Automatico 13 kvar
Fornitura e posa in opera di Rifasatore automatico da 13 kvar. COSTRUZIONECarpenteria in lamiera zincata
protetta contro la corrosione mediante trattamento di fosfatazione e verniciatura a polveri epossidiche colore grigio
RAL 7035. Grado di protezione interno a porta aperta IP2X sulle parti in tensione.Fissaggio a parete. Ventilazione
forzata. ALIMENTAZIONEAIlimentazione cavi dall’alto / dal basso. Sezionatore tripolare sottocarico con blocco porta.
Circuito ausiliario 110 Vac alimentato mediante trasformatore monofase interno, protetto da fusibili. Cablaggio con
cavi NO7VK.COMANDO E PROTEZIONEBAatterie controllate da contattori tripolari specifici per inserimento
condensatori. Limitazione dei picchi di corrente ottenuta tramite I'impiego di resistenze di precarica. Bobine dei
contattori a 110 Vac 50/60 Hz. Batterie di condensatori protette da terne di fusibili ad alto potere d’interruzic
REGOLAZIONE E CONTROLLORegolatore automatico del fattore di potenza PFC96evo. Montaggio a
pannello, contenitore standard 96x96mm. Messaggi di allarme con testi in 6 lingue. Elevata accuratezza delle
misure in vero valore efficace (TRMS). Vasta gamma di misure disponibili, incluse di THD di tensione e di corrente
con analisi delle singole armoniche fino al 15.mo ordine. Interfaccia di programmazione ottica frontale, isolata
galvanicamente, alta velocita, impermeabile, compatibile conchiavetta USB. Protezione impostazioni via password

Studio Associato di Ingegneria Dott. Ing. Marzio Monti Dott. Ing. Alessandro Monti
Via Ramenghi n. 11 - 48012 Bagnacavallo (RA) - Tel. 0545/60246 Fax 0545/291866 - (n/s rif. 35/16)

IMPORTI

unitario [1]

927.00

8 050.00

1450.00

1950.00

118



Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova Casa della Salute di Rubiera - Progetto
definitivo/esecutivo - Elenco prezzi unitari

3 NP.02.01

4 NP.02.02

5 NP.02.03

6 NP.02.04

7 NP.02.05

8 NP.02.06

9 NP.02.07

10 NP.02.08

11 NP.02.09

MISURAZIONI:

SOMMANO n.

Canalizzazioni
Tubazione in PVC da esterno IP4X-55 diam.20mm
Fornitura e posa in opera di tubazione da esterno in PVC autoestinguente, grado di protezione IP4X-55, ditta
DIELETRIX o similare, completa di raccordi, di elementi di fissaggio e quant'altro serve per una corretta posa in
opera, diam.20mm.
MISURAZIONI:

SOMMANO ml
Tubazione in PVC da esterno IP4X-55 diam.25mm
Fornitura e posa in opera di tubazione da esterno in PVC autoestinguente, grado di protezione IP4X-55, ditta
DIELETRIX o similare, completa di raccordi, di elementi di fissaggio e quant'altro serve per una corretta posa in
opera, diam.25mm.
MISURAZIONI:

SOMMANO ml
Tubazione in PVC da esterno IP4X-55 diam.32mm
Fornitura e posa in opera di tubazione da esterno in PVC autoestinguente, grado di protezione IP4X-55, ditta
DIELETRIX o similare, completa di raccordi, di elementi di fissaggio e quant'altro serve per una corretta posa in
opera, diam.32mm.
MISURAZIONI:

SOMMANO ml
Tubazione in PVC incassata diam.20mm
Fornitura e posa in opera di tubazione corrugata da incasso in PVC pesante, ditta DIELETRIX o similare,
diam.20mm.
MISURAZIONI:

SOMMANO ml
Tubazione in PVC incassata diam.25mm
Fornitura e posa in opera di tubazione corrugata da incasso in PVC pesante, ditta DIELETRIX o similare,
diam.25mm.
MISURAZIONI:

SOMMANO ml
Tubazione in PVC incassata diam.32mm
Fornitura e posa in opera di tubazione corrugata da incasso in PVC pesante, ditta DIELETRIX o similare,
diam.32mm.
MISURAZIONI:

SOMMANO ml
Tubazione in PVC interrata diam.63mm
Fornitura e posa in opera di cavidotto corrugato a doppia parete con sonda tiracavo, tipo FU15 ditta DIELECTRIX,
completo di fetuccia di segnalazione tipo di impianto per posa interrata in PVC pesante, diam.63mm.

MISURAZIONI:

SOMMANO ml
Scatola di derivazione da esterno IP4X-55 dim.120x80x50mm
Fornitura e posa in opera di scatola di derivazine da esterno in PVC autoestinguente, grado di protezione 1P4X-55,
ditta DIELETRIX o similare, completa di raccordi, di elementi di fissaggio e quant'altro serve per una corretta posa
in opera, dim.120x80x50mm.
MISURAZIONI:

SOMMANO n.
Scatola di derivazione da esterno IP4X-55 dim.150x110x70mm
Fornitura e posa in opera di scatola di derivazine da esterno in PVC autoestinguente, grado di protezione 1P4X-55,
ditta DIELETRIX o similare, completa di raccordi, di elementi di fissaggio e quant'altro serve per una corretta posa
in opera, dim.150x110x70mm.
MISURAZIONI:

SOMMANO n.
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12 NP.02.10 Scatola di derivazione da esterno IP4X-55 dim.190x140x70mm

Fornitura e posa in opera di scatola di derivazine da esterno in PVC autoestinguente, grado di protezione 1P4X-55,
ditta DIELETRIX o similare, completa di raccordi, di elementi di fissaggio e quant'altro serve per una corretta posa
in opera, dim.190x140x70mm.

MISURAZIONI:

SOMMANO n. 9.00
13 NP.02.11 Scatola di derivazione da incasso dim.118x96x50mm

Fornitura e posa in opera di scatole di derivazione per posa incassata con coperchio bianco, ditta GEWISS o
similare, dim,118x96x50mm.
MISURAZIONI:

SOMMANO n. 2.00
14 NP.02.12 Scatola di derivazione da incasso dim.152x98x70mm
Fornitura e posa in opera di scatole di derivazione per posa incassata con coperchio bianco, ditta GEWISS o
similare, dim,152x98x70mm.
MISURAZIONI:

SOMMANO n. 3.00
15 NP.02.13 Scatola di derivazione da incasso dim.196x152x70mm
Fornitura e posa in opera di scatole di derivazione per posa incassata con coperchio bianco, ditta GEWISS o
similare, dim,196x152x70mm.
MISURAZIONI:

SOMMANO n. 3.50
16 NP.02.14 Scatola di derivazione da incasso dim.294x152x70mm
Fornitura e posa in opera di scatole di derivazione per posa incassata con coperchio bianco, ditta GEWISS o
similare, dim.294x152x70mm.
MISURAZIONI:

SOMMANO n. 5.00
17 NP.02.15 Scatola di derivazione da incasso dim.392x152x70mm
Fornitura e posa in opera di scatole di derivazione per posa incassata con coperchio bianco, ditta GEWISS o
similare, dim.392x152x70mm a 4 scomparti.
MISURAZIONI:

SOMMANO n. 7.00
53 NP.02.16 Canale in acciaio zincato + coperchio dim.200x75mm
Fornitura e posa in opera di canale in acciaio zincato a caldo tipo sendzimir, IP4X dim. 200x75mm completo di
coperchio, ditta LEGRAND o similare.Ilnoltre  curve, staffe di fissaggio, derivazioni e quant'altro serva per una
corretta posa in opera.
MISURAZIONI:

SOMMANO ml 13.50
54 NP.02.17 Setto separatore
Fornitura e posa in opera di setto separatore da inserire all'interno dei canali in acciaio. Dim. h=50mm. ditta
LEGRAND o similare.Completo di elementi di fissaggio e quant'altro serva per una corretta posa in opera.

MISURAZIONI:
SOMMANO ml 3.90
Linee di alimentazione
32 NP.03.01 Linea in cavo NO7V-K di sez.4(1x50)+1G25
Fornitura e posa in opera di conduttore in rame isolato in PVC tipo NO7G9-K, posato entro canalizzazione
conteggiata in altra voce, di sez.4(1x50)+1G25mmq.Allimentazione quadro generale
MISURAZIONI:
SOMMANO ml 21.30

33 NP.03.02 Linea in cavo NO7V-K di sez.4(1x16)+1G16
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34 NP.03.03

35 NP.03.04

36 NP.03.05

37 NP.03.06

38 NP.03.07

39 NP.03.08

100 NP.03.09

101 NP.03.10

110 NP.03.11

Fornitura e posa in opera di conduttore in rame isolato in PVC tipo NO7G9-K, posato entro canalizzazione
conteggiata in altra voce, di sez.4(1x16)+1G16mmg.- Rifasamento- Pompa di calore- Ascensore

MISURAZIONI:

SOMMANO ml
Linea in cavo FG70R di sez.5x10
Fornitura e posa in opera di conduttore in rame isolato in Butile tipo FG7OM1, posato entro canalizzazione
conteggiata in altra voce, di sez.5x10(N+G)mmq.UPS FM
MISURAZIONI:

SOMMANO ml

Linea in cavo FROR di sez.3x4
Fornitura e posa in opera di conduttore in rame multipolare isolato in polivinilcloruro tipo FG7OM1, posato entro
canalizzazione conteggiata in altra voce, di sez.3x4(G)mmgq.- UPS Luci sicurezza- Boiler

MISURAZIONI:

SOMMANO ml
Linea in cavo FROR di sez.3x1,5
Fornitura e posa in opera di conduttore in rame multipolare isolato in polivinilcloruro tipo FG7OM1, posato entro
canalizzazione conteggiata in altra voce, di sez.3x1,5(G)mmq
MISURAZIONI:

SOMMANO ml
Linea in cavo FROR di sez.3x2,5
Fornitura e posa in opera di conduttore in rame multipolare isolato in polivinilcloruro tipo FG7OM1, posato entro
canalizzazione conteggiata in altra voce, di sez.3x2,5(G)mmgq.
MISURAZIONI:

SOMMANO ml
Linea in cavo NO7V-K di sez.2(1x1,5)+1PE1,5
Fornitura e posa in opera di conduttore in rame isolato in PVC tipo NO7G9-K, posato entro canalizzazione
conteggiata in altra voce, di sez.2(1x1,5)+1PE1,5mmagq.llluminazione, servizi vari

MISURAZIONI:

SOMMANO ml
Linea in cavo NO7V-K di sez.2(1x2,5)+1PE2,5
Fornitura e posa in opera di conduttore in rame isolato in PVC tipo NO7G9-K, posato entro canalizzazione
conteggiata in altra voce, di sez. 2(1x2,5)+1PE2,5mmq.Prese, servizi vari
MISURAZIONI:

SOMMANO ml
Cavo BUS 2x1,5mm?
Fornitura e posa in opera di cavo bus per collegamento unita interne con unita esterne per l'impianto di
climatizzazione
MISURAZIONI:

SOMMANO m
Cavo BUS 2x1,5mm?
Fornitura e posa in opera di cavo bus per collegamento dei contabilizzatori nell'impianti meccanici, cavo tipo RS485
2x16AWG
MISURAZIONI:

SOMMANO m
Linea in cavo FG70R di sez.2x1,5
Fornitura e posa in opera di conduttore in rame isolato in Butile tipo FG7R, posato entro canalizzazione conteggiata
in altra voce, di sez.2x1,5mmq per il collegamento Pulsante - CIE.
MISURAZIONI:

SOMMANO ml
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Distribuzione Luce e Forza Motrice
Punti Luce
18 NP.04.01 Punto luce ordinario da incasso IP2X
Fornitura e posa in opera di punto luce ordinario da incasso a parete o soffitto costituito da:-  tubazione corrugata
in PVC diam.20mm; - quota parte scatola di derivazione da incasso completa di coperchio con viti;- conduttore
in rame flessibile tipo NO7G9-K di sezione 1,5mmgq.

MISURAZIONI:

Punti Comando
19 NP.04.02 Punto pulsante di sgancio da esterno IP55

Fornitura e posa in opera di punto pulsante di sgancio da esterno IP55 costituito da:-  tubo da esterno in acciao
zincato diam.20mm, completo di raccordi;- conduttore in rame flessibile isolato in PVC non propagante l'incendio
di sezione minima 1,5mmq;- quota parte cassetta di derivazione da esterno in lega di alluminio;- pulsante di
sgancio in contenitore da esterno di colore rosso (posizione NC) inolte  quant'altro serva per una corretta posa in
opera.

MISURAZIONI:

SOMMANO n. 98.00
20 NP.07.15 Punto Comando per posa incassata IP 2X

Fornitura e posa in opera di punto Comando per posa incassata e/o in parete in cartongesso/attrezzata IP2X
costituito da:- quota parte scatola di derivazione per posa incassata e/o in parete in cartongesso/attrezzata IP2X
in pvc non propagante la fiamma (CEIl 64-8);- quota parte tubazione corrugata per posa incassata @ 16/20 mm i
pvc non propagante la fiamma (CEl 23-14);- quota parte conduttori in rame elettrolitico con isolamento tipo NO7V-
K, di sez. 1,5-2,6mm? (CElI 20-20 20-22);- quota parte scatola portafrutto da incasso e/o in parete i
cartongesso/attrezzata in pvc non propagante la famma da 3 posti;- quota parte supporto porta frutto a 3 posti;-
quota parte copriforo; - quota parte placca in tecnopolimero;- Comando unipolare, interruttore, deviatore,
invertitore, pulsante 16 A 250 V.Ed inoltre morsetti di adeguata sezione per collegamenti e quanto altro
neccessario per una corretta installazione a regola d'arte, il tutto compreso nella fornitura.Ditta VIMAR serie
PLANA o similare

MISURAZIONI:

SOMMANO n. 15.50
21 NP.04.04 Punto Comando per posa incassata IP 2X PULSANTE A TIRANTE

Fornitura e posa in opera di punto Comando per posa incassata e/o in parete in cartongesso/attrezzata IP2X
costituito da:- quota parte scatola di derivazione per posa incassata e/o in parete in cartongesso/attrezzata IP2X
in pvc non propagante la fiamma (CEIl 64-8);- quota parte tubazione corrugata per posa incassata @ 16/20 mm i
pvc non propagante la fiamma (CEl 23-14);- quota parte conduttori in rame elettrolitico con isolamento tipo NO7V-
K, di sez. 1,5-2,5mm? (CEl 20-20 20-22);- quota parte scatola portafrutto da incasso e/o in parete i
cartongesso/attrezzata in pvc non propagante la famma da 3 posti;- quota parte supporto porta frutto a 3 posti;-
quota parte copriforo; - quota parte placca in tecnopolimero;- Pulsante unipolare a tirante 10 A 250 V,
completo di cordone da 1,5 m.Ed inoltre morsetti di adeguata sezione per collegamenti e quanto altro
neccessario per una corretta installazione a regola d'arte, il tutto compreso nella fornitura.Ditta VIMAR serie
PLANA o similare

MISURAZIONI:

SOMMANO n. 17.00
51 NP.07.14 Punto Comando per posa incassata IP 2X INTERRUTTORE BIPOLARE

Fornitura e posa in opera di punto Comando per posa incassata e/o in parete in cartongesso/attrezzata IP2X
costituito da:- quota parte scatola di derivazione per posa incassata e/o in parete in cartongesso/attrezzata IP2X
in pvc non propagante la fiamma (CEIl 64-8);- quota parte tubazione corrugata per posa incassata @ 16/20 mm i
pvc non propagante la fiamma (CEl 23-14);- quota parte conduttori in rame elettrolitico con isolamento tipo NO7V-
K, di sez. 1,5-2,5mm? (CEl 20-20 20-22);- quota parte scatola portafrutto da incasso e/o in parete i
cartongesso/attrezzata in pvc non propagante la famma da 3 posti;- quota parte supporto porta frutto a 3 posti;-
quota parte copriforo; - quota parte placca in tecnopolimero;- Interruttore bipolare 16 A 250 V.Ed inoltre
morsetti di adeguata sezione per collegamenti e quanto altro neccessario per una corretta installazione a regola
d'arte, il tutto compreso nella fornitura.Ditta VIMAR serie PLANA o similare

MISURAZIONI:

SOMMANO n. 17.00
62 NP.04.06 Rilevatore di presenza e luminosita
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22 NP.04.07

23 NP.04.08

52 NP.04.09

24 NP.04.10

Fornitura e posa in opera di punto Comando con sensore di movimento da incasso, IP2X costituito da:- quota
parte scatola di derivazione in polivinilcloruro autoestinguente incasso completa di coperchio con viti e raccordi;-
quota parte tubazione corrugata da incasso;- conduttore multipolare in rame flessibile con isolamento in gomma e
guaina termoplstica di sezione minima 3x1,5mmq;- Rilevatore di presenza da soffitti;Ed inoltre morsetti di
adeguata sezione per collegamenti e quanto altro neccessario per una corretta installazione a regola d'arte, il tutto
compreso nella fornitura.Ditta DISANO

MISURAZIONI:

SOMMANO n.
Punti Presa

Punto Presa per posa incassata IP 2X 10/16 A
Fornitura e posa in opera di punto presa per posa incassata e/o in parete in cartongesso/attrezzata IP 2X costituito
da:- quota parte scatola di derivazioe per posa incassata e/o in parete in cartongesso/attrezzata IP 2X in pvc non
propagante la famma (CEl 64-8);- quota parte tubazione corrugata per posa incassata & 16/25 mm in PVC no
propagante la fiamma (CEI 23-14)- quota parte conduttori in rame elettrolitico con isolamento tipo NO7V-K, di sez.
1,6 - 26 mm? + G (CEl 20-20 20-22);- quota parte scatola portafrutto da incasso e/o in parete i
cartongesso/attrezzatain PVC non propagante la fiamma da 3 posti;- quota parte supporto portafrutto a 3 posti;-
quota parte copriforo;- quota parte placca in tecnopolimero;Presa con alveoli schermati 2P+T 10/16 A 250
V.Ed inoltre morsetti di adeguata sezione per collegamenti e quanto altro neccessario per una corretta
installazione a regola d'arte, il tutto compreso nella fornitura.Ditta VIMAR serie PLANA o similare

MISURAZIONI:

SOMMANO n.
Punto Presa per posa incassata IP 2X UNIVERSALE
Fornitura e posa in opera di punto presa per posa incassata e/o in parete in cartongesso/attrezzata IP 2X costituito
da:- quota parte scatola di derivazioe per posa incassata e/o in parete in cartongesso/attrezzata IP 2X in pvc non
propagante la fiamma (CEI 64-8);- quota parte tubazione corrugata per posa incassata @ 16/25 mm in PVC no
propagante la fiamma (CEI 23-14)- quota parte conduttori in rame elettrolitico con isolamento tipo NO7V-K, di sez.
1,56 - 26 mm? + G (CEl 20-20 20-22);- quota parte scatola portafrutto da incasso e/o in parete i
cartongesso/attrezzata in PVC non propagante la fiamma da 3 posti;- quota parte supporto portafrutto a 3 posti;-
quota parte copriforo;- quota parte placca in tecnopolimero;Presa tipo Universale con alveoli schermati 2P+T
10/16 A 250 V.Ed inoltre morsetti di adeguata sezione per collegamenti e quanto altro neccessario per una
corretta installazione a regola d'arte, il tutto compreso nella fornitura.Ditta VIMAR serie PLANA o similare

MISURAZIONI:

SOMMANO n.
Punto Presa per posa incassata IP 2X UNIVERSALE Rossa
Fornitura e posa in opera di punto presa per posa incassata e/o in parete in cartongesso/attrezzata IP 2X costituito
da:- quota parte scatola di derivazioe per posa incassata e/o in parete in cartongesso/attrezzata IP 2X in pvc non
propagante la fiamma (CEl 64-8);- quota parte tubazione corrugata per posa incassata @ 16/25 mm in PVC no
propagante la fiamma (CEI 23-14)- quota parte conduttori in rame elettrolitico con isolamento tipo NO7V-K, di sez.
1,56 - 26 mm? + G (CEl 20-20 20-22);- quota parte scatola portafrutto da incasso e/o in parete i
cartongesso/attrezzata in PVC non propagante la fiamma da 3 posti;- quota parte supporto portafrutto a 3 posti;-
quota parte copriforo;- quota parte placca in tecnopolimero;Presa tipo Universale e/o Bipasso con alveoli
schermati 2P+T 10/16 A 250 V "COLORE ROSSO".Ed inoltre morsetti di adeguata sezione per collegamenti e
quanto altro neccessario per una corretta installazione a regola d'arte, il tutto compreso nella fornitura.Ditta
VIMAR serie PLANA o similare

MISURAZIONI:

SOMMANO n.
Punti Varii
Punto segnalazione allarme WC disabili
Fornitura e posa in opera di circuito di segnalazione allarme WCH da incasso, costituito da:- tubazione

corrugata in PVC diam.20mm;- quota parte scatola di derivazione da incasso completa di coperchio con viti;-
conduttore in rame flessibile isolato in PVC non propagante l'incendio di sezione minima 1,5mmgq;- ronzatore a
220V posto in locale presidiato;- spia luminosa con indicazione del locale di chiamata, posta in locale presidiato;-
spia luminosa posta in vicinanza del WCH;- spia luminosa interno al WCH;- pulsante di tacitazione ronzatore
posto nel WCH;- quota parte di scatola in resina da incasso, supporto;- il tutto alimentato da UPS.Ditta  VIMR
serie PLANA o similare

MISURAZIONI:
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SOMMANO n. 145.00
55 NP.04.11 Punto alimentazione Recuperatore di calore
Fornitura e posa in opera di punto alimentazione recuperatore di calore e pompa di calore ACS- tubo/guaina da
esterno in PVC rigido autoestinguente diam.25mm, completo di raccordi;- conduttori in rame elettrolitico Tipo
FG70M1 di sez. 2,5 mm?3- quota parte cassetta di derivazione da esterno in PVC;- collegamento del cavo 3x2,5 all
dorsale;- cavo bus schermato sino alla centralelnoltre quant'altro serva per una corretta posa in opera

MISURAZIONI:

SOMMANO n. 35.00
56 NP.04.12 Punto alimentazione condizionatore split
Fornitura e posa in opera di punto alimentazione unita interne clima e centrale di comando- tubo/guaina da este
in PVC rigido autoestinguente diam.25mm, completo di raccordi;- conduttori in rame elettrolitico Tipo NO7G9-K di
sez. 1,5 mm? per l'alimentazione;- quota parte cassetta di derivazione da esterno in PVC;- collegamento del c:
3x1,5 alla dorsale + cavo bus sino alla dorsale ;- cavo bus schermato sino alla centrale di comando
localelnoltre quant'altro serva per una corretta posa in opera, compresi i collegamenti di tutti i cavi sopra riportati

MISURAZIONI:

SOMMANO n. 30.00
57 NP.04.13 Punto alimentazione Boiler/ Pompa di calore
Fornitura e posa in opera di punto alimentazione radiatore elettrico per WC e spogliatoi - tubazione in pvc da
incasso diam.20mm, completo di raccordi;- conduttore in rame elettrolitico tipo NO7G9-K sez. 1,5mm?- quota part
cassetta di derivazione in pvc da incasso- collegamento alla morsettiera dell'utilizzatore e quant'altro serva per
una corretta posa in opera.
MISURAZIONI:

SOMMANO n. 30.00
58 NP.04.14 Punto alimentazione Telo + Proiettore
Fornitura e posa in opera di punto alimentazione telo e proettore- tubazione in pvc da incasso diam.20mm,
completo di raccordi;- conduttore in rame elettrolitico tipo NO7G9-K sez. 1,5mm?2- quota parte cassetta ¢

derivazione in pvc da incasso- collegamento alla morsettiera dell'utilizzatore e quant'altro serva per una corretta
posa in opera.
MISURAZIONI:

SOMMANO n. 30.00
59 NP.04.15 Punto collegamento collegamento termostato, elettrovalvole, sonde ecc
Fornitura e posa in opera di punto collegamento termostato, elettrovalvole, sonde temperatura ecc. costituito da-
tubo flex da incasso in PVC rigido autoestinguente diam.20mm, completo di raccordi;- cavo unipolare in rame
flessibile tipo NO7G9-K di sezione minima 2x1,5mmq.- quota parte cassetta di derivazione da incasso in PVC;-
cavo bus- collegamento alla morsettiera dell'utilizzatore, cavo bus schermato sino alla centrale e quant'altro
serva per una corretta posa in opera.

MISURAZIONI:

SOMMANO n. 20.00
60 NP.04.16 Punto alimentazione Collettori distribuzione gas

Fornitura e posa in opera di punto alimentazione collettori distribuzione Gas per I'impianto di climatizzazione-
tubazione in pvc diam.25mm, completo di raccordi;- conduttore in rame elettrolitico tipo NO7G9-K sez. 1,5mm? pe
l'alimentazione;- conduttore bus per sistema di controllo;- quota parte cassetta di derivazione in pvc da
incasso- collegamento alla morsettiera dell'utilizzatore e quant'altro serva per una corretta posa in opera.

MISURAZIONI:

SOMMANO n. 30.00
61 NP.04.17 Punto alimentazione Orologio marcatempo
Fornitura e posa in opera di punto alimentazione Orologio marcatempo- tubazione in pvc da incasso
diam.20mm, completo di raccordi;- conduttore in rame elettrolitico tipo NO7G9-K sez. 1,5mm?- quota parte casseti
di derivazione in pvc da incasso- collegamento alla morsettiera dell'utilizzatore e quant'altro serva per una
corretta posa in opera.
MISURAZIONI:
SOMMANO n. 45.00

106 NP.04.18 Fornitura e posa in opera di punto alimentazione FM ascensore
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107 NP.04.19

108 NP.04.20

109 NP.04.21

47 NP.05.01

63 NP.05.02

64 NP.05.03

Fornitura e posa in opera di punto alimentazione FM ascensore, costituito da:- tubo da esterno in PVC rigido
autoestinguente diam.32mm, completo di raccordi;- conduttore in rame flessibile isolato in PVC non propagante
l'incendio di sezione 10mmgq;- quota parte cassetta di derivazione da esterno in PVC;- collegamento
all'utilizzatore;- fino al quadro di settore;Inoltre quant'altro serva per una corretta posa in opera.

MISURAZIONI:

SOMMANO n.
Fornitura e posa in opera di punto alimentazione Luce ascensore, resistenza, ecc.
Fornitura e posa in opera di punto alimentazione Luce ascensore, resistenza, ecc., costituito da:- tubo da esterno
in PVC rigido autoestinguente diam.20mm, completo di raccordi;- conduttore in rame flessibile isolato in PVC non
propagante lincendio di sezione 1,5mmq;- quota parte cassetta di derivazione da esterno in PVC;-
collegamento all'utilizzatore;- fino al quadro di settore;Inoltre quant'altro serva per una corretta posa in opera.

MISURAZIONI:

SOMMANO n.
Fornitura e posa in opera di illuminazione tromba ascensore
Fornitura e posa in opera di illuminazione tromba ascensore con n.3 apparecchi illuminanti, costituita da:- tubo da
esterno in PVC rigido autoestinguente diam.20mm, completo di raccordi;- conduttore in rame flessibile isolato in
PVC non propagante l'incendio di sezione 1,5mmq;- cassette di derivazione da esterno in PVC;- n.3 apparecchi
illuminanti in materiale termoplastico con lampada ad incandescenza da 60W;- collegamenti apparecchi
illuminanti;Inoltre quant'altro serva per una corretta posa in opera.

MISURAZIONI:

SOMMANO n.
Fornitura e posa in opera di punto sezionamento FM ascensore
Fornitura e posa in opera di punto sezionamtno FM ascensore, costituito da:- tubazione corrugata in PVC
diam.32mm;- quota parte scatola di derivazione da incasso completa di coperchio con viti;- conduttore in rame
flessibile isolato in PVC non propagante lincendio di sezione 10mmg;- contenitore in PVC rossa in posa
incassata- sezionatore 4P 63A- collegamento a conduttore passante;Inoltre quant'altro serva per una corretta
posa in opera.
MISURAZIONI:

SOMMANO n.
Apparecchi llluminanti
llluminazione ordinaria

Apparecchio illuminante Disano 29W LED
Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante Disano 29W LED art. 150205-00 o similare.Corpo: in
lamiera d'acciaio e cornice in alluminio. Diffusore: estruso in tecnopolimero opale ad alta trasmittanza. Cablaggio:
rapido, non € necessario aprire I'apparecchio. Montaggio: Ad incasso solo in appoggio sui traversini Normativa:
Prodotti in conformita alle vigenti norme EN60598-1 CEI 34-21, sono protetti con il grado 1P20/IP431K06 secondo le
EN 60529. Installabili su superfici normalmente inflammabili. LED: Tecnologia LED di ultima generazione 4300Im -
4000K - CRI 80 - 29W (potenza assorbita tot. 33W), vita utile 30.000h L70B10. Classificazione rischio fotobiologico:
Gruppo esente Connessione rapida con presa spina, non € necessario aprire l'apparecchio. Nessuna
manutenzione. Fattore di abbagliamento UGR<19 in ogni situazione. Low Optical Flicker (UL) <2%. Installazione
in appoggio su traversini del controsoffitto. Fattore di potenza: >= 0.95. 5 anni di garanzia.Completo di lementi di
fissaggio e tutto il necessario per una corretta posa in opera.

MISURAZIONI:

SOMMANO n.
Apparecchio illuminante GEWISS Manta
Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante GEWISS modello MANTA 18W art. GW80571 o
similare.Tensione: 230 V - 50 HzNumero Ilampade: 1Potenza lampada: 18 WLampada:
FSQAttacco lampada: G24d-2Diffusore tipo: OpaleDimensioni (mm): & 290Peso (kg): 1Completo  d
di fissaggio e tutto il necessario per una corretta posa in opera.

MISURAZIONI:

SOMMANO n.
Apparecchio illuminante Disano 6,5W LED Eco DEIMOS
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45.00

25.00

200.00

45.00

120.00
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Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova Casa della Salute di Rubiera - Progetto

25 NP.05.04

26 NP.05.05

27 NP.05.06

28 NP.05.07

definitivo/esecutivo - Elenco prezzi unitari

Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante Disano Eco Deimos 6,5W LED art. 22068311-12.Faretti da
incasso estremamente semplici da installare e di estrema facilita di manutenzione. Di ottimo rapporto qualita prezzo
Possibilita di montaggio anche su doghe passo 100. Corpo: In lamiera d'acciaio. Verniciatura: A spruzzo con
vernice acrilica all'acqua, resistente agli ambienti umidi e stabilizzata ai raggi UV. Le versioni cromate e ottone
lucido subiscono un diverso trattamento di finitura galvanica. Normativa: Prodotti in conformita alle norme EN
60598-1-CEI 34.21, hanno grado di protezione secondo le norme EN 60529. Fattore di potenza: 20,8 Mantenimento
del flusso luminoso al 70%: 25000h (L70B50).Completo di lementi di fissaggio e tutto il necessario per una
corretta posa in opera.

MISURAZIONI:

SOMMANO n.
llluminazione di sicurezza

Centrale d'Emergenza
Fornitura e posa in opera della Centrale d'emergenza IT680003 cod.934008V modello CLS 24.1 POWER 48Ah,
con le seguenti caratteristiche:Caratteristiche tecniche:- batterie OGI-V 24V-48Ah;- centrale CLS 24 con
funzione di sorveglianza singola;- batterie OGI-V 24V, 48Ah per l'illuminazione di sicurezza a 24 V con funzione
automatica di sorveglianza lampade senza l'aggiunta di ulteriori cavi;- funzionamento con lampade 24V LED-
INOTEC;- sistema completamente indipendente con tecnica-joker che permette di miscelare luce pronta
all'accensione, luce permanente e luce pilotata da interruttore;- ogni singola lampada & programmabile, indirizzabil
e regolabile direttamente dalla centrale;- libro di bordo integrato con memoria non volatile maggiore a 2 anni;-
display in chiaro con 4 x 20 caratteri, in diverse lingue;- 4 circuiti di uscita in classe di protezione Ill (SELV); -
informazione dettagliata dello stato della lampada per un massimo di 20 lampade per circuito;- ad ogni lampada si
possono associare 2 accensioni liberamente programmabili, come pure la possibilita di regolazione dell'intensita;-
indirizzamento della singola lampada in automatico o manuale;- informazioni sullo stato dell'impianto con testo in
chiaro e tramite LED's;- contatti a potenziale libero per trasmissione dello stato;- possibilita di pilotaggio Impia
tramite comando remoto;- possibilita Interfaccia InoWeb (Opzionale);- centrale montaggio a parete;- alimentazione:
MISURAZIONI:

20.00

SOMMANO n. 3 125.00

Modulo per sorveglianza rete ordinaria

Fornitura e posa in opera di modulo cod.890400, con le seguenti caratteristiche:- Modulo per sorveglianza rete
ordinaria; - Dim. 1 Modulo DIN completo di cavi di collegamenti e collegamento agli apparecchi;Completo di
collegamenti e tutto il necessario per una corretta installazioneDitta INOTEC

MISURAZIONI:

SOMMANO n.
Apparecchio illuminante di sicurezza INOTEC 1x1W

Fornitura e posa in opera di lampada di sicurezza cod.809401L04, con le seguenti caratteristiche:Caratteristiche
tecniche:- SN 9104.1-11 QUADR. BIANCO 1x1W;- lampada di sicurezza quadrata;- per montaggio
incassato nel controsoffitto senza elettronica d'alimentazione;- 5 anni di garanzia sul corpo illuminante; - grazie
alla tecnica LED non necessita di manutenzione; - dimensione: 85mm x 85mm;- risparmio nel soffitto: 68mm
(diametro);- grado di protezione: IP 20;- classe di isolamento: Ill SELV (corpo illuminante LED) - temper
d‘esercizio: luce permanente - 5°C ... +40°C - luce non permanente -10°C ... +40°C;- colore: bianco ~RAL 9016;-
per il montaggio nella copertura in calcestruzzo puo essere utilizzata la scatola universale Kaiser (scatola Halox)
con tunnel per il trasformatore e coperchio frontale con diametro di 68mm.Completo di collegamenti,
canalizzazione sino alla dorsale e tutto il necessario per una corretta installazioneDitta INOTEC

MISURAZIONI:

SOMMANO n.
Apparecchio illuminante di sicurezza INOTEC 4x1W
Fornitura e posa in opera di lampada di sicurezza cod.809408L04, con le seguenti caratteristiche:Caratteristiche
tecniche:- SN 9104.1-41 QUADR. BIANCO 4x1W;- lampada di sicurezza quadrata;- per montaggio
incassato nel controsoffitto senza elettronica d'alimentazione; - 5 anni di garanzia sul corpo illuminante; - grazie
alla tecnica LED non necessita di manutenzione; - dimensione: 85mm x 85mm; - risparmio nel soffitto: 68mm
(diametro);- grado di protezione: IP 20;- classe di isolamento: Ill SELV (corpo illuminante LED) Temperai
d‘esercizio: Luce permanente - 5°C ... +40°C - Luce non permanente -10°C ... +40°C;- colore: bianco ~RAL 9016;-
per il montaggio nella copertura in calcestruzzo puo essere utilizzata la scatola universale Kaiser (scatola Halox)
con tunnel per il trasformatore e coperchio frontale con diametro di 68mm.Completo di collegamenti e tutto il
necessario per una corretta installazioneDitta INOTEC

MISURAZIONI:
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29 NP.05.08

65 NP.05.09

66 NP.05.10

67 NP.05.11

68 NP.05.12

SOMMANO n.

Modulo per sorveglianza singola della lampada

Fornitura e posa in opera di modulo cod.809408L04, con le seguenti caratteristiche:Caratteristiche  tecniche:-
elettronica d'alimentazione 24V;- classe Isolamento Il - elettronica d‘alimentazione costante 24V incl. Sorveglial
singola della lampada senza interruttore d'indirizzamento; - regolazione in funzione ordinaria possibile, in

emergenza 100% della potenza; - morsetti di allacciamento: 2,5 mm? (+ / -) Secondo norme IEC 598-2-22 e El
55015; - schermatura secondo norme EN 55015 Grado di protezione: IP 20;- classe di isolamento: Il SELV
Temperature d‘esercizio: Luce permanente - 5°C ... +40°C / Luce non permanente -10°C ... +40°C; -
dimensione:110x30x16mmCompleto di collegamenti e tutto il necessario per una corretta installazioneDitta
INOTEC

MISURAZIONI:

SOMMANO n.
Apparecchio illuminante di sicurezza INOTEC 2x2W
Fornitura e posa in opera di lampada di sicurezza cod.809701L04, con le seguenti caratteristiche:Caratteristiche
tecniche:- SN 9107 QUADRATO BIANCO 2x2W;- lampada di sicurezza quadrata con distribuzione
asimmetrica;- distanza tra le lampade fino a 25,5 m;- per montaggio incassato nel controsoffitto senza
elettronica d'alimentazione; - 5 anni di garanzia sul corpo illuminante; - grazie alla tecnica LED non necessita di
manutenzione, secondo norme SN/EN 1838;- schermatura secondo norme SN/EN 55015;- dimensione: 85mm x
85mm;- risparmio nel soffitto: 68mm (diametro);- grado di protezione: IP 20;- classe di isolamento: Ill SELV
(corpo illuminante LED);- montaggio: incassato nel controsoffitto;- temperature d'esercizio: -15°C ... +40°
materiale: lamiera d'acciaio (verniciato a polvere);- colore: bianco ~RAL 9016;- per il montaggio nella copertura
in calcestruzzo pud essere utilizzata la scatola universale Kaiser (scatola Halox) con tunnel per il trasformatore e
coperchio frontale con diametro di 68mm.Completo di collegamenti, canalizzazioni sino alla dorsale e tutto il
necessario per una corretta installazioneDitta INOTEC

MISURAZIONI:

SOMMANO n.
Modulo per sorveglianza singola della lampada
Fornitura e posa in opera di modulo cod.890497, con le seguenti caratteristiche:Caratteristiche tecniche:-
elettronica d'alimentazione 24V L-JET 7;- classe Isolamento lll;- elettronica d‘alimentazione costante per 2x.
Power LED incl. Sorveglianza singola della lampada senza interruttore d'indirizzamento; - regolazione in funzione
normale possibile in emergenza 100% della potenza;- morsetti di allacciamento: 2,5 mm? per cablaggio passante (
/ -) Secondo norme IEC 598-2-22 e SN/EN 1838; - schermatura secondo norme EN 55015 Elettronic
d‘alimentazione per Sistemi 24V Tensione: 24V+20% DC;- grado di protezione: IP 20;- classe di isolamento
(SELV);- temperature d‘esercizio: - 15°C ... +40°C; - dimensione: 186mm x 49mm x 35,5mm;Completo
collegamenti agli apparecchi e tutto il necessario per una corretta installazioneDitta INOTEC

MISURAZIONI:

SOMMANO n.
Apparecchio illuminante di sicurezza INOTEC 4x1W
Fornitura e posa in opera di lampada di sicurezza cod.810123L04, con le seguenti caratteristiche:Caratteristiche
tecniche:- SN 8124.1-41 24V QUADR. BIANCO 4x1W; - lampada di sicurezza quadrata in colore bianco; -
per posa a soffitto montaggio fuori muro senza elettronica d'alimentazione;- 5 anni di garanzia sul corpo
illuminante;- grazie alla tecnica LED non necessita di manutenzione;- dimensione: 85mm x 85mm;- altezza:
41mm;- grado di protezione: IP 20;- classe di isolamento: Ill SELV (corpo illuminante LED); - temper
d‘esercizio: Luce permanente - 5°C ... +40°C / Luce non permanente -10°C ... +40°C;- colore: bianco ~F
9016.Completo di collegamenti, canalizzazioni sino alla dorsale e tutto il necessario per una corretta
installazioneDitta INOTEC

MISURAZIONI:

SOMMANO n.
Modulo per sorveglianza singola della lampada
Fornitura e posa in opera di modulo cod.890452, con le seguenti caratteristiche:Caratteristiche tecniche:-
elettronica per SN 8124.1.xx quadrata; - elettronica d‘alimentazione costante 24V;- per 1-4 Power LED i
Sorveglianza singola della lampada senza interruttore d'indirizzamento; - regolazione in funzione normale
possibile in emergenza 100% della potenza;- morsetti di allacciamento: 2,5 mm? per cablaggio passante (+ /
secondo norme IEC 598-2-22 e EN 55015; - schermatura secondo norme EN 55015;- grado di protezione: IP
20;- classe di isolamento: Ill SELV; - temperature d'esercizio: Luce permanente - 5°C ... +40°C / Luce 1
permanente -10°C ... +40°C.Completo di collegamenti agli apparecchi e tutto il necessario per una corretta
installazioneDitta INOTEC

MISURAZIONI:

Studio Associato di Ingegneria Dott. Ing. Marzio Monti Dott. Ing. Alessandro Monti
Via Ramenghi n. 11 - 48012 Bagnacavallo (RA) - Tel. 0545/60246 Fax 0545/291866 - (n/s rif. 35/16)

92.00

77.00

128.00

86.25
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69 NP.05.13

70 NP.05.14

71 NP.05.15

72 NP.05.16

73 NP.05.17

102 NP.05.18

103 NP.05.19

104 NP.05.20

SOMMANO n.
Apparecchio illuminante di sicurezza INOTEC LED 24V - 4W
Fornitura e posa in opera di lampada di sicurezza Serie Juwel co0d.810100.2, con le seguenti
caratteristiche:Caratteristiche tecniche:- SNP 1016.2 E LED-24V;- lampada per segnalazione vie di fuga
versione LED per posa in soffitto ribassato, costruita in profilato d'alluminio; - lampada senza vetro;- elettronica
24 AC/DC con SV- sorveglianza singola;- disinserimento automatico in caso di guasto nel circuito lampade;-
secondo norme IEC 598-2-22 e EN 55015;- 5 anni di garanzia sulle Lampadine LED;- lampada libera di
manutenzione con tecnica LED;- potenza minore di 4Watt;- regolazione in funzione ordinaria possibile in
emergenza 100% della potenza.Completo di collegamenti, canalizzazioni sino alla dorsale e tutto il necessario
per una corretta installazioneDitta INOTEC

MISURAZIONI:

SOMMANO n.
Apparecchio illuminante di sicurezza INOTEC LED - 4W
Fornitura e posa in opera di lampada di sicurezza Serie Juwel co0d.810098.2, con le seguenti
caratteristiche:Caratteristiche tecniche:- SNP 1016.2 PM LED-24V;- lampada per segnalazione vie di fuga
versione LED per posa a parete, costruita in profilato d'alluminio; - lampada senza vetro;- elettronica 24 AC/DC
con SV- sorveglianza singola; - disinserimento automatico in caso di guasto nel circuito lampade Secondo norme
IEC 598-2-22 e EN 55015;- 5 anni di garanzia sulle Lampadine LED; - lampada libera di manutenzione con
tecnica LED; - potenza minore di 4Watt;- regolazione in funzione normale possibile in emergenza 100% della
potenza;Completo di collegamenti, canalizzazioni sino alla dorsale e tutto il necessario per una corretta
installazioneDitta INOTEC

MISURAZIONI:

SOMMANO n.
Pittogramma per SNP 1016.2
Fornitura e posa in opera di Pittogramma per SNP 1016.2 ¢o0d.893056, con le seguenti
caratteristiche:Caratteristiche tecniche:(PU freccia basso) spessore lastralOmm; - EN ISO 7010;-
distanza di riconoscibilita 22 m; - secondo norma UNI EN 1838 da posare su apparecchi illuminanti;Completo
collegamenti, canalizzazioni sino alla dorsale e tutto il necessario per una corretta installazioneDitta INOTEC

MISURAZIONI:

SOMMANO n.
Pittogramma per SNP 1016.2

Fornitura e posa in opera di Pittogramma per SNP 1016.2 ¢o0d.893067, con le seguenti
caratteristiche:Caratteristiche tecniche:- (PL/PR freccia Destra e Sinistra) spessore lastra 10mm;- EN ISO
7010;- Distanza di riconoscibilita 22 m; - Secondo norna UNI EN 1838;Completo di collegamenti e
necessario per una corretta installazioneDitta INOTEC

MISURAZIONI:

SOMMANO n.
Messa in servizio
Messa in servizione di sistema controllo illuminazione di sicurezza, per dare il sistema di emergenza funzionante

MISURAZIONI:

SOMMANO a corpo
Cavo BUS - FROR 2x1,5mm?
Fornitura e posa in opera di cavo di alimentazione apparecchi illuminanti, cavo tipo FROR 2x1,5mmgq.
MISURAZIONI:

SOMMANO m

Cavo BUS FTG100M1 2x2,5mm?
Fornitura e posa in opera di cavo di alimentazione apparecchi illuminanti, cavo tipo FTG100M1 2x2,5mmq

MISURAZIONI:

SOMMANO m
Cavo BUS FTG100M1 24x1,5mm?
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58.50

153.00

149.00

43.50

38.00

1200.00
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105 NP.05.21

43 NP.06.01

44 NP.06.02

45 NP.06.03

46 NP.06.04

48 NP.06.05

49 NP.06.06

78 NP.07.01

Fornitura e posa in opera di cavo di alimentazione apparecchi illuminanti, cavo tipo FTG100M1 24x1,5mmq
MISURAZIONI:

SOMMANO m
Linea in cavo FTG10(O)M1 di sez.2x1,5
Fornitura e posa in opera di conduttore in rame con isolante elastomerico reticolato qualita G10, bassissima
emisione di fumi e gas tossici e guaina speciale di qualita M1 di colore azzurro, tipo FTG10(O)M1, conformi alla
norma CEIl 20-36, resistente alla fiamma, posato entro canalizzazione conteggiata in altra voce, di sez.2x1,5mmq.

MISURAZIONI:

SOMMANO ml
Impianto di Terra
Collettore principale di terra
Fornitura e posa in opera di collettore principale di terra, eseguito con barra in rame preforata di adeguate
dimensioni, completa di elementi di fissaggio e quant'altro serva per una corretta posa in opera. Completo di
collegamento al cavo dorsali con cavo pari sezione e morsetto a "C" non apribile.

MISURAZIONI:

SOMMANO n.
Collettore secondario di terra
Fornitura e posa in opera di collettore secondario di terra, eseguito con barra in rame preforata di adeguate
dimensioni, completa di elementi di fissaggio.Inoltre scatola di derivazione da incasso, collegamento dei
conduttori di protezione equipotenziali (scollegabili singolarmente), collarini per la numerazione dei conduttori e
legenda da applicare sul cassetta , e quant'altro serva per una corretta posa in opera.Completo di collegamento al
cavo dorsali con cavo pari sezione e morsetto a "C" non apribile.

MISURAZIONI:

SOMMANO n.
Cavo di terra 16mm?
Fornitura e posa in opera di cavo di terra gialloverde tipo NO7V-K 16mm?
MISURAZIONI:

SOMMANO ml

Collegamento equipotenziale principale
Collegamento equipotenziale principale eseguito con conduttore in rame isolato in PVC tipo NO7V-K di sez.16mmgq,
completo di morsetti e quant'altro serva per una corretta posa in opera.Collettore, ascensore e pompa di calore.

MISURAZIONI:

SOMMANO n.
Collegamento equipotenziale masse, 2,5mm?
Fornitura e posa in opera collegamento equipotenziale per masse, 2,5mm? con cavo Gialloverde tipo NO7V-K.
Completo di targhetta identificativa conduttore e tutto il necessario per una corretta installazione. Prese e punti
luce H<2,5m.
MISURAZIONI:

SOMMANO n.
Collegamento equipotenziale masse, 6m?
Fornitura e posa in opera collegamento equipotenziale per masse, 6mm? con cavo Gialloverde tipo NO7V-K.
Completo di targhetta identificativa conduttore e tutto il necessario per una corretta installazione per infissi,
lavandini, masse, masse estranee, collettori e apparecchiature varie.

MISURAZIONI:

SOMMANO n.
Impianti Speciali
Rivelazione automatica d'incendio
Centrale di Rivelazione incendio Digitale a 1 Loop Analogica NOTIFIER
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1.60

150.00

75.00

3.50

20.00

15.00

17.00
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79 NP.07.02

80 NP.07.03

81 NP.07.04

82 NP.07.05

Fornitura e posa in opera di Centrale di rivelazione a UN LOOP per la gestione di sistemi analogici di tipo
indirizzato. Ciascuna linea permette il collegamento di 99 rivelatori € 99 moduli. La centrale permette la gestione
separata della rivelazione gas, grazie ad apposito modulo d'interfaccia, tale visualizzazione deve avvenire su un
terminale remoto dedicato ai soli allarmi tecnici. Uscita sirena controllata, uscite relé per allarme generale e guasto.
Due uscite seriali nella versione standard con altre due opzionali tramite scheda aggiuntiva. Uscite standard per 22
terminali e per pc per download/upload programmazioni. Uscite opzionali per connessione ethernet (TCP/IP) ed
una USB per pc o stampante, oppure un'uscita RS232/485 per connessione a NOTI-FIRE-NET. Display grafico con
8 righe per 40 colonne. Scritte programmabili da 32 caratteri per punto e 32 caratteri per zona. 150 zone
geografiche e 400 gruppi con operatori logici (AND, OR, DEL, ecc.). Archivio di 999 eventi. Auto programmazione
linee con riconoscimento doppi indirizzi. Segnalazione di necessita di manutenzione per i rivelatori. Conforme EN
54 parti 2 e 4. Alimentazione da rete 230 Vca. Alimentatore standard 2,7 A. Corrente ausiliaria a 24Vcc di 1A.
Ricarica di due batterie 12Vcc 17 Ah. Dimensioni 483 x 266 x 111.Completa di batterie e quant'altro serva per una
corretta posa in opera.Ditta NOTIFIER o similare

MISURAZIONI:

SOMMANO a corpo
Combinatore Telefonico
Fornitura e posa in opera di COMBINATORE TELEFONICO costituito da Combinatore telefonico di tipo
bidirezionale a due canali per segnalazioni su linea telefonica commutata. Menu vocale per programmazione ed
utilizzo. Questi pud essere programmato e controllato da remoto. Un relé d'uscita e due open collector
telecomandabili. Cinque numeri telefonici sul primo canale e quattro sul secondo con 10 secondi di durata
messaggio. Selezione a multifrequenza. Alimentazione 24Vcc con assorbimento a riposo di 40mA a riposo ed in
allarme di 80mA. Dimensioni 120x80x20.Completo di collegamento alla centrale di rivelazione incendio, batterie e
quant'altro serva per una corretta posa in opera.Ditta NOTIFIER o similare
MISURAZIONI:

SOMMANO a corpo
Modulo a 2 ingressi e 2 uscite per sistemi analogici
Fornitura e posa in opera di MODULO 2IN 20UT costituito Modulo in contenitore a due ingressi e due uscite
utilizzabile con centrali analogiche indirizzate. Gli ingressi controllati saranno su linea sorvegliata. La seconda
uscita pud essere controllata o con contatto in scambio libero da potenziale, la prima solo con contatto . La scelta
del tipo d'uscita si ottiene selezionando due dip-switch. Il modulo, utilizzando quattro indirizzi consecutivi, viene
indirizzato per mezzo di selettori rotanti con numerazione da 01 a 99. Questi & dotato di quattro led di colore verde
e rosso che daranno indicazioni sullo stato del modulo. Conforme alle Normative EN54 parti 17 e 18. Alimentazione
15-32Vcc. Corrente a riposo di 620 microA e di 860 microA con led attivo. Temperatura di funzionamento da 0°C a
+50°C. Umidita relativa sino a 93%.Completo di contenitore in PVC, conduttori resistenti al fuoco, tipo FG40HM
fino alla dorsale, posati entro tubazoni e/o canalizzazione, elementi di fissaggio e quant'altro serva per una corretta
posa in opera.ditta NOTIFIER o similare
MISURAZIONI:

SOMMANO n.

Pulsante Manuale di Incendio Analogico
Fornitura di pulsante indirizzato manuale a rottura vetro, costituito da Pulsante indirizzato manuale da interno a
rottura vetro. Provvisto di led rosso per la segnalazione locale di allarme. Indirizzamento a mezzo di selettori rotanti
con numerazione da 01 a 99 e provvisto di doppio isolatore per protezione della linea di comunicazione. Fornito con
chiave di test. Certificato CPD in accordo alla Normativa EN54 parte 11. Alimentazione 15-28Vcc. Corrente a riposo
di 200 microA ed in allarme di 5mA con led attivo. Temperatura di funzionamento da 0°C a +50°C. Umidita relativa
sino a 95%. Grado di protezione IP44.Completo di conduttori resistenti al fuoco, tipo FG40HM1 fino alla dorsale,
posati entro tubazoni e/o canalizzazione, elementi di fissaggio e quant'altro serva per una corretta posa in
opera.ditta NOTIFIER o similare

MISURAZIONI:

SOMMANO n.

Rivelatore di Fumo Analogico + Isolatore cortocircuito
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83 NP.07.06

84 NP.07.07

85 NP.07.08

30 NP.07.09

31 NP.07.10

Fornitura e posa in opera di RILEVATORE DI FUMO costituito da Rivelatore ottico analogico indirizzato costituito
da una camera ottica sensibile alla diffusione della luce. Dotato di protocollo digitale avanzato che garantisce
maggiori possibilita di gestione, capacita e flessibilita. Doppio led tricolore (rosso, verde e giallo) per visualizzazione
a 360° programmabile lampeggiante o fisso. Indirizzamento a mezzo di selettori rotanti.Dotato di isolatore di corto
circuito. Certificato CPD in accordo alla Normativa EN54 parte 7. Alimentazione 15-32Vcc. Temperatura di
funzionamento da -30 a +70°C. Umidita relativa sino a 93% senza condensa. Altezza 52 mm e diametro di 102 mm
con base installata.Completo di Base, conduttori resistenti al fuoco, tipo FG40HM1 fino alla dorsale, posati entro
tubazoni e/o canalizzazione, elementi di fissaggio e quantaltro serva per una corretta posa in opera.ditta
NOTIFIER o similare

MISURAZIONI:

SOMMANO n.
Ripetitore ottico
Fornitura e posa in opera di RIPETIORE OTTICO costitutio da Ripetitore ottico d'allarme per rivelatori. Tensione di
funzionamento di 3,7Vcc. Assorbimento in allarme di 9,5mA.Completo di conduttori resistenti al fuoco, tipo
FG40HM1 fino al rivelatore, posati entro tubazoni e/o canalizzazione, elementi di fissaggio e quant'altro serva per
una corretta posa in opera.ditta NOTIFIER o similare

MISURAZIONI:

SOMMANO n.
Targa ottico/acustica
Fornitura e posa in opera di TARGA OTTICO/ACUSTICA costituita da Pannello ottico acustico con led ad alta
efficienza. Provvisto di schermi con differenti diciture. Certificata CPD in accordo alla normativa EN54-3. Tensione
di funzionamento 12/24Vcc. Assorbimento in allarme 95mA.Completo di conduttori resistenti al fuoco, tipo
FG40HM1 fino alla dorsale, posati entro tubazoni e/o canalizzazione, elementi di fissaggio e quant'altro serva per
una corretta posa in opera.ditta NOTIFIER o similare

MISURAZIONI:

SOMMANO n.
Linea in cavo FG40OHM1 06/1kV di sez.2x1,5
Fornitura e posa in opera di conduttore in rame multipolare con isolamento e guaina, resistenti al fuoco, non
propaganti I'incendio e senza alogeni tipo FG4OHM1 0,6/1kV, posato entro canalizzazione conteggiata in altra
voce, di sez.2x1,5mmgq.
MISURAZIONI:

SOMMANO ml
Trasmissione Dati e Telefonia

Armadio Trasmissione Dati - PRINCIPALE
Fornitura e posa in opera di Armadio per Trasmissione Dati PRINCIPALE con le seguenti caratteristiche: Armadio
per installazione di pannelli 19" con 42 unita rack, dedicato per I'alloggio delle apparecchiature attive e passive in
reti locali LAN, di dimensioni utili per contenere le apparecchiature sotto elencate piu scorta del 25%, con all'interno
installate le seguenti apparecchiture:- n° 6 Pannelli di permutazione 19" completo di 24 connettori RJ45 categoeri
6 non schermati, precablaggio EIA/TIA 568/A/B, completi di cordoni, viti, dadi a gabbia, supporti per apparati attivi,
ecc;- n° 1 Pannello 19" completo di 6 Uscite sicurezza universal2 2P+T 16A, interruttore magnetotermico 1P+
16A, spia luminosa 2mt di cavo 3x2,5mmq e spina S17;lnoltre montaggio centralina telefonica, di tutte le
apparecchiature, collegamento a linee in entrata e in uscita, collaudo, istruzioni e quant'altro serva per una corretta
posa in opera.Sono esclusi gli apparati attivi.Ditta Vimar o similare

MISURAZIONI:

SOMMANO n.
Punto Presa per posa incassata IP 2X DATI RJ45
Fornitura e posa in opera di punto presa per posa incassata IP 2X costituito da:- quota parte scatola di derivazioe
per posa incassata IP 2X in pvc non propagante la famma (CEI 64-8);- quota parte tubazione corrugata per posa
incassata @ 16/25 mm in PVC non propagante la famma (CEI 23-14)- quota parte cavo a 4 coppie non schermat
categoria 6;- quota parte scatola portafrutto in PVC non propagante la fiamma da 3 posti;- quota parte supporto
portafrutto a 3 posti;- quota parte copriforo;- quota parte placca in tecnopolimero;- Presa dati tipo RJ 45 non
schermata, cablaggio universale T568A/B, 8 contatti, morsetti ad incisione tipo 119, CATEGORIA 6.Ed inoltre
morsetti di adeguata sezione per collegamenti e quanto altro neccessario per una corretta installazione a regola
d'arte, il tutto compreso nella fornitura.Ditta VIMAR serie PLANA o similare

MISURAZIONI:
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40 NP.07.11

77 NP.07.12

41 NP.07.13

42 NP.07.14

74 NP.07.14

75 NP.07.15

SOMMANO n.
Cavo trasmissione dati categoria 6

Fornitura e posa in opera di cavo a 4 coppie non schermato, 24 AWG con guaina, categoria 6, a bassissima
emissione di fumo e gas tossici, posato entro canalizzazione conteggiata in altra voce.

MISURAZIONI:

SOMMANO ml
Access point
Fornitura e posa in opera di Access Point WI-FI, completo di accessori di fissaggio, programmazione, cablaggio e
tutto il necessario per una corretta posa in opera.
MISURAZIONI:

SOMMANO n.
Diffusione Sonora

Amplificatore 100V
Fornitura e posa in opera di amplificatore 100V ditta VIVALDI mod. Ulisse MA5120S o similare:Mixer ~ amplificato
120W con sorgenti TUNER e USB integrate per lettura di file audio MP3. Alimentazione 220V-24Vdc. Consumo
320VA/8Adc. 5 ingressi uscite 8 Q - 70/100V. Controllo toni alti/bassi. Segnale DIN-DON. Priorita canal
1.Alimentazione Phantom ON-OFF interno. 5 tasti ON/OFF zone altoparlanti 100V. Dimensioni 425x88x305 mm
(LxHxP). 2U rack. Peso 9,5 Kg. Colore nero. Alette per fissaggio a rack in dotazione.Completo di elementi di
fissaggio e tutto il necessario per una corretta installazione

MISURAZIONI:

SOMMANO a corpo
Diffusore 20W
Fornitura e posa in opera di diffusore da controsoffitto e cartongesso, 20W colore bianco.Diffusore rotondo, 2
vie da incasso, HI-FI, con trattamento impermeabilizzante IP44 e griglia zincata. Woofer in fibra di vetro da 16,5 cm
Tweeter da 2,5 cm orientabile Membrana in seta e alluminio Potenza nominale 2,5/5/10W RMS. 20W peak
Tensione trasformatore 100V Risposta in frequenza 50-20000 Hz Sensibilita 89 dB Angolo di dispersione 120°
(V/O) Dimensioni (DxP) 235x88 mm Foro da incasso (D) 195 mm Peso 1,5 Kg Incasso su cartongesso, pareti di
legno e simili: non servono accessori, il diffusore nel retro ha dei ganci per I'ancoraggio stabile. Colore bianco
RAL9016. Cabinet: ABS con griglia di protezione in metallo. Temperatura di lavoro da -10° a +65°.Completo di
elementi di fissaggio, cavo di collegamento sino all'amplificatore, e tutto il necessario per una corretta installazione.

MISURAZIONI:

SOMMANO n.
Impianto Libero-Occupato

Punto Comando per posa incassata IP 2X INTERRUTTORE BIPOLARE
Fornitura e posa in opera di punto Comando per posa incassata e/o in parete in cartongesso/attrezzata IP2X
costituito da:- quota parte scatola di derivazione per posa incassata e/o in parete in cartongesso/attrezzata IP2X
in pvc non propagante la famma (CEI 64-8);- quota parte tubazione corrugata per posa incassata @ 16/20 mm i
pvc non propagante la fiamma (CEl 23-14);- quota parte conduttori in rame elettrolitico con isolamento tipo NO7V-
K, di sez. 1,5-2,5mm? (CEl 20-20 20-22);- quota parte scatola portafrutto da incasso e/o in parete i
cartongesso/attrezzata in pvc non propagante la famma da 3 posti;- quota parte supporto porta frutto a 3 posti;-
quota parte copriforo; - quota parte placca in tecnopolimero;- Interruttore bipolare 16 A 250 V.Ed inoltre
morsetti di adeguata sezione per collegamenti e quanto altro neccessario per una corretta installazione a regola
d'arte, il tutto compreso nella fornitura.Ditta VIMAR serie PLANA o similare

MISURAZIONI:
SOMMANO n.
Punto Comando per posa incassata IP 2X
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76 NP.07.16

86 NP.07.17

87 NP.07.18

88 NP.07.19

89 NP.07.20
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Fornitura e posa in opera di punto Comando per posa incassata e/o in parete in cartongesso/attrezzata IP2X
costituito da:- quota parte scatola di derivazione per posa incassata e/o in parete in cartongesso/attrezzata IP2X
in pvc non propagante la famma (CEI 64-8);- quota parte tubazione corrugata per posa incassata @ 16/20 mm i
pvc non propagante la fiamma (CEI 23-14);- quota parte conduttori in rame elettrolitico con isolamento tipo NO7V-
K, di sez. 1,5-2,6mm? (CEl 20-20 20-22);- quota parte scatola portafrutto da incasso e/o in parete i
cartongesso/attrezzata in pvc non propagante la famma da 3 posti;- quota parte supporto porta frutto a 3 posti;-
quota parte copriforo; - quota parte placca in tecnopolimero;- Comando unipolare, interruttore, deviatore,
invertitore, pulsante 16 A 250 V.Ed inoltre morsetti di adeguata sezione per collegamenti e quanto altro
neccessario per una corretta installazione a regola d'arte, il tutto compreso nella fornitura.Ditta VIMAR serie
PLANA o similare

MISURAZIONI:

SOMMANO n.
Punto sgnalazione libero-occupato
Fornitura e posa in opera di punto segnalazione libero-occupato per posa incassata e/o in parete in
cartongesso/attrezzata IP2X costituito da:- quota parte scatola di derivazione per posa incassata e/o in parete in
cartongesso/attrezzata IP2X in pvc non propagante la fiamma (CEI 64-8);- quota parte tubazione corrugata per
posa incassata @ 16/20 mm in pvc non propagante la fiamma (CEl 23-14);- quota parte conduttori in ram
elettrolitico con isolamento tipo NO7V-K, di sez. 1,5-2,5mm?2 (CEIl 20-20 20-22);- quota parte scatola portafrutto ¢
incasso e/o in parete in cartongesso/attrezzata in pvc non propagante la flamma da 3 posti;- quota parte supporto
porta frutto a 3 posti;- quota parte copriforo; - quota parte placca in tecnopolimero;- Doppia spia led cod.
14388, completa di 1 led colore verde e 1 led colore rosso.Ed inoltre morsetti di adeguata sezione per
collegamenti e quanto altro neccessario per una corretta installazione a regola d'arte, il tutto compreso nella
fornitura.Ditta VIMAR serie PLANA

MISURAZIONI:

SOMMANO n.
Automazione serrande
Punto alimentazione serranda motorizzata
Fornitura e posa in opera di punto alimentazione serranda motorizzata- tubo/guaina da incasso in PVC rigido
autoestinguente diam.25mm, completo di raccordi;- conduttori in rame elettrolitico Tipo NO7V-K di sez. 1,5 mm
quota parte cassetta di derivazione da incasso in PVC;- collegamento del cavo 3x2,5 alla dorsale;Inoltre
quant'altro serva per una corretta posa in opera

MISURAZIONI:

SOMMANO n.
Punto Comando doppio per serranda per posa incassata IP 2X
Fornitura e posa in opera di punto Comando doppio per serranda per posa incassata e/o in parete in
cartongesso/attrezzata IP2X costituito da:- quota parte scatola di derivazione per posa incassata e/o in parete in
cartongesso/attrezzata IP2X in pvc non propagante la fiamma (CEI 64-8);- quota parte tubazione corrugata per
posa incassata @ 16/20 mm in pvc non propagante la fiamma (CEl 23-14);- quota parte conduttori in ram
elettrolitico con isolamento tipo NO7V-K, di sez. 1,5-2,5mm?2 (CEIl 20-20 20-22);- quota parte scatola portafrutto ¢
incasso e/o in parete in cartongesso/attrezzata in pvc non propagante la fiamma da 3 posti;- quota parte supporto

porta frutto a 3 posti;- quota parte copriforo; - quota parte placca in tecnopolimero;- Doppio pulsante
basculante ed attuatore cod. 14527 + 14532.21.Ed inoltre morsetti di adeguata sezione per collegamento, cavo
bus e quanto altro neccessario per una corretta installazione a regola d'arte, il tutto compreso nella

fornitura.Ditta VIMAR serie PLANA o similare

MISURAZIONI:

SOMMANO n.
Cavo bus
Fornitura e posa in opera di cavo bus tipo 2x0,5mmm?
MISURAZIONI:

SOMMANO m
Punto Presa per posa incassata IP 2X PRESA TELEFONICA RJ11 per BUS
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50 NP.07.21

92 NP.07.22

93 NP.07.23

94 NP.07.24

95 NP.07.25

Fornitura e posa in opera di punto presa per posa incassata IP 2X costituito da:- quota parte scatola di derivazioe
per posa incassata IP 2X in pvc non propagante la famma (CEI 64-8);- quota parte tubazione corrugata per posa
incassata @ 20/25 mm in PVC non propagante la fiamma (CEl 23-14)- quota parte cavo telefonico a 2 coppie
quota parte scatola portafrutto in PVC non propagante la fiamma da 3 posti;- quota parte supporto portafrutto a 3
posti;- quota parte copriforo;- Presa telefonica tipo RJ 11 speciali per bus, cod. 14329.Ed inoltre morsetti di
adeguata sezione per collegamenti e quanto altro neccessario per una corretta installazione a regola d'arte, il tutto
compreso nella fornitura.Ditta VIMAR serie PLANA o similare

MISURAZIONI:

SOMMANO n.
Impianto Citofonico
Kit Videocitofonico
Fornitura e posa in opera di kit Videocitofonoco. Dtitta BTicino cod.365511.Completo di cavo 2 fili e tutto il
necessario per una corretta installazione
MISURAZIONI:

SOMMANO m

Impianto antintrusione
Centrale Allarme MAP 5000 - BOSH
Fornitura e posa in opera di CENTRALE ANTINTRUSIONE MODULARE INDIRIZZATA MAP 5000 costituita da
centrale antintrusione di tipo modulare e a microprocessore, contenuta in armadio metallico.Unita di controllo per
centrale modulare MAP 5000. Gestisce fino a 1500 indirizzi, 500 aree e 1000 utenti. Include 8 ingressi
supervisionati ed un ingresso non supervisionato per la gestione del tamper. Include 2 uscite programmabili per
sirene, lampeggianti o altri dispositivi di segnalazione (24 Volts max 1.3 Ampere), due uscite relé programmabili
(max 1 Ampere) ed un'uscita di alimentazione ausiliaria (24 Volts max 1.3 Ampere). Include Porta Ethernet per la
programmazione della centrale e porta BDB (Bosch data Bus) per il collegamento dei moduli di espansione della
centrale.Morsettiere colorate ed estraibili per un cablaggio sicuro ed a prova di errori. Possibilita di integrare |
centrale in sistemi di supervisione terzi, mediante OPC server o SDK.Completo di:- n°1 modulo LSN ad un loop
collegare fino a 127 elementi LSN ad anello o con due linee aperte. Massima corrente assorbibile da loop 300 mA.
Lunghezza massima del loop 1 Km. Fino ad 8 moduli collegabili direttamente all'unita di controllo ICP-MAP5000
mediante bus BDB interno. Aggiornamento firmware del modulo tramite centrale, mediante software di
programmazione. Dsponibili sul modulo anche due uscite indipendenti da 24 Volts 500 mA I'una. Morsettiere
MISURAZIONI:

SOMMANO a corpo
Tastiera Alfanumerica e Trasponder Allarme - BOSH
Fornitura e posa in opera di Tastiera alfanumerica e/o trasponder costituita da tastiera alfanumerica e/o
trasponder.Morsettiere  colorate ed estraibili per un cablaggio sicuro ed a prova di errori. Fino a 32 tastiere
direttamente collegabili al modulo ICP-MAP5000. Inoltre  conduttori fino alla centrale, posati entro tubazoni e/o
canalizzazione sino alla centrale, elementi di fissaggio e quant'altro serva per una corretta posa in opera.Modello --
-- ditta Bosch o similare

MISURAZIONI:

SOMMANO n.
Sirena da Esterno Autoalimentata - BOSH
Fornitura e posa in opera di sirena da esterno autoalimentata costituita da Sirena autoalimentata con lampeggiante,
completa di Batteria 12V-2 Ah. Inoltre conduttori fino alla centrale, posati entro tubazoni e/o canalizzazione sino
alla centrale, elementi di fissaggio e quant'altro serva per una corretta posa in opera.Modello |UI-SIR-OD ditta
Bosch o similare
MISURAZIONI:

SOMMANO n.
Sirena LSN da interno Allarme - BOSH
Fornitura e posa in opera di sirena Isn da interno costituita da Base Sirena LSN/ LSNi a basso assorbimento, da
Interno. Colore BIANCO. Dlsponibili 32 varianti di tono, sincronizzazione senza ritardo, Volume fino a 90 dB(A).
Pud essere usata come base sirena oppure come sirena autonoma. Doppio isolatore integrato. Non Include
copertura FNM-COVER-WH. Certificata CPD secondo la normativa EN54-3, EN54-17.Inoltre  conduttori fino alla
centrale, posati entro tubazoni e/o canalizzazione sino alla centrale, elementi di fissaggio e quant'altro serva per
una corretta posa in opera.Modello FNM-420-A-BS-WH ditta Bosch o similare
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MISURAZIONI:

SOMMANO n. 138.00
96 NP.07.26 Modulo NO LSN per collegamento elementi convenzional - BOSH

Fornitura e posa in opera di Modulo i/o Isn per collegamento elementi convenzionali costituita da Modulo a 4 fili
LSN a sei ingressi e 4 uscite per il collegamento di elementi convenzionali. Grazie al doppio isolatore integrato
nessun elemento sul loop viene perso a seguito di un corto circuito. Tamper incluso. le uscite hanno funzioni
diverse, in base agli elementi collegati agli ingressi. Montaggio superficiale. Include 20 terminali di connessione, 12
resistenze di terminazione da 12K1 e 2 resistenze di terminazione 3k92.Inoltre conduttori fino alla centrale, posati
entro tubazoni e/o canalizzazione sino alla centrale, elementi di fissaggio e quant'altro serva per una corretta posa
in opera.Modello ISP-EMIL-120 ditta Bosch o similare

MISURAZIONI:

SOMMANO n. 236.00
97 NP.07.27 Rivelatore Tri-Tech serie professionale LSN a due fili con antimascheramento - BOSH

Fornitura e posa in opera di Rivelatore Tri-Tech serie professionale LSN a due fili con antimascheramento
costituita da Rivelatore Tri-Tech serie professionale LSN a due fili con antimascheramento. Frequenza 10,525GHz.
Grazie al doppio isolatore integrato nessun elemento sul loop viene perso a seguito di un corto circuito. Copertura
18m x 25m con possibilita di selezionare una copertura a breve raggio 8m x 10m. Soppressione della luce bianca
attiva. Livella di montaggio inclusa. Con la staffa B338 (opzionale) € possibile orientare il rivelatore di +/- 45° in
orizzontale e +7°/-16° in verticale. Certificato EN50131-2-3, Grado 3 e VdS classe C. Inoltre conduttori fino all
centrale, posati entro tubazoni e/o canalizzazione sino alla centrale, elementi di fissaggio e quant'altro serva per
una corretta posa in opera.Modello ISP-RSC2-110S ditta Bosch o similare

MISURAZIONI:

SOMMANO n. 200.00
98 NP.07.28 Contatto Magnetico LSN a 4 fili, a parete - BOSH
Fornitura e posa in opera di Contatto Magnetico LSN a 4 fili, a parete costituita da contatto Magnetico LSN a 4 fili,
montaggio superficiale. Grazie al doppio isolatore integrato nessun elemento sul loop viene perso a seguito di un
corto circuito. Installazione a parete. Grado di protezione IP68. Certificato EN50131-2-6, Grado 2 e VdS classe B.
Inoltre  conduttori fino alla centrale, posati entro tubazoni e/o canalizzazione sino alla centrale, elementi di
fissaggio e quant'altro serva per una corretta posa in opera.Modello ISP-MCS2-FP110 ditta Bosch o similare

MISURAZIONI:

SOMMANO n. 58.00
TOTALE euro
AGGIUNGE NUOVA VOCE
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Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera

Progetto definitivo/esecutivo - Analisi nuovi prezzi

Fabbricato ad uso "Centro Sociale Polivalente"
Via De Gasperi - 42048 - Rubiera (RE)
DATA: Marzo 2017
Quadro elettrico Valle Contatore ELENCO PREZZI UNITAR!
Rif. Articolo | NP.01.01
PREZZI IMPORTI
PN ELEMENTI U.M. | QUANTITA' ELEMENTARI PARZIALI | sub TOTALI
1 Mano d'opera
MO01005 Installatore 52 categoria h 1,50 26,21 39,32
MO01006 Installatore 42 categoria h 0,00 24,47 0,00
MO01007 Installatore 32 categoria h 0,00 23,40 0,00
MO01008 Installatore 22 categoria h 0,00 21,03 0,00
SOMMANO MANO D'OPERA| € | [ [ | 39,32
2.a Materiali e opere compiute (da prezziario di riferimento )
21 0,00
22 0,00
23 0,00
24 0,00
25 0,00
SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTEl € | | 0,00
2.b Materiali e opere compiute (prezzi da offerta)
Fornitura e posa in opera di Quadro elettrico
VALLE CONTATORE, costituito da tutte le
apparecchiature come da schema unifilare
2.1 allegato. n, 1 701,73 701,73
2.2 0,00
2.3 0,00
24 0,00
25 0,00
SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE| € | [ [ | 701,73
3.0 Trasporti
3.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 701,73 0,00
3.2 0,00
SOMMANO TRASPORTI| € | [ [ | 0,00
4.0 Noli
4.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 701,73 0,00
42 0,00
43 0,00
4.4 0,00
sommanonoL] € | | 0,00
|| A TOTALE (1.0+2.0+3.0+4.0) | € | | 741 ,04||
5.0 Spese sicurezza
5.1 Spese dirette e indirette sicurezza (%di A) 0,00% 741,04 0,00
5.2
SOMMANO SPESE SICUREZZAl € | | 0,00
[ TOTALE (A+5.0)) € | | 741,04]
6.0 Spese generali - utili 6.1a 6.1b
6.1 Spese generali - % di B-(1.0+2.a) 15,00% 701,73 105,26
6.2 Utile impresa (% di 6.1b+6.1a) 10,00% 806,99 80,70
SOMMANO SPESE GENERALE -UTIL] € | [ [ | 185,96
[ ¢ TOTALE B+6.0)) € | [ [ 927,00
arrotondamento 0,00
(. PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE| € | | | 927,00
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Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera

Progetto definitivo/esecutivo - Analisi nuovi prezzi

Fabbricato ad uso "Centro Sociale Polivalente"
Via De Gasperi - 42048 - Rubiera (RE)
DATA: Marzo 2017
Quadro elettrico Generale ELENCO PREZZI UNITAR!
Rif. Articolo | NP.01.02
PREZZI IMPORTI
PN ELEMENTI U.M. | QUANTITA' ELEMENTARI PARZIALI | sub TOTALI
1 Mano d'opera
MO01005 Installatore 52 categoria h 8,00 26,21 209,68
MO01006 Installatore 42 categoria h 0,00 24,47 0,00
MO01007 Installatore 32 categoria h 0,00 23,40 0,00
MO01008 Installatore 22 categoria h 0,00 21,03 0,00
SOMMANO MANO D'OPERA| € | [ [ | 209,68
2.a Materiali e opere compiute (da prezziario di riferimento )
21 0,00
22 0,00
23 0,00
24 0,00
25 0,00
SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTEl € | | 0,00
2.b Materiali e opere compiute (prezzi da offerta)
Fornitura e posa in opera di Quadro elettrico
GENERALE, costituito da tutte le
apparecchiature come da schema unifilare
21 allegato. n, 1 6.197,88 6.197,88
2.2 0,00
2.3 0,00
24 0,00
25 0,00
SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE| € | [ [ | 6.197,88
3.0 Trasporti
3.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 6.197,88 0,00
3.2 0,00
SOMMANO TRASPORTI| € | [ [ | 0,00
4.0 Noli
4.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 6.197,88 0,00
42 0,00
43 0,00
4.4 0,00
sommanonoL] € | | 0,00
|| A TOTALE (1.o+2.o+3.u+4.0)| € | | 6.407,56"
5.0 Spese sicurezza
5.1 Spese dirette e indirette sicurezza (%di A) 0,00% 6.407,56 0,00
5.2
SOMMANO SPESE SICUREZZAl € | | 0,00
[ TOTALE (A+5.0)) € | | 6.407,56|
6.0 Spese generali - utili 6.1a 6.1b
6.1 Spese generali - % di B-(1.0+2.a) 15,00% 6.197,88 929,68
6.2 Utile impresa (% di 6.1b+6.1a) 10,00% 7.127,56 712,76
SOMMANO SPESE GENERALE -UTIL] € | [ [ | 1.642,44
¢ TOTALE B+6.0)) € | [ [ 8.050,00
arrotondamento 0,00
(. PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE| € | | | 8.050,00]
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Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera
Progetto definitivo/esecutivo - Analisi nuovi prezzi

Fabbricato ad uso "Centro Sociale Polivalente"
Via De Gasperi - 42048 - Rubiera (RE)
DATA: Marzo 2017
Quadro elettrico UPS ELENCO PREZZI UNITARI
Rif. Articolo [ NP.01.03
PREZZI IMPORTI
PN ELEMENTI U.M. | QUANTITA' ELEMENTARI PARZIALI | sub TOTALI
1 Mano d'opera
MO01005 Installatore 52 categoria h 1,50 26,21 39,32
MO01006 Installatore 42 categoria h 0,00 24,47 0,00
MO01007 Installatore 32 categoria h 0,00 23,40 0,00
MO01008 Installatore 22 categoria h 0,00 21,03 0,00
SOMMANO MANO D'OPERA| € | [ [ | 39,32
2.a Materiali e opere compiute (da prezziario di riferimento )
21 0,00
22 0,00
23 0,00
24 0,00
25 0,00
SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTEl € | | 0,00
2.b Materiali e opere compiute (prezzi da offerta)
Fornitura e posa in opera di Quadro elettrico
UPS, costituito da tutte le apparecchiature
2.1 come da schema unifilare allegato. n, 1 1.115,17 1.115,17
22 0,00
23 0,00
24 0,00
25 0,00
SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTEl € | | 1.115,17
3.0 Trasporti
3.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 1.115,17 0,00
3.2 0,00
SOMMANO TRASPORTIl € | | 0,00
4.0 Noli
4.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 1.115,17 0,00
4.2 0,00
43 0,00
44 0,00
sommanoNoL| € | | 0,00
[ a TOTALE (1.0+2.0+3.0+4.0) € | | 1.15448|
5.0 Spese sicurezza
5.1 Spese dirette e indirette sicurezza (%di A) 0,00% 1.154,48 0,00
5.2
SOMMANO SPESE SICUREZZA] € | [ [ | 0,00
(B ToTALE (A+50) € | | 1.154,48
6.0 Spese generali - utili 6.1a 6.1b
6.1 Spese generali - % di B-(1.0+2.a) 15,00% 1.115,17 167,27
6.2 Utile impresa (% di 6.1b+6.1a) 10,00% 1.282,44 128,24
SOMMANO SPESE GENERALE - UTILI| € | | | | 295,52
[ c TOTALE (B+6.0)) € | [ [ 1.450,00
arrotondamento 0,00
(l PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE| € | | | 1.450,00)
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Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera
Progetto definitivo/esecutivo - Analisi nuovi prezzi

Fabbricato ad uso "Centro Sociale Polivalente”
Via De Gasperi - 42048 - Rubiera (RE)
DATA: Marzo 2017
Quadro elettrico UPS 5kVA ELENCO PREZZI UNITARI
Rif. Articolo [ NP.01.04
PREZZI IMPORTI
PN ELEMENTI U.M. | QUANTITA' ELEMENTARI PARZIALI [ sub TOTALI
1 Mano d'opera
MO01005 Installatore 52 categoria h 1,50 26,21 39,32
MO01006 Installatore 42 categoria h 0,00 24,47 0,00
MO01007 Installatore 32 categoria h 0,00 23,40 0,00
M01008 Installatore 22 categoria h 0,00 21,03 0,00
SOMMANO MANO D'OPERAl € | | 39,32
2.a Materiali e opere compiute (da prezziario di riferimento )
21 0,00
2.2 0,00
2.3 0,00
24 0,00
25 0,00
SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE| € | | 0,00
2.b Materiali e opere compiute (prezzi da offerta)
Fornitura e posa in opera di Quadro elettrico
UPS 5kVA, costituito da tutte le
apparecchiature come da schema unifilare
2.1 allegato. n, 1 1.510,42 1.510,42
22 0,00
23 0,00
24 0,00
25 0,00
SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTEl € | | 1.510,42
3.0 Trasporti
3.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 1.510,42 0,00
3.2 0,00
SOMMANO TRASPORTIl € | | 0,00
4.0 Noli
4.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 1.510,42 0,00
4.2 0,00
4.3 0,00
44 0,00
sommanonNoL| € | | 0,00
[ A TOTALE (1.0+2.0+3.0¢4.0) € | | 1.549,74)
5.0 Spese sicurezza
5.1 Spese dirette e indirette sicurezza (%di A) 0,00% 1.549,74 0,00
5.2
SOMMANO SPESE SICUREZzA| € | | 0,00
(B ToTALE (A+50) € | | 1.549,74]
6.0 Spese generali - utili 6.1a 6.1b
6.1 Spese generali - % di B-(1.0+2.a) 15,00% 1.510,42 226,56
6.2 Utile impresa (% di 6.1b+6.1a) 10,00% 1.736,99 173,70
SOMMANO SPESE GENERALE - UTILI| € | | 400,26
[ c TOTALE (B+6.0)) € | 1.950,00
arrotondamento 0,00
(l PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE| € | 1.950,00
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Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera
Progetto definitivo/esecutivo - Analisi nuovi prezzi

Fabbricato ad uso "Centro Sociale Polivalente"
Via De Gasperi - 42048 - Rubiera (RE)
DATA: Marzo 2017
Rifasatore Automatico 13kVA ELENCO PREZZI UNITAR!
Rif. Articolo [ NP.01.05
PREZZI IMPORTI
PN ELEMENTI U.M. | QUANTITA' ELEMENTARI PARZIALI | sub TOTALI
1 Mano d'opera
MO01005 Installatore 52 categoria h 1,00 26,21 26,21
MO01006 Installatore 42 categoria h 0,00 24,47 0,00
MO01007 Installatore 32 categoria h 0,00 23,40 0,00
MO01008 Installatore 22 categoria h 0,00 21,03 0,00
SOMMANO MANO D'OPERA] € [ [ | 26,21
2.a Materiali e opere compiute (da prezziario di riferimento )
2.1 0,00
22 0,00
2.3 0,00
24 0,00
25 0,00
SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTEl € | 0,00
2b Materiali e opere compiute (prezzi da offerta)
Fornitura e posa in opera di Rifasatore
2.1 automatico 13 kVA n, 1 1.029,37 1.029,37
2.2 0,00
2.3 0,00
24 0,00
2.5 0,00
SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE| € [ [ | 1.029,37
3.0 Trasporti
3.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 1.029,37 0,00
3.2 0,00
SOMMANO TRASPORTI| € [ [ | 0,00
4.0 Noli
4.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 1.029,37 0,00
4.2 0,00
4.3 0,00
44 0,00
sommaNoNoLl| € | 0,00
|| A TOTALE (1.o+2.o+3.u+4.0)| € | 1 .055,58"
5.0 Spese sicurezza
5.1 Spese dirette e indirette sicurezza (%di A) 0,00% 1.055,58 0,00
5.2
SOMMANO SPESE SICUREZZAl € | 0,00
[ TOTALE (A+5.0)] € | 1.05558|
6.0 Spese generali - utili 6.1a 6.1b
6.1 Spese generali - % di B-(1.0+2.a) 15,00% 1.029,37 154,41
6.2 Utile impresa (% di 6.1b+6.1a) 10,00% 1.183,77 118,38
SOMMANO SPESE GENERALE - UTIL| € [ [ | 272,78
[ ¢ TOTALE (B+6.0)] € [ [ 1.328,36|
arrotondamento 0,00]|
(. PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE| € | | 1.328,36)
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Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera
Progetto definitivo/esecutivo - Analisi nuovi prezzi

Fabbricato ad uso "Centro Sociale Polivalente"
Via De Gasperi - 42048 - Rubiera (RE)
DATA: Marzo 2017
Tubazione in PVC da esterno IP4X-55 diam.20mm ELENCO PREZZI UNITARI
Rif. Articolo | NP.02.01
PREZZI IMPORTI
PN ELEMENTI U.M. | QUANTITA' ELEMENTARI PARZIALI | sub TOTALI
1.0 Mano d'opera
MO01005 Installatore 52 categoria h 0,00 26,21 0,00
MO01006 Installatore 42 categoria h 0,02 24,47 0,37
MO01007 Installatore 32 categoria h 0,00 23,40 0,00
MO01008 Installatore 22 categoria h 0,00 21,03 0,00
SOMMANO MANO D'OPERA] € | | | 0,37
2.a Materiali e opere compiute (da prezziario di riferimento )
21 0,00
22 0,00
23 0,00
24 0,00
25 0,00
SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTEl € | 0,00
2.b  Materiali e opere compiute (prezzi da offerta)
Fornitura e posa in opera di Tubazione in PVC
2.1 da esterno IP4X-55 diam.20mm m, 1 1,92 1,92
2.2 0,00
2.3 0,00
24 0,00
25 0,00
SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE| € | | | 1,92
3.0 Trasporti
3.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 1,92 0,00
3.2 0,00
SOMMANO TRASPORTI| € [ [ | 0,00
4.0 Noli
4.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 1,92 0,00
4.2 0,00
4.3 0,00
4.4 0,00
sommaNo NoLl| € | 0,00
|| A TOTALE (1 .o+2.o+3.o+4.0)| € | 2,29||
5.0 Spese sicurezza
5.1 Spese dirette e indirette sicurezza (%di A) 0,00% 2,29 0,00
5.2
SOMMANO SPESE SICUREZZAI € | 0,00
I TOTALE (A+5.0) € | 2,29]
6.0 Spese generali - utili 6.1a 6.1b
6.1 Spese generali - % di B-(1.0+2.a) 15,00% 1,92 0,29
6.2 Utile impresa (% di 6.1b+6.1a) 10,00% 2,21 0,22
SOMMANO SPESE GENERALE - UTIL| € [ [ | 0,51
[ ¢ TOTALE (B+6.0) € | | 2,80
arrotondamento 0,00
(. PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE| € | | 2,80)
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Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera
Progetto definitivo/esecutivo - Analisi nuovi prezzi

Fabbricato ad uso "Centro Sociale Polivalente"
Via De Gasperi - 42048 - Rubiera (RE)

DATA: Marzo 2017

Tubazione in PVC da esterno IP4X-55 diam.25mm

ELENCO PREZZI UNITARI
Rif. Articolo | NP.02.02

PREZZI IMPORTI
PN ELEMENTI U.M. | QUANTITA' ELEMENTARI PARZIALI | sub TOTALI
1.0 Mano d'opera
MO01005 Installatore 52 categoria h 0,00 26,21 0,00
MO01006 Installatore 42 categoria h 0,02 24,47 0,37
MO01007 Installatore 32 categoria h 0,00 23,40 0,00
MO01008 Installatore 22 categoria h 0,00 21,03 0,00
SOMMANO MANO D'OPERA] € | | | 0,37
2.a Materiali e opere compiute (da prezziario di riferimento )
21 0,00
22 0,00
23 0,00
24 0,00
25 0,00
SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTEl € | 0,00
2.b  Materiali e opere compiute (prezzi da offerta)
Fornitura e posa in opera di Tubazione in PVC
2.1 da esterno IP4X-55 diam.25mm m, 1 2,16 2,16
2.2 0,00
2.3 0,00
24 0,00
25 0,00
SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE| € | | | 2,16
3.0 Trasporti
3.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 2,16 0,00
3.2 0,00
SOMMANO TRASPORTI| € | | | 0,00
4.0 Noli
4.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 2,16 0,00
4.2 0,00
4.3 0,00
4.4 0,00
sommaNo NoLl| € | 0,00
|| A TOTALE (1 .o+2.o+3.o+4.0)| € | 2,53||
5.0 Spese sicurezza
5.1 Spese dirette e indirette sicurezza (%di A) 0,00% 2,53 0,00
5.2
SOMMANO SPESE SICUREZZAI € | 0,00
I TOTALE (A+5.0) € | 2,53
6.0 Spese generali - utili 6.1a 6.1b
6.1 Spese generali - % di B-(1.0+2.a) 15,00% 2,16 0,32
6.2 Utile impresa (% di 6.1b+6.1a) 10,00% 2,48 0,25
SOMMANO SPESE GENERALE - UTIL| € [ [ | 0,57
[ ¢ TOTALE (B+6.0) € | | 3,10
arrotondamento 0,00
(. PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE| € | | 3,10

Studio Associato di Ingegneria — Dott. Ing. Marzio Monti Dott. Ing. Alessandro Monti
Via Ramenghi, 11 — 48012 Bagnacavallo (RA) — Tel. 0545/60246 Fax 0545/291866 — (n/s rif. 35/16)

2di17



Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera
Progetto definitivo/esecutivo - Analisi nuovi prezzi

Fabbricato ad uso "Centro Sociale Polivalente"
Via De Gasperi - 42048 - Rubiera (RE)

DATA: Marzo 2017

Tubazione in PVC da esterno IP4X-55 diam.32mm

ELENCO PREZZI UNITARI
Rif. Articolo | NP.02.03

PREZZI IMPORTI
PN ELEMENTI U.M. | QUANTITA' ELEMENTARI PARZIALI | sub TOTALI
1.0 Mano d'opera
MO01005 Installatore 52 categoria h 0,00 26,21 0,00
MO01006 Installatore 42 categoria h 0,02 24,47 0,37
MO01007 Installatore 32 categoria h 0,00 23,40 0,00
MO01008 Installatore 22 categoria h 0,00 21,03 0,00
SOMMANO MANO D'OPERA] € | | | 0,37
2.a Materiali e opere compiute (da prezziario di riferimento )
21 0,00
22 0,00
23 0,00
24 0,00
25 0,00
SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTEl € | 0,00
2.b  Materiali e opere compiute (prezzi da offerta)
Fornitura e posa in opera di Tubazione in PVC
2.1 da esterno IP4X-55 diam.32mm m, 1 2,48 2,48
2.2 0,00
2.3 0,00
24 0,00
25 0,00
SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE| € | | | 2,48
3.0 Trasporti
3.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 2,48 0,00
3.2 0,00
SOMMANO TRASPORTI| € | | | 0,00
4.0 Noli
4.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 2,48 0,00
4.2 0,00
4.3 0,00
4.4 0,00
sommaNo NoLl| € | 0,00
|| A TOTALE (1 .o+2.o+3.o+4.0)| € | 2,84||
5.0 Spese sicurezza
5.1 Spese dirette e indirette sicurezza (%di A) 0,00% 2,84 0,00
5.2
SOMMANO SPESE SICUREZZAI € | 0,00
I TOTALE (A+5.0) € | 2,84]
6.0 Spese generali - utili 6.1a 6.1b
6.1 Spese generali - % di B-(1.0+2.a) 15,00% 2,48 0,37
6.2 Utile impresa (% di 6.1b+6.1a) 10,00% 2,85 0,28
SOMMANO SPESE GENERALE - UTIL| € [ [ | 0,66
[ ¢ TOTALE (B+6.0) € | | 3,50
arrotondamento 0,00
(. PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE| € | | 3,50

Studio Associato di Ingegneria — Dott. Ing. Marzio Monti Dott. Ing. Alessandro Monti
Via Ramenghi, 11 — 48012 Bagnacavallo (RA) — Tel. 0545/60246 Fax 0545/291866 — (n/s rif. 35/16)
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Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera
Progetto definitivo/esecutivo - Analisi nuovi prezzi

Fabbricato ad uso "Centro Sociale Polivalente"
Via De Gasperi - 42048 - Rubiera (RE)

DATA: Marzo 2017

Tubazione in PVC incassata diam.20mm

ELENCO PREZZI UNITARI

Rif. Articolo | NP.02.04

PREZZI IMPORTI
PN ELEMENTI U.M. | QUANTITA' ELEMENTARI PARZIALI | sub TOTALI
1.0 Mano d'opera
MO01005 Installatore 52 categoria h 0,00 26,21 0,00
MO01006 Installatore 42 categoria h 0,03 24,47 0,76
MO01007 Installatore 32 categoria h 0,00 23,40 0,00
MO01008 Installatore 22 categoria h 0,00 21,03 0,00
SOMMANO MANO D'OPERA] € [ [ | 0,76
2.a Materiali e opere compiute (da prezziario di riferimento )
21 0,00
22 0,00
23 0,00
24 0,00
25 0,00
SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTEl € | 0,00
2.b  Materiali e opere compiute (prezzi da offerta)
Fornitura e posa in opera di tubazione
corrugata da incasso in PVC pesante,
2.1 diam.20mm. m, 1 0,35 0,35
2.2 0,00
2.3 0,00
24 0,00
25 0,00
SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE| € [ [ | 0,35
3.0 Trasporti
3.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 0,35 0,00
3.2 0,00
SOMMANO TRASPORTI| € | | | 0,00
4.0 Noli
4.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 0,35 0,00
4.2 0,00
4.3 0,00
44 0,00
sommaNo NoLl| € | 0,00
|| A TOTALE (1 .o+2.o+3.o+4.0)| € | 1,11||
5.0 Spese sicurezza
5.1 Spese dirette e indirette sicurezza (%di A) 0,00% 1,11 0,00
5.2
SOMMANO SPESE SICUREZZAI € | 0,00
I TOTALE (A+5.0) € | 1,11|
6.0 Spese generali - utili 6.1a 6.1b
6.1 Spese generali - % di B-(1.0+2.a) 15,00% 0,35 0,05
6.2 Utile impresa (% di 6.1b+6.1a) 10,00% 0,40 0,04
SOMMANO SPESE GENERALE - UTIL| € [ [ | 0,09
[ ¢ TOTALE (B+6.0) € | | 1,20,
arrotondamento 0,00
(. PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE| € | | 1,20

Studio Associato di Ingegneria — Dott. Ing. Marzio Monti Dott. Ing. Alessandro Monti
Via Ramenghi, 11 — 48012 Bagnacavallo (RA) — Tel. 0545/60246 Fax 0545/291866 — (n/s rif. 35/16)

4di17



Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera
Progetto definitivo/esecutivo - Analisi nuovi prezzi

Fabbricato ad uso "Centro Sociale Polivalente"
Via De Gasperi - 42048 - Rubiera (RE)

DATA: Marzo 2017

Tubazione in PVC incassata diam.25mm

ELENCO PREZZI UNITARI

Rif. Articolo | NP.02.05

PREZZI IMPORTI
PN ELEMENTI U.M. | QUANTITA' ELEMENTARI PARZIALI | sub TOTALI
1.0 Mano d'opera
MO01005 Installatore 52 categoria h 0,00 26,21 0,00
MO01006 Installatore 42 categoria h 0,03 24,47 0,77
MO01007 Installatore 32 categoria h 0,00 23,40 0,00
MO01008 Installatore 22 categoria h 0,00 21,03 0,00
SOMMANO MANO D'OPERA] € [ [ | 0,77
2.a Materiali e opere compiute (da prezziario di riferimento )
21 0,00
22 0,00
23 0,00
24 0,00
25 0,00
SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTEl € | 0,00
2.b  Materiali e opere compiute (prezzi da offerta)
Fornitura e posa in opera di tubazione
corrugata da incasso in PVC pesante,
2.1 diam.25mm. m, 1 0,50 0,50
2.2 0,00
2.3 0,00
24 0,00
25 0,00
SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE| € [ [ | 0,50
3.0 Trasporti
3.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 0,50 0,00
3.2 0,00
SOMMANO TRASPORTI| € | | | 0,00
4.0 Noli
4.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 0,50 0,00
4.2 0,00
4.3 0,00
44 0,00
sommaNo NoLl| € | 0,00
|| A TOTALE (1 .o+2.o+3.o+4.0)| € | 1,27||
5.0 Spese sicurezza
5.1 Spese dirette e indirette sicurezza (%di A) 0,00% 1,27 0,00
5.2
SOMMANO SPESE SICUREZZAI € | 0,00
I TOTALE (A+5.0) € | 1,27]
6.0 Spese generali - utili 6.1a 6.1b
6.1 Spese generali - % di B-(1.0+2.a) 15,00% 0,50 0,08
6.2 Utile impresa (% di 6.1b+6.1a) 10,00% 0,58 0,06
SOMMANO SPESE GENERALE - UTIL| € [ [ | 0,13
[ ¢ TOTALE (B+6.0) € | | 1,40
arrotondamento 0,00
( PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE| € | | 1,40

Studio Associato di Ingegneria — Dott. Ing. Marzio Monti Dott. Ing. Alessandro Monti
Via Ramenghi, 11 — 48012 Bagnacavallo (RA) — Tel. 0545/60246 Fax 0545/291866 — (n/s rif. 35/16)
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Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera
Progetto definitivo/esecutivo - Analisi nuovi prezzi

Fabbricato ad uso "Centro Sociale Polivalente"
Via De Gasperi - 42048 - Rubiera (RE)

DATA: Marzo 2017

Tubazione in PVC incassata diam.32mm

ELENCO PREZZI UNITARI

Rif. Articolo | NP.02.06

PREZZI IMPORTI
PN ELEMENTI U.M. | QUANTITA' ELEMENTARI PARZIALI | sub TOTALI
1.0 Mano d'opera
MO01005 Installatore 52 categoria h 0,00 26,21 0,00
MO01006 Installatore 42 categoria h 0,03 24,47 0,73
MO01007 Installatore 32 categoria h 0,00 23,40 0,00
MO01008 Installatore 22 categoria h 0,00 21,03 0,00
SOMMANO MANO D'OPERA] € | | | 0,73
2.a Materiali e opere compiute (da prezziario di riferimento )
21 0,00
22 0,00
23 0,00
24 0,00
25 0,00
SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTEl € | 0,00
2.b  Materiali e opere compiute (prezzi da offerta)
Fornitura e posa in opera di tubazione
corrugata da incasso in PVC pesante,
2.1 diam.32mm. m, 1 0,68 0,68
2.2 0,00
2.3 0,00
24 0,00
25 0,00
SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE| € [ [ | 0,68
3.0 Trasporti
3.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 0,68 0,00
3.2 0,00
SOMMANO TRASPORTI| € | | | 0,00
4.0 Noli
4.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 0,68 0,00
4.2 0,00
4.3 0,00
44 0,00
sommaNo NoLl| € | 0,00
|| A TOTALE (1 .o+2.o+3.o+4.0)| € | 1,42||
5.0 Spese sicurezza
5.1 Spese dirette e indirette sicurezza (%di A) 0,00% 1,42 0,00
5.2
SOMMANO SPESE SICUREZZAI € | 0,00
I TOTALE (A+5.0) € | 1,42|
6.0 Spese generali - utili 6.1a 6.1b
6.1 Spese generali - % di B-(1.0+2.a) 15,00% 0,68 0,10
6.2 Utile impresa (% di 6.1b+6.1a) 10,00% 0,79 0,08
SOMMANO SPESE GENERALE - UTIL] € | | | 0,18
|| (o TOTALE (B+6.0)| € | | 1,60
arrotondamento 0,00
(. PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE| € | | 1,60

Studio Associato di Ingegneria — Dott. Ing. Marzio Monti Dott. Ing. Alessandro Monti
Via Ramenghi, 11 — 48012 Bagnacavallo (RA) — Tel. 0545/60246 Fax 0545/291866 — (n/s rif. 35/16)
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Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera
Progetto definitivo/esecutivo - Analisi nuovi prezzi

Fabbricato ad uso "Centro Sociale Polivalente"
Via De Gasperi - 42048 - Rubiera (RE)

DATA: Marzo 2017

Tubazione in PVC interrata diam.63mm

ELENCO PREZZI UNITARI

Rif. Articolo | NP.02.07

PREZZI IMPORTI
PN ELEMENTI U.M. | QUANTITA' ELEMENTARI PARZIALI | sub TOTALI
1.0 Mano d'opera
MO01005 Installatore 52 categoria h 0,00 26,21 0,00
MO01006 Installatore 42 categoria h 0,01 24,47 0,24
MO01007 Installatore 32 categoria h 0,00 23,40 0,00
MO01008 Installatore 22 categoria h 0,00 21,03 0,00
SOMMANO MANO D'OPERA] € | | | 0,24
2.a Materiali e opere compiute (da prezziario di riferimento )
21 0,00
22 0,00
23 0,00
24 0,00
25 0,00
SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTEl € | 0,00
2.b  Materiali e opere compiute (prezzi da offerta)
Fornitura e posa in opera di cavidotto corrugato
a doppia parete per posa interrata in PVC
2.1 pesante, diam.63mm. m, 1 3,17 3,17
2.2 0,00
2.3 0,00
24 0,00
25 0,00
SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE| € [ [ | 3,17
3.0 Trasporti
3.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 3,17 0,00
3.2 0,00
SOMMANO TRASPORTI| € | | | 0,00
4.0 Noli
4.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 3,17 0,00
4.2 0,00
4.3 0,00
44 0,00
sommaNo NoLl| € | 0,00
|| A TOTALE (1 .o+2.o+3.o+4.0)| € | 3,41 ||
5.0 Spese sicurezza
5.1 Spese dirette e indirette sicurezza (%di A) 0,00% 3,41 0,00
5.2
SOMMANO SPESE SICUREZZAI € | 0,00
I TOTALE (A+5.0) € | 3,41
6.0 Spese generali - utili 6.1a 6.1b
6.1 Spese generali - % di B-(1.0+2.a) 15,00% 3,17 0,47
6.2 Utile impresa (% di 6.1b+6.1a) 10,00% 3,64 0,36
SOMMANO SPESE GENERALE - UTIL] € | | | 0,84
|| [ TOTALE (B+6.0)| € | | 4,25||
arrotondamento 0,00]|
( PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE| € | | 4,25|

Studio Associato di Ingegneria — Dott. Ing. Marzio Monti Dott. Ing. Alessandro Monti
Via Ramenghi, 11 — 48012 Bagnacavallo (RA) — Tel. 0545/60246 Fax 0545/291866 — (n/s rif. 35/16)
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Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera
Progetto definitivo/esecutivo - Analisi nuovi prezzi

Fabbricato ad uso "Centro Sociale Polivalente"
Via De Gasperi - 42048 - Rubiera (RE)

DATA: Marzo 2017

Scatola di derivazione da esterno IP4X-55 dim.120x80x50mm

ELENCO PREZZI UNITARI

Rif. Articolo | NP.02.08

PREZZI IMPORTI
PN ELEMENTI U.M. | QUANTITA' ELEMENTARI PARZIALI | sub TOTALI
1.0 Mano d'opera
MO01005 Installatore 52 categoria h 0,00 26,21 0,00
MO01006 Installatore 42 categoria h 0,10 24,47 2,45
MO01007 Installatore 32 categoria h 0,00 23,40 0,00
MO01008 Installatore 22 categoria h 0,00 21,03 0,00
SOMMANO MANO D'oPERA] € | | | | 2,45
2.a  Materiali e opere compiute (da prezziario di riferimento )
21 0,00
22 0,00
23 0,00
24 0,00
25 0,00
SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTEl € | | 0,00
2.b  Materiali e opere compiute (prezzi da offerta)
Fornitura e posa in opera di Scatola di
derivazione da esterno IP4X-55
2.1 dim.120x80x50mm m, 1 2,81 2,81
2.2 0,00
2.3 0,00
24 0,00
25 0,00
SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE] € | [ [ | 2,81
3.0 Trasporti
3.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 2,81 0,00
3.2 0,00
SOMMANO TRASPORT| € | | | | 0,00
4.0 Noli
4.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 2,81 0,00
4.2 0,00
4.3 0,00
44 0,00
sommanonoL| € | | 0,00
|| A TOTALE (1 .o+2.o+3.o+4.0)| € | | 5,26||
5.0 Spese sicurezza
5.1 Spese dirette e indirette sicurezza (%di A) 0,00% 5,26 0,00
5.2
SOMMANO SPESE SICUREZZAI € | | 0,00
I TOTALE (A+5.0)] € | | 5,26
6.0 Spese generali - utili 6.1a 6.1b
6.1 Spese generali - % di B-(1.0+2.a) 15,00% 2,81 0,42
6.2 Utile impresa (% di 6.1b+6.1a) 10,00% 3,23 0,32
SOMMANO SPESE GENERALE -UTIL| € | | | | 0,74
|| [ TOTALE (B+6.0)| € | | | 6,00
arrotondamento 0,00
(. PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE| € | | | 6,00

Studio Associato di Ingegneria — Dott. Ing. Marzio Monti Dott. Ing. Alessandro Monti
Via Ramenghi, 11 — 48012 Bagnacavallo (RA) — Tel. 0545/60246 Fax 0545/291866 — (n/s rif. 35/16)
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Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera
Progetto definitivo/esecutivo - Analisi nuovi prezzi

Fabbricato ad uso "Centro Sociale Polivalente"
Via De Gasperi - 42048 - Rubiera (RE)

DATA: Marzo 2017

Scatola di derivazione da esterno IP4X-55 dim.150x110x70mm

ELENCO PREZZI UNITARI

Rif. Articolo | NP.02.09

PREZZI IMPORTI
PN ELEMENTI U.M. | QUANTITA' ELEMENTARI PARZIALI | sub TOTALI
1.0 Mano d'opera
MO01005 Installatore 52 categoria h 0,00 26,21 0,00
MO01006 Installatore 42 categoria h 0,10 24,47 2,45
MO01007 Installatore 32 categoria h 0,00 23,40 0,00
MO01008 Installatore 22 categoria h 0,00 21,03 0,00
SOMMANO MANO D'oPERA] € | | | | 2,45
2.a Materiali e opere compiute (da prezziario di riferimento )
21 0,00
22 0,00
23 0,00
24 0,00
25 0,00
SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTEl € | | 0,00
2.b  Materiali e opere compiute (prezzi da offerta)
Fornitura e posa in opera di Scatola di
derivazione da esterno IP4X-55
2.1 dim.150x110x70mm m, 1 3,60 3,60
2.2 0,00
2.3 0,00
24 0,00
25 0,00
SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE] € | [ [ | 3,60
3.0 Trasporti
3.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 3,60 0,00
3.2 0,00
SOMMANO TRASPORT| € | | | | 0,00
4.0 Noli
4.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 3,60 0,00
4.2 0,00
4.3 0,00
44 0,00
sommanonoL| € | | 0,00
|| A TOTALE (1 .o+2.o+3.o+4.0)| € | | 6,05||
5.0 Spese sicurezza
5.1 Spese dirette e indirette sicurezza (%di A) 0,00% 6,05 0,00
5.2
SOMMANO SPESE SICUREZZAI € | | 0,00
I TOTALE (A+5.0)] € | | 6,05]
6.0 Spese generali - utili 6.1a 6.1b
6.1 Spese generali - % di B-(1.0+2.a) 15,00% 3,60 0,54
6.2 Utile impresa (% di 6.1b+6.1a) 10,00% 4,14 0,41
SOMMANO SPESE GENERALE -UTIL| € | | | | 0,95
|| (o TOTALE (B+6.0)| € | | | 7,00
arrotondamento 0,00
(. PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE| € | | | 7,00

Studio Associato di Ingegneria — Dott. Ing. Marzio Monti Dott. Ing. Alessandro Monti
Via Ramenghi, 11 — 48012 Bagnacavallo (RA) — Tel. 0545/60246 Fax 0545/291866 — (n/s rif. 35/16)
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Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera
Progetto definitivo/esecutivo - Analisi nuovi prezzi

Fabbricato ad uso "Centro Sociale Polivalente"
Via De Gasperi - 42048 - Rubiera (RE)

DATA: Marzo 2017

Scatola di derivazione da esterno IP4X-55 dim.190x140x70mm

ELENCO PREZZI UNITARI

Rif. Articolo | NP.02.10

PREZZI IMPORTI
PN ELEMENTI U.M. | QUANTITA' ELEMENTARI PARZIALI | sub TOTALI
1.0 Mano d'opera
MO01005 Installatore 52 categoria h 0,00 26,21 0,00
MO01006 Installatore 42 categoria h 0,10 24,47 2,45
MO01007 Installatore 32 categoria h 0,00 23,40 0,00
MO01008 Installatore 22 categoria h 0,00 21,03 0,00
SOMMANO MANO D'oPERA] € | | | | 2,45
2.a Materiali e opere compiute (da prezziario di riferimento )
21 0,00
22 0,00
23 0,00
24 0,00
25 0,00
SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTEl € | | 0,00
2.b  Materiali e opere compiute (prezzi da offerta)
Fornitura e posa in opera di Scatola di
derivazione da esterno IP4X-55
2.1 dim.190x140x70mm m, 1 5,18 5,18
2.2 0,00
2.3 0,00
24 0,00
25 0,00
SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE] € | [ [ | 518
3.0 Trasporti
3.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 5,18 0,00
3.2 0,00
SOMMANO TRASPORT| € | | | | 0,00
4.0 Noli
4.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 5,18 0,00
4.2 0,00
4.3 0,00
44 0,00
sommanonoL| € | | 0,00
|| A TOTALE (1 .o+2.o+3.o+4.0)| € | | 7,63||
5.0 Spese sicurezza
5.1 Spese dirette e indirette sicurezza (%di A) 0,00% 7,63 0,00
5.2
SOMMANO SPESE SICUREZZAI € | | 0,00
I TOTALE (A+5.0)] € | | 7,63
6.0 Spese generali - utili 6.1a 6.1b
6.1 Spese generali - % di B-(1.0+2.a) 15,00% 5,18 0,78
6.2 Utile impresa (% di 6.1b+6.1a) 10,00% 5,96 0,60
SOMMANO SPESE GENERALE -UTIL| € | | | | 1,37
|| (o TOTALE (B+6.0)| € | | | 9,00
arrotondamento 0,00
(. PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE| € | | | 9,00

Studio Associato di Ingegneria — Dott. Ing. Marzio Monti Dott. Ing. Alessandro Monti
Via Ramenghi, 11 — 48012 Bagnacavallo (RA) — Tel. 0545/60246 Fax 0545/291866 — (n/s rif. 35/16)
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Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera
Progetto definitivo/esecutivo - Analisi nuovi prezzi

Fabbricato ad uso "Centro Sociale Polivalente"
Via De Gasperi - 42048 - Rubiera (RE)

DATA: Marzo 2017

Scatola di derivazione da incasso dim.118x96x50mm

ELENCO PREZZI UNITARI

Rif. Articolo | NP.02.11

PREZZI IMPORTI
PN ELEMENTI U.M. | QUANTITA' ELEMENTARI PARZIALI | sub TOTALI
1.0 Mano d'opera
MO01005 Installatore 52 categoria h 0,00 26,21 0,00
MO01006 Installatore 42 categoria h 0,04 24,47 1,09
MO01007 Installatore 32 categoria h 0,00 23,40 0,00
MO01008 Installatore 22 categoria h 0,00 21,03 0,00
SOMMANO MANO D'OPERA] € | | | 1,09
2.a Materiali e opere compiute (da prezziario di riferimento )
21 0,00
22 0,00
23 0,00
24 0,00
25 0,00
SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTEl € | 0,00
2.b  Materiali e opere compiute (prezzi da offerta)
Fornitura e posa in opera di Fornitura e posa in
opera di scatola di derivazione per posa
incassata con coperchio bianco,
2.1 dim,118x96x50mmmm m, 1 0,72 0,72
2.2 0,00
2.3 0,00
24 0,00
25 0,00
SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE| € | | | 0,72
3.0 Trasporti
3.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 0,72 0,00
3.2 0,00
SOMMANO TRASPORTI| € | | | 0,00
4.0 Noli
4.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 0,72 0,00
4.2 0,00
4.3 0,00
4.4 0,00
sommaNo NoLl| € | 0,00
|| A TOTALE (1 .o+2.o+3.o+4.0)| € | 1,81 ||
5.0 Spese sicurezza
5.1 Spese dirette e indirette sicurezza (%di A) 0,00% 1,81 0,00
5.2
SOMMANO SPESE SICUREZZAI € | 0,00
I TOTALE (A+5.0) € | 1,81|
6.0 Spese generali - utili 6.1a 6.1b
6.1 Spese generali - % di B-(1.0+2.a) 15,00% 0,72 0,11
6.2 Utile impresa (% di 6.1b+6.1a) 10,00% 0,83 0,08
SOMMANO SPESE GENERALE - UTIL] € | | | 0,19
|| (o TOTALE (B+6.0)| € | | 2,00
arrotondamento 0,00
(. PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE| € | | 2,00

Studio Associato di Ingegneria — Dott. Ing. Marzio Monti Dott. Ing. Alessandro Monti
Via Ramenghi, 11 — 48012 Bagnacavallo (RA) — Tel. 0545/60246 Fax 0545/291866 — (n/s rif. 35/16)
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Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera
Progetto definitivo/esecutivo - Analisi nuovi prezzi

Fabbricato ad uso "Centro Sociale Polivalente"
Via De Gasperi - 42048 - Rubiera (RE)

DATA: Marzo 2017

Scatola di derivazione da incasso dim.152x98x70mm

ELENCO PREZZI UNITARI

Rif. Articolo | NP.02.12

PREZZI IMPORTI
PN ELEMENTI U.M. | QUANTITA' ELEMENTARI PARZIALI | sub TOTALI
1.0 Mano d'opera
MO01005 Installatore 52 categoria h 0,00 26,21 0,00
MO01006 Installatore 42 categoria h 0,04 24,47 1,09
MO01007 Installatore 32 categoria h 0,00 23,40 0,00
MO01008 Installatore 22 categoria h 0,00 21,03 0,00
SOMMANO MANO D'OPERA] € | | | 1,09
2.a Materiali e opere compiute (da prezziario di riferimento )
2.1 0,00
22 0,00
2.3 0,00
24 0,00
25 0,00
SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTEl € | 0,00
2.b  Materiali e opere compiute (prezzi da offerta)
Fornitura e posa in opera di Fornitura e posa in
opera di scatola di derivazione per posa
incassata con coperchio bianco,
21 dim,152x98x70mm m, 1 1,51 1,51
2.2 0,00
2.3 0,00
24 0,00
25 0,00
SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE| € [ [ | 1,51
3.0 Trasporti
3.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 1,51 0,00
3.2 0,00
SOMMANO TRASPORTI| € | | | 0,00
4.0 Noli
4.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 1,51 0,00
42 0,00
43 0,00
4.4 0,00
sommaNo NoLl| € | 0,00
|| A TOTALE (1 .o+2.o+3.o+4.0)| € | 2,60||
5.0 Spese sicurezza
5.1 Spese dirette e indirette sicurezza (%di A) 0,00% 2,60 0,00
5.2
SOMMANO SPESE SICUREZZAI € | 0,00
I TOTALE (A+5.0) € | 2,60]
6.0 Spese generali - utili 6.1a 6.1b
6.1 Spese generali - % di B-(1.0+2.a) 15,00% 1,51 0,23
6.2 Utile impresa (% di 6.1b+6.1a) 10,00% 1,74 0,17
SOMMANO SPESE GENERALE - UTIL] € | | | 0,40
|| (o TOTALE (B+6.0)| € | | 3,00
arrotondamento 0,00
(. PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE| € | | 3,00

Studio Associato di Ingegneria — Dott. Ing. Marzio Monti Dott. Ing. Alessandro Monti
Via Ramenghi, 11 — 48012 Bagnacavallo (RA) — Tel. 0545/60246 Fax 0545/291866 — (n/s rif. 35/16)
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Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera
Progetto definitivo/esecutivo - Analisi nuovi prezzi

Fabbricato ad uso "Centro Sociale Polivalente"
Via De Gasperi - 42048 - Rubiera (RE)

DATA: Marzo 2017

Scatola di derivazione da incasso dim.196x152x70mm

ELENCO PREZZI UNITARI

Rif. Articolo | NP.02.13

PREZZI IMPORTI
PN ELEMENTI U.M. | QUANTITA' ELEMENTARI PARZIALI | sub TOTALI
1.0 Mano d'opera
MO01005 Installatore 52 categoria h 0,00 26,21 0,00
MO01006 Installatore 42 categoria h 0,04 24,47 1,09
MO01007 Installatore 32 categoria h 0,00 23,40 0,00
MO01008 Installatore 22 categoria h 0,00 21,03 0,00
SOMMANO MANO D'OPERA] € | | | 1,09
2.a Materiali e opere compiute (da prezziario di riferimento )
21 0,00
22 0,00
23 0,00
24 0,00
25 0,00
SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTEl € | 0,00
2.b  Materiali e opere compiute (prezzi da offerta)
Fornitura e posa in opera di Fornitura e posa in
opera di scatola di derivazione per posa
incassata con coperchio bianco,
2.1 dim,196x152x70mm m, 1 1,91 1,91
2.2 0,00
2.3 0,00
24 0,00
25 0,00
SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE| € | | | 1,91
3.0 Trasporti
3.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 1,91 0,00
3.2 0,00
SOMMANO TRASPORTI| € | | | 0,00
4.0 Noli
4.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 1,91 0,00
4.2 0,00
4.3 0,00
4.4 0,00
sommaNo NoLl| € | 0,00
|| A TOTALE (1 .o+2.o+3.o+4.0)| € | 2,99||
5.0 Spese sicurezza
5.1 Spese dirette e indirette sicurezza (%di A) 0,00% 2,99 0,00
5.2
SOMMANO SPESE SICUREZZAI € | 0,00
I TOTALE (A+5.0) € | 2,99]
6.0 Spese generali - utili 6.1a 6.1b
6.1 Spese generali - % di B-(1.0+2.a) 15,00% 1,91 0,29
6.2 Utile impresa (% di 6.1b+6.1a) 10,00% 2,19 0,22
SOMMANO SPESE GENERALE - UTIL] € | | | 0,51
|| (o TOTALE (B+6.0)| € | | 3,50
arrotondamento 0,00
(. PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE| € | | 3,50

Studio Associato di Ingegneria — Dott. Ing. Marzio Monti Dott. Ing. Alessandro Monti
Via Ramenghi, 11 — 48012 Bagnacavallo (RA) — Tel. 0545/60246 Fax 0545/291866 — (n/s rif. 35/16)
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Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera
Progetto definitivo/esecutivo - Analisi nuovi prezzi

Fabbricato ad uso "Centro Sociale Polivalente"
Via De Gasperi - 42048 - Rubiera (RE)

DATA: Marzo 2017

Scatola di derivazione da incasso dim.294x152x70mm

ELENCO PREZZI UNITARI

Rif. Articolo | NP.02.14

PREZZI IMPORTI
PN ELEMENTI U.M. | QUANTITA' ELEMENTARI PARZIALI | sub TOTALI
1.0 Mano d'opera
MO01005 Installatore 52 categoria h 0,00 26,21 0,00
MO01006 Installatore 42 categoria h 0,04 24,47 1,09
MO01007 Installatore 32 categoria h 0,00 23,40 0,00
MO01008 Installatore 22 categoria h 0,00 21,03 0,00
SOMMANO MANO D'OPERA] € | | | 1,09
2.a Materiali e opere compiute (da prezziario di riferimento )
21 0,00
22 0,00
23 0,00
24 0,00
25 0,00
SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTEl € | 0,00
2.b  Materiali e opere compiute (prezzi da offerta)
Fornitura e posa in opera di Fornitura e posa in
opera di scatola di derivazione per posa
incassata con coperchio bianco, dim,
2.1 294x152x70mm m, 1 3,09 3,09
2.2 0,00
2.3 0,00
24 0,00
25 0,00
SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE| € | | | 3,09
3.0 Trasporti
3.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 3,09 0,00
3.2 0,00
SOMMANO TRASPORTI| € | | | 0,00
4.0 Noli
4.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 3,09 0,00
4.2 0,00
4.3 0,00
4.4 0,00
sommaNo NoLl| € | 0,00
|| A TOTALE (1 .o+2.o+3.o+4.0)| € | 4,18||
5.0 Spese sicurezza
5.1 Spese dirette e indirette sicurezza (%di A) 0,00% 4,18 0,00
5.2
SOMMANO SPESE SICUREZZAI € | 0,00
I TOTALE (A+5.0) € | 418]
6.0 Spese generali - utili 6.1a 6.1b
6.1 Spese generali - % di B-(1.0+2.a) 15,00% 3,09 0,46
6.2 Utile impresa (% di 6.1b+6.1a) 10,00% 3,56 0,36
SOMMANO SPESE GENERALE - UTIL] € | | | 0,82
|| (o TOTALE (B+6.0)| € | | 5,00
arrotondamento 0,00
(. PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE| € | | 5,00

Studio Associato di Ingegneria — Dott. Ing. Marzio Monti Dott. Ing. Alessandro Monti
Via Ramenghi, 11 — 48012 Bagnacavallo (RA) — Tel. 0545/60246 Fax 0545/291866 — (n/s rif. 35/16)
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Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera
Progetto definitivo/esecutivo - Analisi nuovi prezzi

Fabbricato ad uso "Centro Sociale Polivalente"
Via De Gasperi - 42048 - Rubiera (RE)

DATA: Marzo 2017

Scatola di derivazione da incasso dim.392x152x70mm 4 scomparti

ELENCO PREZZI UNITARI

Rif. Articolo | NP.02.15

PREZZI IMPORTI
PN ELEMENTI U.M. | QUANTITA' ELEMENTARI PARZIALI | sub TOTALI
1.0 Mano d'opera
MO01005 Installatore 52 categoria h 0,00 26,21 0,00
MO01006 Installatore 42 categoria h 0,04 24,47 1,09
MO01007 Installatore 32 categoria h 0,00 23,40 0,00
MO01008 Installatore 22 categoria h 0,00 21,03 0,00
SOMMANO MANO D'OPERA] € | | | 1,09
2.a Materiali e opere compiute (da prezziario di riferimento )
2.1 0,00
22 0,00
2.3 0,00
24 0,00
25 0,00
SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTEl € | 0,00
2.b  Materiali e opere compiute (prezzi da offerta)
Fornitura e posa in opera di Fornitura e posa in
opera di scatola di derivazione per posa
incassata con coperchio bianco, dim,
2.1 392x152x70mm 4 scomparti m, 1 4,67 4,67
2.2 0,00
2.3 0,00
24 0,00
25 0,00
SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE| € | | | 4,67
3.0 Trasporti
3.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 4,67 0,00
3.2 0,00
SOMMANO TRASPORTI| € | | | 0,00
4.0 Noli
4.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 4,67 0,00
42 0,00
43 0,00
4.4 0,00
sommaNo NoLl| € | 0,00
|| A TOTALE (1 .o+2.o+3.o+4.0)| € | 5,76||
5.0 Spese sicurezza
5.1 Spese dirette e indirette sicurezza (%di A) 0,00% 5,76 0,00
5.2
SOMMANO SPESE SICUREZZAI € | 0,00
I TOTALE (A+5.0) € | 5,76
6.0 Spese generali - utili 6.1a 6.1b
6.1 Spese generali - % di B-(1.0+2.a) 15,00% 4,67 0,70
6.2 Utile impresa (% di 6.1b+6.1a) 10,00% 5,37 0,54
SOMMANO SPESE GENERALE - UTIL] € | | | 1,24
[ ¢ TOTALE (B+6.0) € | | 7,00
arrotondamento 0,00
(. PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE| € | | 7,00

Studio Associato di Ingegneria — Dott. Ing. Marzio Monti Dott. Ing. Alessandro Monti
Via Ramenghi, 11 — 48012 Bagnacavallo (RA) — Tel. 0545/60246 Fax 0545/291866 — (n/s rif. 35/16)
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Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera
Progetto definitivo/esecutivo - Analisi nuovi prezzi

Fabbricato ad uso "Centro Sociale Polivalente"
Via De Gasperi - 42048 - Rubiera (RE)

DATA: Marzo 2017

Canale in acciaio zincato + coperchio dim.200x75mm

ELENCO PREZZI UNITARI

Rif. Articolo | NP.02.16

PREZZI IMPORTI
PN ELEMENTI U.M. | QUANTITA' ELEMENTARI PARZIALI | sub TOTALI
1.0 Mano d'opera
MO01005 Installatore 52 categoria h 0,00 26,21 0,00
MO01006 Installatore 42 categoria h 0,15 24,47 3,67
MO01007 Installatore 32 categoria h 0,00 23,40 0,00
MO01008 Installatore 22 categoria h 0,00 21,03 0,00
SOMMANO MANO D'OPERA] € | | | 3,67
2.a Materiali e opere compiute (da prezziario di riferimento )
21 0,00
22 0,00
23 0,00
24 0,00
25 0,00
SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTEl € | 0,00
2.b  Materiali e opere compiute (prezzi da offerta)
Fornitura e posa in opera di canale in acciaio
zincato a caldo tipo sendzimir, IP4X dim.
200x75mm completo di coperchio,
2.1 Inoltre curve, staffe di fissaggio, derivazioni. m, 1 7,77 7,77
2.2 0,00
2.3 0,00
24 0,00
25 0,00
SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE| € | | 7,77
3.0 Trasporti
3.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 7,77 0,00
3.2 0,00
SOMMANO TRASPORTI| € | | 0,00
4.0 Noli
4.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 7,77 0,00
4.2 0,00
4.3 0,00
44 0,00
sommaNo NoLl| € | 0,00
|| A TOTALE (1 .o+2.o+3.o+4.0)| € | 11,44||
5.0 Spese sicurezza
5.1 Spese dirette e indirette sicurezza (%di A) 0,00% 11,44 0,00
5.2
SOMMANO SPESE SICUREZZAI € | 0,00
I TOTALE (A+5.0)] € | 11,44
6.0 Spese generali - utili 6.1a 6.1b
6.1 Spese generali - % di B-(1.0+2.a) 15,00% 7,77 1,17
6.2 Utile impresa (% di 6.1b+6.1a) 10,00% 8,94 0,89
SOMMANO SPESE GENERALE - UTIL| € [ [ | 2,06
[ ¢ TOTALE (B+6.0) € | | 13,50
arrotondamento 0,00
(. PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE| € | | 13,50]

Studio Associato di Ingegneria — Dott. Ing. Marzio Monti Dott. Ing. Alessandro Monti
Via Ramenghi, 11 — 48012 Bagnacavallo (RA) — Tel. 0545/60246 Fax 0545/291866 — (n/s rif. 35/16)
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Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera
Progetto definitivo/esecutivo - Analisi nuovi prezzi

Fabbricato ad uso "Centro Sociale Polivalente"
Via De Gasperi - 42048 - Rubiera (RE)

DATA: Marzo 2017

Setto separatore

ELENCO PREZZI UNITARI

Rif. Articolo | NP.02.17

PREZZI IMPORTI
PN ELEMENTI U.M. | QUANTITA' ELEMENTARI PARZIALI | sub TOTALI
1.0 Mano d'opera
MO01005 Installatore 52 categoria h 0,00 26,21 0,00
MO01006 Installatore 42 categoria h 0,05 24,47 1,22
MO01007 Installatore 32 categoria h 0,00 23,40 0,00
MO01008 Installatore 22 categoria h 0,00 21,03 0,00
SOMMANO MANO D'OPERA] € [ [ | 1,22
2.a Materiali e opere compiute (da prezziario di riferimento )
21 0,00
22 0,00
23 0,00
24 0,00
25 0,00
SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTEl € | 0,00
2.b  Materiali e opere compiute (prezzi da offerta)
Fornitura e posa in opera di setto separatore
da inserire all'interno dei canali in acciaio. Dim.
2.1 h=50mm. m, 1 2,12 2,12
2.2 0,00
2.3 0,00
24 0,00
25 0,00
SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE| € [ [ | 2,12
3.0 Trasporti
3.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 2,12 0,00
3.2 0,00
SOMMANO TRASPORTI| € | | | 0,00
4.0 Noli
4.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 2,12 0,00
4.2 0,00
4.3 0,00
44 0,00
sommaNo NoLl| € | 0,00
|| A TOTALE (1 .o+2.o+3.o+4.0)| € | 3,34||
5.0 Spese sicurezza
5.1 Spese dirette e indirette sicurezza (%di A) 0,00% 3,34 0,00
5.2
SOMMANO SPESE SICUREZZAI € | 0,00
I TOTALE (A+5.0) € | 3,34
6.0 Spese generali - utili 6.1a 6.1b
6.1 Spese generali - % di B-(1.0+2.a) 15,00% 2,12 0,32
6.2 Utile impresa (% di 6.1b+6.1a) 10,00% 2,43 0,24
SOMMANO SPESE GENERALE - UTIL| € [ [ | 0,56
[ ¢ TOTALE (B+6.0) € | | 3,90
arrotondamento 0,00
(. PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE| € | | 3,90

Studio Associato di Ingegneria — Dott. Ing. Marzio Monti Dott. Ing. Alessandro Monti
Via Ramenghi, 11 — 48012 Bagnacavallo (RA) — Tel. 0545/60246 Fax 0545/291866 — (n/s rif. 35/16)
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Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera
Progetto definitivo/esecutivo - Analisi nuovi prezzi

Fabbricato ad uso "Centro Sociale Polivalente"
Via De Gasperi - 42048 - Rubiera (RE)

DATA: Marzo 2017

Linea in cavo FG7OM1 di sez.3x1,5

ELENCO PREZZI UNITARI

Rif. Articolo | NP.03.05

PREZZI IMPORTI
PN ELEMENTI U.M. | QUANTITA' ELEMENTARI PARZIALI | sub TOTALI
1.0 Mano d'opera
MO01005 Installatore 52 categoria h 0,03 26,21 0,69
MO01006 Installatore 42 categoria h 0,00 24,47 0,00
MO01007 Installatore 32 categoria h 0,00 23,40 0,00
MO01008 Installatore 22 categoria h 0,00 21,03 0,00
SOMMANO MANO D'OPERA] € | | | 0,69
2.a Materiali e opere compiute (da prezziario di riferimento )
21 0,00
22 0,00
23 0,00
24 0,00
25 0,00
SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTEl € | 0,00
2.b  Materiali e opere compiute (prezzi da offerta)
rornitura e posa In opera ai conauuore in rame
isolato in Butile tipo FG7OM1, posato entro
canalizzazione conteggiata in altra voce, di
sez.3x1,5mmaq.
21 m, 1 1,11 1,11
2.2 0,00
2.3 0,00
24 0,00
25 0,00
SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE| € [ [ | 1,11
3.0 Trasporti
3.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 1,11 0,00
3.2 0,00
SOMMANO TRASPORTI| € | | | 0,00
4.0 Noli
4.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 1,11 0,00
4.2 0,00
4.3 0,00
44 0,00
sommaNo NoLl| € | 0,00
|| A TOTALE (1 .o+2.o+3.o+4.0)| € | 1,81 ||
5.0 Spese sicurezza
5.1 Spese dirette e indirette sicurezza (%di A) 0,00% 1,81 0,00
5.2
SOMMANO SPESE SICUREZZAI € | 0,00
I TOTALE (A+5.0) € | 1,81|
6.0 Spese generali - utili 6.1a 6.1b
6.1 Spese generali - % di B-(1.0+2.a) 15,00% 1,11 0,17
6.2 Utile impresa (% di 6.1b+6.1a) 10,00% 1,28 0,13
SOMMANO SPESE GENERALE - UTIL] € | | | 0,29
|| [ TOTALE (B+6.0)| € | | 2,10
arrotondamento 0,00
(. PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE| € | | 2,10

Studio Associato di Ingegneria — Dott. Ing. Marzio Monti Dott. Ing. Alessandro Monti
Via Ramenghi, 11 — 48012 Bagnacavallo (RA) — Tel. 0545/60246 Fax 0545/291866 — (n/s rif. 35/16)
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Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera
Progetto definitivo/esecutivo - Analisi nuovi prezzi

Fabbricato ad uso "Centro Sociale Polivalente"
Via De Gasperi - 42048 - Rubiera (RE)
DATA: Marzo 2017
Linea in cavo FG7OM1 di sez.3x2,5 ELENCO PREZZI UNITARI
Rif. Articolo | NP.03.06
PREZZI IMPORTI
PN ELEMENTI U.M. | QUANTITA' ELEMENTARI PARZIALI | sub TOTALI
1.0 Mano d'opera
MO01005 Installatore 52 categoria h 0,03 26,21 0,69
MO01006 Installatore 42 categoria h 0,00 24,47 0,00
MO01007 Installatore 32 categoria h 0,00 23,40 0,00
MO01008 Installatore 22 categoria h 0,00 21,03 0,00
SOMMANO MANO D'OPERA] € | | | 0,69
2.a Materiali e opere compiute (da prezziario di riferimento )
21 0,00
22 0,00
23 0,00
24 0,00
25 0,00
SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTEl € | 0,00
2.b  Materiali e opere compiute (prezzi da offerta)
rornitura e posa In opera ai conauuore in rame
isolato in Butile tipo FG7OM1, posato entro
canalizzazione conteggiata in altra voce, di
sez.3x2,5mmq.
21 m, 1 1,59 1,59
2.2 0,00
2.3 0,00
24 0,00
25 0,00
SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE| € | | | 1,59
3.0 Trasporti
3.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 1,59 0,00
3.2 0,00
SOMMANO TRASPORTI| € [ [ | 0,00
4.0 Noli
4.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 1,59 0,00
4.2 0,00
4.3 0,00
44 0,00
sommaNo NoLl| € | 0,00
|| A TOTALE (1 .o+2.o+3.o+4.0)| € | 2,28||
5.0 Spese sicurezza
5.1 Spese dirette e indirette sicurezza (%di A) 0,00% 2,28 0,00
5.2
SOMMANO SPESE SICUREZZAI € | 0,00
I TOTALE (A+5.0) € | 2,28]
6.0 Spese generali - utili 6.1a 6.1b
6.1 Spese generali - % di B-(1.0+2.a) 15,00% 1,59 0,24
6.2 Utile impresa (% di 6.1b+6.1a) 10,00% 1,83 0,18
SOMMANO SPESE GENERALE - UTIL] € | | | 0,42
|| (o TOTALE (B+6.0)| € | | 2,70
arrotondamento 0,00
(. PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE| € | | 2,70

Studio Associato di Ingegneria — Dott. Ing. Marzio Monti Dott. Ing. Alessandro Monti
Via Ramenghi, 11 — 48012 Bagnacavallo (RA) — Tel. 0545/60246 Fax 0545/291866 — (n/s rif. 35/16)
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Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera
Progetto definitivo/esecutivo - Analisi nuovi prezzi

Fabbricato ad uso "Centro Sociale Polivalente"
Via De Gasperi - 42048 - Rubiera (RE)

DATA: Marzo 2017

Linea in cavo N07G9-K di sez.2(1x1,5)+1PE1,5

ELENCO PREZZI UNITARI

Rif. Articolo | NP.03.07

PREZZI IMPORTI
PN ELEMENTI U.M. | QUANTITA' ELEMENTARI PARZIALI | sub TOTALI
1.0 Mano d'opera
MO01005 Installatore 52 categoria h 0,03 26,21 0,69
MO01006 Installatore 42 categoria h 0,00 24,47 0,00
MO01007 Installatore 32 categoria h 0,00 23,40 0,00
MO01008 Installatore 22 categoria h 0,00 21,03 0,00
SOMMANO MANO D'OPERA] € | | 0,69
2.a Materiali e opere compiute (da prezziario di riferimento )
21 0,00
22 0,00
23 0,00
24 0,00
25 0,00
SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTEl € | 0,00
2.b  Materiali e opere compiute (prezzi da offerta)
Fornitura e posa in opera di conduttore in rame
isolato in PVC tipo NO7G9-K, posato entro
canalizzazione conteggiata in altra voce, di
sez.2(1x1,5)+1PE1,5mmq.
21 m, 1 0,80 0,80
22 0,00
23 0,00
24 0,00
25 0,00
SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTEl € | 0,80
3.0 Trasporti
3.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 0,80 0,00
3.2 0,00
SOMMANO TRASPORTIl € | 0,00
4.0 Noli
4.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 0,80 0,00
4.2 0,00
4.3 0,00
44 0,00
soMmANoNoL| € | 0,00
[ a TOTALE (1.0+2.0+3.0+4.0) € | 1,49|
5.0 Spese sicurezza
5.1 Spese dirette e indirette sicurezza (%di A) 0,00% 1,49 0,00
5.2
SOMMANO SPESE SICUREZzA| € [ | 0,00
[ B8 TOTALE (A+5.0) € | 1,49
6.0 Spese generali - utili 6.1a 6.1b
6.1 Spese generali - % di B-(1.0+2.a) 15,00% 0,80 0,12
6.2 Utile impresa (% di 6.1b+6.1a) 10,00% 0,92 0,09
SOMMANO SPESE GENERALE - UTILI| € | | 0,21
[ c TOTALE (B+6.0)) € [ 1,70)
arrotondamento 0,00
[ PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE| € | 1,70
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Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera
Progetto definitivo/esecutivo - Analisi nuovi prezzi

Fabbricato ad uso "Centro Sociale Polivalente"
Via De Gasperi - 42048 - Rubiera (RE)

DATA: Marzo 2017

Linea in cavo N07G9-K di sez.2(1x2,5)+1PE2,5

ELENCO PREZZI UNITARI

Rif. Articolo | NP.03.08

PREZZI IMPORTI
PN ELEMENTI U.M. | QUANTITA' ELEMENTARI PARZIALI | sub TOTALI
1.0 Mano d'opera
MO01005 Installatore 52 categoria h 0,03 26,21 0,69
MO01006 Installatore 42 categoria h 0,00 24,47 0,00
MO01007 Installatore 32 categoria h 0,00 23,40 0,00
MO01008 Installatore 22 categoria h 0,00 21,03 0,00
SOMMANO MANO D'OPERA] € | | 0,69
2.a Materiali e opere compiute (da prezziario di riferimento )
21 0,00
22 0,00
23 0,00
24 0,00
25 0,00
SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTEl € | 0,00
2.b  Materiali e opere compiute (prezzi da offerta)
Fornitura e posa in opera di conduttore in rame
isolato in PVC tipo NO7G9-K, posato entro
canalizzazione conteggiata in altra voce, di
sez.2(1x2,5)+1PE2,5mmq.
21 m, 1 0,95 0,95
22 0,00
23 0,00
24 0,00
25 0,00
SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTEl € | 0,95
3.0 Trasporti
3.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 0,95 0,00
3.2 0,00
SOMMANO TRASPORTIl € | 0,00
4.0 Noli
4.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 0,95 0,00
4.2 0,00
4.3 0,00
44 0,00
soMmANoNoL| € | 0,00
[ a TOTALE (1.0+2.0+3.0+4.0) € | 1,65|
5.0 Spese sicurezza
5.1 Spese dirette e indirette sicurezza (%di A) 0,00% 1,65 0,00
5.2
SOMMANO SPESE SICUREZzA| € [ | 0,00
[ B8 TOTALE (A+5.0) € | 1,65]
6.0 Spese generali - utili 6.1a 6.1b
6.1 Spese generali - % di B-(1.0+2.a) 15,00% 0,95 0,14
6.2 Utile impresa (% di 6.1b+6.1a) 10,00% 1,10 0,11
SOMMANO SPESE GENERALE - UTILI| € | | 0,25
[ c TOTALE (B+6.0)) € [ 1,90)
arrotondamento 0,00
[ PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE| € | 1,90
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Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera
Progetto definitivo/esecutivo - Analisi nuovi prezzi

Fabbricato ad uso "Centro Sociale Polivalente"
Via De Gasperi - 42048 - Rubiera (RE)

DATA: Marzo 2017

Linea in cavo BUS2x1,5

ELENCO PREZZI UNITARI

NP.03.09
Rif. Articolo NP.03.10
PREZZI IMPORTI
PN ELEMENTI U.M. | QUANTITA' ELEMENTARI PARZIALI | sub TOTALI
1.0 Mano d'opera
MO01005 Installatore 52 categoria h 0,02 26,21 0,52
MO01006 Installatore 42 categoria h 0,00 24,47 0,00
MO01007 Installatore 32 categoria h 0,00 23,40 0,00
M01008 Installatore 22 categoria h 0,00 21,03 0,00
SOMMANO MANO D'OPERA] € | | | 0,52
2.a Materiali e opere compiute (da prezziario di riferimento )
21 0,00
22 0,00
23 0,00
24 0,00
25 0,00
SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTEl € | 0,00
2.b  Materiali e opere compiute (prezzi da offerta)
Fornitura e posa in opera di cavo bus per
collegamento unita interne con unita esterne
2.1 per l'impianto di climatizzazione m, 1 0,46 0,46
2.2 0,00
2.3 0,00
24 0,00
25 0,00
SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE| € [ [ | 0,46
3.0 Trasporti
3.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 0,46 0,00
3.2 0,00
SOMMANO TRASPORTI| € [ [ | 0,00
4.0 Noli
4.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 0,46 0,00
4.2 0,00
4.3 0,00
44 0,00
sommaNo NoLl| € | 0,00
|| A TOTALE (1 .o+2.o+3.o+4.0)| € | 0,98||
5.0 Spese sicurezza
5.1 Spese dirette e indirette sicurezza (%di A) 0,00% 0,98 0,00
5.2
SOMMANO SPESE SICUREZZAI € | 0,00
I TOTALE (A+5.0)] € | 0,98]
6.0 Spese generali - utili 6.1a 6.1b
6.1 Spese generali - % di B-(1.0+2.a) 15,00% 0,46 0,07
6.2 Utile impresa (% di 6.1b+6.1a) 10,00% 0,52 0,05
SOMMANO SPESE GENERALE - UTIL| € [ [ | 0,12
[ ¢ TOTALE (B+6.0) € | | 1,10,
arrotondamento 0,00
(. PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE| € | | 1,10
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Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera
Progetto definitivo/esecutivo - Analisi nuovi prezzi

Fabbricato ad uso "Centro Sociale Polivalente"
Via De Gasperi - 42048 - Rubiera (RE)

DATA: Marzo 2017

Linea in cavo FG70OR di sez.2x1,5

ELENCO PREZZI UNITARI

Rif. Articolo_| NP.03.11

PREZZI IMPORTI
PN ELEMENTI U.M. | QUANTITA' ELEMENTARI PARZIALI | sub TOTALI
1.0 Mano d'opera
MO01005 Installatore 52 categoria h 0,02 26,21 0,52
MO01006 Installatore 42 categoria h 0,00 24 47 0,00
MO01007 Installatore 32 categoria h 0,00 23,40 0,00
MO01008 Installatore 22 categoria h 0,00 21,03 0,00
SOMMANO MANO D'OPERA] € | | 0,52
2.a Materiali e opere compiute (da prezziario di riferimento )
21 0,00
22 0,00
23 0,00
24 0,00
25 0,00
SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTEl € | 0,00
2.b  Materiali e opere compiute (prezzi da offerta)
Fornitura e posa in opera di conduttore in rame
isolato in Butile tipo FG7R, posato entro
canalizzazione conteggiata in altra voce, di
sez.2x1,5mmq
21 m, 1 0,34 0,34
22 0,00
23 0,00
24 0,00
25 0,00
SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTEl € | 0,34
3.0 Trasporti
3.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 0,34 0,00
3.2 0,00
SOMMANO TRASPORTIl € | 0,00
4.0 Noli
4.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 0,34 0,00
4.2 0,00
4.3 0,00
44 0,00
soMmANONoL| € | 0,00
[ a TOTALE (1.0+2.0+3.0+4.0) € | 0,86]|
5.0 Spese sicurezza
5.1 Spese dirette e indirette sicurezza (%di A) 0,00% 0,86 0,00
5.2
SOMMANO SPESE SICUREZzA| € [ | 0,00
[ B8 TOTALE (A+5.0) € | 0,86]
6.0 Spese generali - utili 6.1a 6.1b
6.1 Spese generali - % di B-(1.0+2.a) 15,00% 0,34 0,05
6.2 Utile impresa (% di 6.1b+6.1a) 10,00% 0,39 0,04
SOMMANO SPESE GENERALE - UTILI| € | | 0,09
[ ¢ TOTALE (B+6.0)] € | 0,95
arrotondamento 0,00
[ PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE| € | 0,95
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Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera
Progetto definitivo/esecutivo - Analisi nuovi prezzi

Fabbricato ad uso "Centro Sociale Polivalente"
Via De Gasperi - 42048 - Rubiera (RE)

DATA: Marzo 2017

Punto luce ordinario da incasso IP2X

ELENCO PREZZI UNITARI
Rif. Articolo | NP.04.01

PREZZI IMPORTI
PN ELEMENTI U.M. | QUANTITA' ELEMENTARI PARZIALI | sub TOTALI
1.0 Mano d'opera
MO01005 Installatore 52 categoria h 0,30 26,21 7,93
MO01006 Installatore 42 categoria h 0,00 24 47 0,00
MO01007 Installatore 32 categoria h 0,00 23,40 0,00
MO01008 Installatore 22 categoria h 0,00 21,03 0,00
SOMMANO MANO D'OPERA] € | | | 7,93
2.a Materiali e opere compiute (da prezziario di riferimento )
21 0,00
22 0,00
23 0,00
24 0,00
25 0,00
SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTEl € | 0,00
2.b  Materiali e opere compiute (prezzi da offerta)
2.1 Cavo NO7G9-K disez. 2(1x1,5)+G1,5mm? m, 3 0,50 1,50
2.2 Tubazione corrugata da incasso @20mm m, 3 0,21 0,63
Quota parte scatola di derivazione
2.3 daincasso n, 0,2 1,50 0,30
24 0,00
25 0,00
SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE| € | | | 2,43
3.0 Trasporti
3.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 2,43 0,00
3.2 0,00
SOMMANO TRASPORTI| € | | | 0,00
4.0 Noli
4.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 2,43 0,00
4.2 0,00
4.3 0,00
4.4 0,00
sommaNo NoLl| € | 0,00
|| A TOTALE (1 .o+2.o+3.o+4.0)| € | 10,36||
5.0 Spese sicurezza
5.1 Spese dirette e indirette sicurezza (%di A) 0,00% 10,36 0,00
5.2
SOMMANO SPESE SICUREZZAI € | 0,00
I TOTALE (A+5.0) € | 10,36
6.0 Spese generali - utili 6.1a 6.1b
6.1 Spese generali - % di B-(1.0+2.a) 15,00% 2,43 0,36
6.2 Utile impresa (% di 6.1b+6.1a) 10,00% 2,79 0,28
SOMMANO SPESE GENERALE - UTIL] € | | | 0,64
[ ¢ TOTALE (B+6.0) € | | 11,00
arrotondamento 0,00
(. PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE| € | | 11,00]
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Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera
Progetto definitivo/esecutivo - Analisi nuovi prezzi

Fabbricato ad uso "Centro Sociale Polivalente"
Via De Gasperi - 42048 - Rubiera (RE)
DATA: Marzo 2017
Punto pulsante di sgancio da esterno IP55 ELENCO PREZZI UNITARI
Rif. Articolo | NP.04.02
PREZZI IMPORTI
PN ELEMENTI U.M. | QUANTITA' ELEMENTARI PARZIALI | sub TOTALI
1.0 Mano d'opera
MO01005 Installatore 52 categoria h 1,00 26,21 26,21
MO01006 Installatore 42 categoria h 0,00 24 47 0,00
MO01007 Installatore 32 categoria h 0,00 23,40 0,00
MO01008 Installatore 22 categoria h 0,00 21,03 0,00
SOMMANO MANO D'OPERA] € | | | 26,21
2.a Materiali e opere compiute (da prezziario di riferimento )
21 0,00
22 0,00
23 0,00
24 0,00
25 0,00
SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTEl € | 0,00
2.b  Materiali e opere compiute (prezzi da offerta)
2.1 Cavo NO7G9-K 2x1,5+S m, 3 0,92 2,76
Tubazione rigida da esterno da esterno
2.2 @20mm (Halogen Free) m, 3 0,90 2,70
Quota parte scatola di derivazione
2.3  daesterno in lega di alluminio n, 0,2 2,34 0,47
24 Pulsante di emergenza n, 1 50,82 50,82
25 0,00
SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE| € [ [ | 56,75
3.0 Trasporti
3.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 56,75 0,00
3.2 0,00
SOMMANO TRASPORTI| € | | | 0,00
4.0 Noli
4.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 56,75 0,00
4.2 0,00
4.3 0,00
44 0,00
sommaNo NoLl| € | 0,00
|| A TOTALE (1 .o+2.o+3.o+4.0)| € | 82,96"
5.0 Spese sicurezza
5.1 Spese dirette e indirette sicurezza (%di A) 0,00% 82,96 0,00
5.2
SOMMANO SPESE SICUREZZAI € | 0,00
I TOTALE (A+5.0) € | 82,96
6.0 Spese generali - utili 6.1a 6.1b
6.1 Spese generali - % di B-(1.0+2.a) 15,00% 56,75 8,51
6.2 Utile impresa (% di 6.1b+6.1a) 10,00% 65,26 6,53
SOMMANO SPESE GENERALE - UTIL] € | | | 15,04
|| (o TOTALE (B+6.0)| € | | 98,00
arrotondamento 0,00
(. PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE| € | | 98,00
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Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera
Progetto definitivo/esecutivo - Analisi nuovi prezzi

Fabbricato ad uso "Centro Sociale Polivalente"
Via De Gasperi - 42048 - Rubiera (RE)

DATA: Marzo 2017

Punto Comando per posa incassata IP 2X

ELENCO PREZZI UNITARI
Rif. Articolo | NP.04.03

PREZZI IMPORTI
PN ELEMENTI U.M. | QUANTITA' ELEMENTARI PARZIALI | sub TOTALI
1.0 Mano d'opera
MO01005 Installatore 52 categoria h 0,19 26,21 4,89
MO01006 Installatore 42 categoria h 0,00 24 47 0,00
MO01007 Installatore 32 categoria h 0,00 23,40 0,00
MO01008 Installatore 22 categoria h 0,00 21,03 0,00
SOMMANO MANO D'OPERA] € | | | 4,89
2.a Materiali e opere compiute (da prezziario di riferimento )
21 0,00
22 0,00
23 0,00
24 0,00
25 0,00
SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTEl € | 0,00
2.b  Materiali e opere compiute (prezzi da offerta)
2.1 Cavo NO7G9-K disez. 2(1x1,5)+G1,5mm? m, 3 0,88 2,64
2.2 Tubazione flessibile da incasso @20mm m, 3 0,40 1,20
Quota parte scatola di derivazione
2.3 daincasso n, 0,2 0,50 0,10
24 Interruttore, deviatore invert. pulsante 16A n, 1 4,00 4,00
2.5 Quota parte placca in tecnopolimeto n, 0,3 1,50 0,45
SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE| € | | | 8,39
3.0 Trasporti
3.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 8,39 0,00
3.2 0,00
SOMMANO TRASPORTI| € | | | 0,00
4.0 Noli
4.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 8,39 0,00
4.2 0,00
4.3 0,00
4.4 0,00
sommaNo NoLl| € | 0,00
|| A TOTALE (1 .o+2.o+3.o+4.0)| € | 13,28||
5.0 Spese sicurezza
5.1 Spese dirette e indirette sicurezza (%di A) 0,00% 13,28 0,00
5.2
SOMMANO SPESE SICUREZZAI € | 0,00
I TOTALE (A+5.0) € | 13,28]|
6.0 Spese generali - utili 6.1a 6.1b
6.1 Spese generali - % di B-(1.0+2.a) 15,00% 8,39 1,26
6.2 Utile impresa (% di 6.1b+6.1a) 10,00% 9,65 0,96
SOMMANO SPESE GENERALE - UTIL] € | | | 2,22
|| (o TOTALE (B+6.0)| € | | 15,50
arrotondamento 0,00
(. PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE| € | | 15,50]
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Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera
Progetto definitivo/esecutivo - Analisi nuovi prezzi

Fabbricato ad uso "Centro Sociale Polivalente"
Via De Gasperi - 42048 - Rubiera (RE)

DATA: Marzo 2017

Punto Comando per posa incassata IP 2X PULSANTE A TIRANTE

ELENCO PREZZI UNITARI
Rif. Articolo | NP.04.04

PREZZI IMPORTI
PN ELEMENTI U.M. | QUANTITA' ELEMENTARI PARZIALI | sub TOTALI
1.0 Mano d'opera
MO01005 Installatore 52 categoria h 0,19 26,21 4,89
MO01006 Installatore 42 categoria h 0,00 24 47 0,00
MO01007 Installatore 32 categoria h 0,00 23,40 0,00
MO01008 Installatore 22 categoria h 0,00 21,03 0,00
SOMMANO MANO D'OPERA] € | | | 4,89
2.a Materiali e opere compiute (da prezziario di riferimento )
21 0,00
22 0,00
23 0,00
24 0,00
25 0,00
SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTEl € | 0,00
2.b  Materiali e opere compiute (prezzi da offerta)
2.1 Cavo NO7G9-K disez. 2(1x1,5)+G1,5mm? m, 3 0,88 2,64
2.2 Tubazione flessibile da incasso @20mm m, 3 0,40 1,20
Quota parte scatola di derivazione
2.3 daincasso n, 0,2 0,50 0,10
24 Pulsante a tirante 10A con corda 1,5m n, 1 5,19 5,19
2.5 Quota parte placca in tecnopolimeto n, 0,3 1,50 0,45
SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE| € | | | 9,58
3.0 Trasporti
3.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 9,58 0,00
3.2 0,00
SOMMANO TRASPORTI| € | | | 0,00
4.0 Noli
4.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 9,58 0,00
4.2 0,00
4.3 0,00
4.4 0,00
sommaNo NoLl| € | 0,00
|| A TOTALE (1 .o+2.o+3.o+4.0)| € | 14,46||
5.0 Spese sicurezza
5.1 Spese dirette e indirette sicurezza (%di A) 0,00% 14,46 0,00
5.2
SOMMANO SPESE SICUREZZAI € | 0,00
I TOTALE (A+5.0) € | 14,46|
6.0 Spese generali - utili 6.1a 6.1b
6.1 Spese generali - % di B-(1.0+2.a) 15,00% 9,58 1,44
6.2 Utile impresa (% di 6.1b+6.1a) 10,00% 11,01 1,10
SOMMANO SPESE GENERALE - UTIL] € | | | 2,54
|| (o TOTALE (B+6.0)| € | | 17,00
arrotondamento 0,00
(. PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE| € | | 17,00]
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Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera
Progetto definitivo/esecutivo - Analisi nuovi prezzi

Fabbricato ad uso "Centro Sociale Polivalente"
Via De Gasperi - 42048 - Rubiera (RE)

DATA: Marzo 2017

Punto Comando per posa incassata IP 2X PULSANTE A TIRANTE

ELENCO PREZZI UNITARI
Rif. Articolo | NP.04.05

PREZZI IMPORTI
PN ELEMENTI U.M. | QUANTITA' ELEMENTARI PARZIALI | sub TOTALI
1.0 Mano d'opera
MO01005 Installatore 52 categoria h 0,19 26,21 4,89
MO01006 Installatore 42 categoria h 0,00 24 47 0,00
MO01007 Installatore 32 categoria h 0,00 23,40 0,00
MO01008 Installatore 22 categoria h 0,00 21,03 0,00
SOMMANO MANO D'OPERA] € | | | 4,89
2.a Materiali e opere compiute (da prezziario di riferimento )
21 0,00
22 0,00
23 0,00
24 0,00
25 0,00
SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTEl € | 0,00
2.b  Materiali e opere compiute (prezzi da offerta)
2.1 Cavo NO7G9-K disez. 2(1x1,5)+G1,5mm? m, 3 0,88 2,64
2.2 Tubazione flessibile da incasso @20mm m, 3 0,40 1,20
Quota parte scatola di derivazione
2.3 daincasso n, 0,2 0,50 0,10
24 Pulsante a tirante 10A con corda 1,5m n, 1 5,19 5,19
2.5 Quota parte placca in tecnopolimeto n, 0,3 1,50 0,45
SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE| € | | | 9,58
3.0 Trasporti
3.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 9,58 0,00
3.2 0,00
SOMMANO TRASPORTI| € | | | 0,00
4.0 Noli
4.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 9,58 0,00
4.2 0,00
4.3 0,00
4.4 0,00
sommaNo NoLl| € | 0,00
|| A TOTALE (1 .o+2.o+3.o+4.0)| € | 14,46||
5.0 Spese sicurezza
5.1 Spese dirette e indirette sicurezza (%di A) 0,00% 14,46 0,00
5.2
SOMMANO SPESE SICUREZZAI € | 0,00
I TOTALE (A+5.0) € | 14,46|
6.0 Spese generali - utili 6.1a 6.1b
6.1 Spese generali - % di B-(1.0+2.a) 15,00% 9,58 1,44
6.2 Utile impresa (% di 6.1b+6.1a) 10,00% 11,01 1,10
SOMMANO SPESE GENERALE - UTIL] € | | | 2,54
|| (o TOTALE (B+6.0)| € | | 17,00
arrotondamento 0,00
(. PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE| € | | 17,00]

Studio Associato di Ingegneria — Dott. Ing. Marzio Monti Dott. Ing. Alessandro Monti
Via Ramenghi, 11 — 48012 Bagnacavallo (RA) — Tel. 0545/60246 Fax 0545/291866 — (n/s rif. 35/16)
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Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera
Progetto definitivo/esecutivo - Analisi nuovi prezzi

Fabbricato ad uso "Centro Sociale Polivalente"
Via De Gasperi - 42048 - Rubiera (RE)
DATA: Marzo 2017
Punto Comando per posa incassata IP 2X ELENCO PREZZI UNITARI
Rif. Articolo | NP.04.03
PREZZI IMPORTI
PN ELEMENTI U.M. | QUANTITA' ELEMENTARI PARZIALI | sub TOTALI
1.0 Mano d'opera
MO01005 Installatore 52 categoria h 0,19 26,21 4,89
MO01006 Installatore 42 categoria h 0,00 24 47 0,00
MO01007 Installatore 32 categoria h 0,00 23,40 0,00
MO01008 Installatore 22 categoria h 0,00 21,03 0,00
SOMMANO MANO D'OPERA] € | | | 4,89
2.a Materiali e opere compiute (da prezziario di riferimento )
21 0,00
22 0,00
23 0,00
24 0,00
25 0,00
SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTEl € | 0,00
2.b  Materiali e opere compiute (prezzi da offerta)
2.1 Cavo NO7G9-K disez. 2(1x1,5)+G1,5mm? m, 3 0,88 2,64
2.2 Tubazione flessibile da incasso @20mm m, 3 0,40 1,20
Quota parte scatola di derivazione
2.3 daincasso n, 0,2 0,50 0,10
24 Interruttore Bipolare16A n, 1 5,19 5,19
2.5 Quota parte placca in tecnopolimeto n, 0,3 1,50 0,45
SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE| € | | | 9,58
3.0 Trasporti
3.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 9,58 0,00
3.2 0,00
SOMMANO TRASPORTI| € | | | 0,00
4.0 Noli
4.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 9,58 0,00
4.2 0,00
4.3 0,00
4.4 0,00
sommaNo NoLl| € | 0,00
|| A TOTALE (1 .o+2.o+3.o+4.0)| € | 14,46||
5.0 Spese sicurezza
5.1 Spese dirette e indirette sicurezza (%di A) 0,00% 14,46 0,00
5.2
SOMMANO SPESE SICUREZZAI € | 0,00
I TOTALE (A+5.0) € | 14,46|
6.0 Spese generali - utili 6.1a 6.1b
6.1 Spese generali - % di B-(1.0+2.a) 15,00% 9,58 1,44
6.2 Utile impresa (% di 6.1b+6.1a) 10,00% 11,01 1,10
SOMMANO SPESE GENERALE - UTIL] € | | | 2,54
[ ¢ TOTALE (B+6.0) € | | 17,00
arrotondamento 0,00
(. PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE| € | | 17,00]

Studio Associato di Ingegneria — Dott. Ing. Marzio Monti Dott. Ing. Alessandro Monti
Via Ramenghi, 11 — 48012 Bagnacavallo (RA) — Tel. 0545/60246 Fax 0545/291866 — (n/s rif. 35/16)
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Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera

Progetto definitivo/esecutivo - Analisi nuovi prezzi

Fabbricato ad uso "Centro Sociale Polivalente"
Via De Gasperi - 42048 - Rubiera (RE)
DATA: Marzo 2017
Punto Comando per posa incassata IP 2X ELENCO PREZZI UNITARI
Rif. Articolo | NP.04.06
PREZZI IMPORTI
PN ELEMENTI U.M. | QUANTITA' ELEMENTARI PARZIALI | sub TOTALI
1.0 Mano d'opera
MO01005 Installatore 52 categoria h 0,50 26,21 13,11
MO01006 Installatore 42 categoria h 0,00 24 47 0,00
MO01007 Installatore 32 categoria h 0,00 23,40 0,00
MO01008 Installatore 22 categoria h 0,00 21,03 0,00
SOMMANO MANO D'OPERA] € | | 13,11
2.a Materiali e opere compiute (da prezziario di riferimento )
2.1 0,00
22 0,00
2.3 0,00
24 0,00
25 0,00
SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTEl € 0,00
2.b  Materiali e opere compiute (prezzi da offerta)
2.1 Cavo NO7G9-K disez. 2(1x1,5)+G1,5mm? m, 3 0,88 2,64
2.2 Tubazione flessibile da incasso @20mm m, 3 0,40 1,20
Quota parte scatola di derivazione
2.3 daincasso n, 0,2 0,50 0,10
24 Rilevatore di presenza da soffitto n, 1 28,73 28,73
2.5 Quota parte placca in tecnopolimeto n, 0,3 1,50 0,45
SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE| € | | 33,12
3.0 Trasporti
3.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 33,12 0,00
3.2 0,00
SOMMANO TRASPORTI| € [ [ 0,00
4.0 Noli
4.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 33,12 0,00
42 0,00
43 0,00
4.4 0,00
sommaNo NoLl| € 0,00
|| A TOTALE (1 .o+2.o+3.o+4.0)| € 46,22||
5.0 Spese sicurezza
5.1 Spese dirette e indirette sicurezza (%di A) 0,00% 46,22 0,00
5.2
SOMMANO SPESE SICUREZZAI € 0,00
[ B TOTALE (a+5.0) € 46,22]|
6.0 Spese generali - utili 6.1a 6.1b
6.1 Spese generali - % di B-(1.0+2.a) 15,00% 33,12 4,97
6.2  Utile impresa (% di 6.1b+6.1a) 10,00% 38,09 3,81
SOMMANO SPESE GENERALE - UTIL] € | | 8,78
[ ¢ TOTALE (B+6.0) € | | 55,00
arrotondamento 0,00
(. PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE| € | | 55,00

Studio Associato di Ingegneria — Dott. Ing. Marzio Monti Dott. Ing. Alessandro Monti

Via Ramenghi, 11 — 48012 Bagnacavallo (RA) — Tel. 0545/60246 Fax 0545/291866 — (n/s rif. 35/16)
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Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera
Progetto definitivo/esecutivo - Analisi nuovi prezzi

Fabbricato ad uso "Centro Sociale Polivalente"
Via De Gasperi - 42048 - Rubiera (RE)

DATA: Marzo 2017

Punto Presa per posa incassata IP 2X 2P+T 10/16 A 250 V

ELENCO PREZZI UNITARI
Rif. Articolo | NP.04.07

PREZZI IMPORTI
PN ELEMENTI U.M. | QUANTITA' ELEMENTARI PARZIALI | sub TOTALI
1.0 Mano d'opera
MO01005 Installatore 52 categoria h 0,30 26,21 7,86
MO01006 Installatore 42 categoria h 0,00 24 47 0,00
MO01007 Installatore 32 categoria h 0,00 23,40 0,00
MO01008 Installatore 22 categoria h 0,00 21,03 0,00
SOMMANO MANO D'oPERA] € | | | | 7,86
2.a Materiali e opere compiute (da prezziario di riferimento )
21 0,00
22 0,00
23 0,00
24 0,00
25 0,00
SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTEl € | | 0,00
2.b  Materiali e opere compiute (prezzi da offerta)
2.1 Cavo NO7V-K disez. 2(1x2,5)+G2,5mm? m, 3 0,88 2,64
2.2 Tubazione flessibile da incasso @20mm m, 3 0,40 1,20
Quota parte scatola di derivazione
2.3 daincasso n, 0,2 2,34 0,47
24  Presa2P+T 10/16 A 250 V n, 1 7,21 7,21
2.5 Quota parte placca in tecnopolimeto n, 0,3 1,50 0,45
SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE] € | | | | 11,97
3.0 Trasporti
3.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 11,97 0,00
3.2 0,00
SOMMANO TRASPORT| € | | | | 0,00
4.0 Noli
4.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 11,97 0,00
4.2 0,00
4.3 0,00
4.4 0,00
sommanonoL| € | | 0,00
|| A TOTALE (1 .o+2.o+3.o+4.0)| € | | 19,83||
5.0 Spese sicurezza
5.1 Spese dirette e indirette sicurezza (%di A) 0,00% 19,83 0,00
5.2
SOMMANO SPESE SICUREZZAI € | | 0,00
I TOTALE (A+5.0)] € | | 19,83
6.0 Spese generali - utili 6.1a 6.1b
6.1 Spese generali - % di B-(1.0+2.a) 15,00% 11,97 1,79
6.2 Utile impresa (% di 6.1b+6.1a) 10,00% 13,76 1,38
SOMMANO SPESE GENERALE -UTIL| € | [ [ | 3,17
[ ¢ ToTALE B+6.0)) € | | | 23,00
arrotondamento 0,00
(. PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE| € | | | 23,00

Studio Associato di Ingegneria — Dott. Ing. Marzio Monti Dott. Ing. Alessandro Monti
Via Ramenghi, 11 — 48012 Bagnacavallo (RA) — Tel. 0545/60246 Fax 0545/291866 — (n/s rif. 35/16)
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Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera
Progetto definitivo/esecutivo - Analisi nuovi prezzi

Fabbricato ad uso "Centro Sociale Polivalente"
Via De Gasperi - 42048 - Rubiera (RE)

DATA: Marzo 2017

Punto Presa per posa incassata IP 2X 2P+T 10/16 A 250 V UNIVIERSALE

ELENCO PREZZI UNITARI
Rif. Articolo | NP.04.08

PREZZI IMPORTI
PN ELEMENTI U.M. | QUANTITA' ELEMENTARI PARZIALI | sub TOTALI
1.0 Mano d'opera
MO01005 Installatore 52 categoria h 0,30 26,21 7,86
MO01006 Installatore 42 categoria h 0,00 24 47 0,00
MO01007 Installatore 32 categoria h 0,00 23,40 0,00
MO01008 Installatore 22 categoria h 0,00 21,03 0,00
SOMMANO MANO D'OPERA] € | | | 7,86
2.a Materiali e opere compiute (da prezziario di riferimento )
21 0,00
22 0,00
23 0,00
24 0,00
25 0,00
SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTEl € | 0,00
2.b  Materiali e opere compiute (prezzi da offerta)
2.1 Cavo NO7V-K disez. 2(1x2,5)+G2,5mm? m, 3 0,88 2,64
2.2 Tubazione flessibile da incasso @20mm m, 3 0,40 1,20
Quota parte scatola di derivazione
2.3 daincasso n, 0,2 2,34 0,47
24 Presa 2P+T 10/16 A 250 V UNIVERSALE n, 1 8,79 8,79
2.5 Quota parte placca in tecnopolimeto n, 0,3 1,50 0,45
SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE| € | | | 13,55
3.0 Trasporti
3.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 13,55 0,00
3.2 0,00
SOMMANO TRASPORTI| € | | | 0,00
4.0 Noli
4.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 13,55 0,00
4.2 0,00
4.3 0,00
4.4 0,00
sommaNo NoLl| € | 0,00
|| A TOTALE (1 .o+2.o+3.o+4.0)| € | 21,41 ||
5.0 Spese sicurezza
5.1 Spese dirette e indirette sicurezza (%di A) 0,00% 21,41 0,00
5.2
SOMMANO SPESE SICUREZZAI € | 0,00
I TOTALE (A+5.0) € | 21,41|
6.0 Spese generali - utili 6.1a 6.1b
6.1 Spese generali - % di B-(1.0+2.a) 15,00% 13,55 2,03
6.2 Utile impresa (% di 6.1b+6.1a) 10,00% 15,58 1,56
SOMMANO SPESE GENERALE - UTIL] € | | | 3,59
|| [ TOTALE (B+6.0)| € | | 25,00
arrotondamento 0,00
(. PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE| € | | 25,00

Studio Associato di Ingegneria — Dott. Ing. Marzio Monti Dott. Ing. Alessandro Monti
Via Ramenghi, 11 — 48012 Bagnacavallo (RA) — Tel. 0545/60246 Fax 0545/291866 — (n/s rif. 35/16)
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Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera
Progetto definitivo/esecutivo - Analisi nuovi prezzi

Fabbricato ad uso "Centro Sociale Polivalente"
Via De Gasperi - 42048 - Rubiera (RE)
DATA: Marzo 2017
'I‘:’unto Prf‘esa per posa incassata IP 2X 2P+T 10/16 A 250 V UNIVIERSALE ELENCO PREZZI UNITARI
ROSSA!
Rif. Articolo | NP.04.09
PREZZI IMPORTI
PN ELEMENTI U.M. | QUANTITA' ELEMENTARI PARZIALI | sub TOTALI
1.0 Mano d'opera
MO01005 Installatore 52 categoria h 0,30 26,21 7,86
MO01006 Installatore 42 categoria h 0,00 24 47 0,00
MO01007 Installatore 32 categoria h 0,00 23,40 0,00
MO01008 Installatore 22 categoria h 0,00 21,03 0,00
SOMMANO MANO D'OPERA] € | | | 7,86
2.a Materiali e opere compiute (da prezziario di riferimento )
2.1 0,00
22 0,00
2.3 0,00
24 0,00
25 0,00
SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTEl € | 0,00
2.b  Materiali e opere compiute (prezzi da offerta)
2.1 Cavo NO7V-K disez. 2(1x2,5)+G2,5mm? m, 3 0,88 2,64
2.2 Tubazione flessibile da incasso @20mm m, 3 0,40 1,20
Quota parte scatola di derivazione
2.3 daincasso n, 0,2 2,34 0,47
Presa 2P+T 10/16 A 250 V UNIVERSALE
24 "ROSSA" n, 1 8,79 8,79
2.5 Quota parte placca in tecnopolimeto n, 0,3 1,50 0,45
SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE| € [ [ | 13,55
3.0 Trasporti
3.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 13,55 0,00
3.2 0,00
SOMMANO TRASPORTI| € [ [ | 0,00
4.0 Noli
4.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 13,55 0,00
42 0,00
43 0,00
4.4 0,00
sommaNo NoLl| € | 0,00
|| A TOTALE (1 .o+2.o+3.o+4.0)| € | 21,41 ||
5.0 Spese sicurezza
5.1 Spese dirette e indirette sicurezza (%di A) 0,00% 21,41 0,00
5.2
SOMMANO SPESE SICUREZZAI € | 0,00
I TOTALE (A+5.0) € | 21,41|
6.0 Spese generali - utili 6.1a 6.1b
6.1 Spese generali - % di B-(1.0+2.a) 15,00% 13,55 2,03
6.2 Utile impresa (% di 6.1b+6.1a) 10,00% 15,58 1,56
SOMMANO SPESE GENERALE - UTIL| € [ [ | 3,59
[ ¢ TOTALE (B+6.0) € | | 25,00
arrotondamento 0,00
(. PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE| € | | 25,00

Studio Associato di Ingegneria — Dott. Ing. Marzio Monti Dott. Ing. Alessandro Monti
Via Ramenghi, 11 — 48012 Bagnacavallo (RA) — Tel. 0545/60246 Fax 0545/291866 — (n/s rif. 35/16)
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Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera

Progetto definitivo/esecutivo - Analisi nuovi prezzi

Fabbricato ad uso "Centro Sociale Polivalente"
Via De Gasperi - 42048 - Rubiera (RE)
DATA: Marzo 2017
Punto segnalazione allarme WC disabili ELENCO PREZZI UNITARI
Rif. Articolo | NP.04.10
PREZZI IMPORTI
PN ELEMENTI QUANTITA' | ELEMENTARI | PARZIALI | sub TOTALI
1.0 Mano d'opera
MO01005 Installatore 52 categoria h 4,36 26,21 114,31
MO01006 Installatore 42 categoria h 0,00 24 47 0,00
MO01007 Installatore 32 categoria h 0,00 23,40 0,00
MO01008 Installatore 22 categoria h 0,00 21,03 0,00
SOMMANO MANO D'OPERA| | | | 114,31
2.a Materiali e opere compiute (da prezziario di riferimento )
2.1 0,00
22 0,00
23 0,00
24 0,00
25 0,00
SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTEl | 0,00
2.b  Materiali e opere compiute (prezzi da offerta)
2.1 Cavo NO7V-K disez. 2(1x2,5)mm? m, 3 0,88 2,64
2.2 Tubazione flessibile da incasso @20mm m 3 0,40 1,20
Quota parte scatola di derivazione
2.3 daincasso n, 0,2 2,34 0,47
24 Ronzatore n, 1 10,50 10,50
2.5 Spia di segnalazione n, 2 2,50 5,00
2.6 Pulsante di tacitazione n, 1 4,00 4,00
2.5 Quota parte placca in tecnopolimeto n, 0,3 1,50 0,45
SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE]| | | | 24,26
3.0 Trasporti
3.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 24,26 0,00
3.2 0,00
SOMMANO TRASPORTI| | | | 0,00
4.0 Noli
4.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 24,26 0,00
42 0,00
43 0,00
4.4 0,00
SOMMANO NOLI| | 0,00
A TOTALE (1 .o+2.o+3.o+4.0)| | 138,57"
5.0 Spese sicurezza
5.1 Spese dirette e indirette sicurezza (%di A) 0,00% 138,57 0,00
5.2
SOMMANO SPESE SICUREZZAI | 0,00
B TOTALE (A+5.0)| | 138,57|
6.0 Spese generali - utili 6.1a 6.1b
6.1 Spese generali - % di B-(1.0+2.a) 15,00% 24,26 3,64
6.2 Utile impresa (% di 6.1b+6.1a) 10,00% 27,90 2,79
SOMMANO SPESE GENERALE - UTILI| | | | 6,43
C TOTALE (B+6.0)| | | 145,00
arrotondamento 0,00
PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE] | | 145,00

Studio Associato di Ingegneria — Dott. Ing. Marzio Monti Dott. Ing. Alessandro Monti
Via Ramenghi, 11 — 48012 Bagnacavallo (RA) — Tel. 0545/60246 Fax 0545/291866 — (n/s rif. 35/16) 11di22



Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera
Progetto definitivo/esecutivo - Analisi nuovi prezzi

Fabbricato ad uso "Centro Sociale Polivalente"
Via De Gasperi - 42048 - Rubiera (RE)

DATA: Marzo 2017

Punto alimentazione Recuperatore di calore

ELENCO PREZZI UNITARI

Rif. Articolo | NP.04.11

PREZZI IMPORTI
PN ELEMENTI U.M. | QUANTITA' ELEMENTARI PARZIALI | sub TOTALI
1.0 Mano d'opera
MO01005 Installatore 52 categoria h 1,08 26,21 28,34
MO01006 Installatore 42 categoria h 0,00 24 47 0,00
MO01007 Installatore 32 categoria h 0,00 23,40 0,00
MO01008 Installatore 22 categoria h 0,00 21,03 0,00
SOMMANO MANO D'OPERA] € | | | 28,34
2.a Materiali e opere compiute (da prezziario di riferimento )
21 0,00
22 0,00
23 0,00
24 0,00
25 0,00
SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTEl € | 0,00
2.b  Materiali e opere compiute (prezzi da offerta)
2.1 Cavo FG7OM1 di sez. 2,5mm? m, 3 1,00 3,00
2.2 Tubazione rigida da esterno @20mm m, 3 0,40 1,20
Quota parte scatola di derivazione
2.3  daesterno n, 0,2 2,34 0,47
24  CavoBUS 2x1 n, 3 0,20 0,60
SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE| € [ [ | 5,27
3.0 Trasporti
3.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 5,27 0,00
3.2 0,00
SOMMANO TRASPORTI| € | | | 0,00
4.0 Noli
4.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 5,27 0,00
4.2 0,00
4.3 0,00
4.4 0,00
sommaNo NoLl| € | 0,00
|| A TOTALE (1 .o+2.o+3.o+4.0)| € | 33,60"
5.0 Spese sicurezza
5.1 Spese dirette e indirette sicurezza (%di A) 0,00% 33,60 0,00
5.2
SOMMANO SPESE SICUREZZAI € | 0,00
I TOTALE (A+5.0) € | 33,60]
6.0 Spese generali - utili 6.1a 6.1b
6.1 Spese generali - % di B-(1.0+2.a) 15,00% 5,27 0,79
6.2 Utile impresa (% di 6.1b+6.1a) 10,00% 6,06 0,61
SOMMANO SPESE GENERALE - UTIL] € | | | 1,40
|| (o TOTALE (B+6.0)| € | | 35,00
arrotondamento 0,00
(. PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE| € | | 35,00

Studio Associato di Ingegneria — Dott. Ing. Marzio Monti Dott. Ing. Alessandro Monti
Via Ramenghi, 11 — 48012 Bagnacavallo (RA) — Tel. 0545/60246 Fax 0545/291866 — (n/s rif. 35/16)
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Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera
Progetto definitivo/esecutivo - Analisi nuovi prezzi

Fabbricato ad uso "Centro Sociale Polivalente"
Via De Gasperi - 42048 - Rubiera (RE)

DATA: Marzo 2017

Punto alimentazione condizionatore split

ELENCO PREZZI UNITARI

Rif. Articolo | NP.04.12

PREZZI IMPORTI
PN ELEMENTI U.M. | QUANTITA' ELEMENTARI PARZIALI | sub TOTALI
1.0 Mano d'opera
MO01005 Installatore 52 categoria h 0,91 26,21 23,79
MO01006 Installatore 42 categoria h 0,00 24 47 0,00
MO01007 Installatore 32 categoria h 0,00 23,40 0,00
MO01008 Installatore 22 categoria h 0,00 21,03 0,00
SOMMANO MANO D'OPERA] € | | | 23,79
2.a Materiali e opere compiute (da prezziario di riferimento )
21 0,00
22 0,00
23 0,00
24 0,00
25 0,00
SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTEl € | 0,00
2.b  Materiali e opere compiute (prezzi da offerta)
2.1 Cavo NO7G9-K disez. 2(1x2,5)+G2,5mm? m, 3 0,88 2,64
2.2 Tubazione rigida da esterno @20mm m, 3 0,40 1,20
2.3 Quota parte scatola da esterno n, 0,2 2,34 0,47
24 cavo bus m, 3 0,20 0,60
SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE| € | | | 4,91
3.0 Trasporti
3.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 4,91 0,00
3.2 0,00
SOMMANO TRASPORTI| € | | | 0,00
4.0 Noli
4.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 4,91 0,00
4.2 0,00
4.3 0,00
4.4 0,00
sommaNo NoLl| € | 0,00
|| A TOTALE (1 .o+2.o+3.o+4.0)| € | 28,70||
5.0 Spese sicurezza
5.1 Spese dirette e indirette sicurezza (%di A) 0,00% 28,70 0,00
5.2
SOMMANO SPESE SICUREZZAI € | 0,00
I TOTALE (A+5.0) € | 28,70]
6.0 Spese generali - utili 6.1a 6.1b
6.1 Spese generali - % di B-(1.0+2.a) 15,00% 4,91 0,74
6.2 Utile impresa (% di 6.1b+6.1a) 10,00% 5,64 0,56
SOMMANO SPESE GENERALE - UTIL] € | | | 1,30
|| [ TOTALE (B+6.0)| € | | 30,00
arrotondamento 0,00
(. PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE| € | | 30,00

Studio Associato di Ingegneria — Dott. Ing. Marzio Monti Dott. Ing. Alessandro Monti
Via Ramenghi, 11 — 48012 Bagnacavallo (RA) — Tel. 0545/60246 Fax 0545/291866 — (n/s rif. 35/16)
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Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera

Progetto definitivo/esecutivo - Analisi nuovi prezzi

Fabbricato ad uso "Centro Sociale Polivalente"
Via De Gasperi - 42048 - Rubiera (RE)
DATA: Marzo 2017
Punto alimentazione Radiatore elettrico ELENCO PREZZI UNITARI
Rif. Articolo | NP.04.13
PREZZI IMPORTI
PN ELEMENTI U.M. | QUANTITA' ELEMENTARI PARZIALI | sub TOTALI
1.0 Mano d'opera
MO01005 Installatore 52 categoria h 0,94 26,21 24,55
MO01006 Installatore 42 categoria h 0,00 24 47 0,00
MO01007 Installatore 32 categoria h 0,00 23,40 0,00
MO01008 Installatore 22 categoria h 0,00 21,03 0,00
SOMMANO MANO D'OPERA] € | | 24,55
2.a Materiali e opere compiute (da prezziario di riferimento )
2.1 0,00
22 0,00
2.3 0,00
24 0,00
25 0,00
SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTEl € 0,00
2.b  Materiali e opere compiute (prezzi da offerta)
2.1 Cavo NO7G9-K disez. 2(1x2,5)+G2,5mm? m, 3 0,88 2,64
2.2 Tubazione flessibile da incasso @20mm m, 3 0,40 1,20
Quota parte scatola di derivazione
2.3 daincasso n, 0,2 2,34 0,47
SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE| € | | 4,31
3.0 Trasporti
3.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 4,31 0,00
3.2 0,00
SOMMANO TRASPORTI| € | | 0,00
4.0 Noli
4.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 4,31 0,00
42 0,00
43 0,00
4.4 0,00
sommaNo NoLl| € 0,00
|| A TOTALE (1 .o+2.o+3.o+4.0)| € 28,86"
5.0 Spese sicurezza
5.1 Spese dirette e indirette sicurezza (%di A) 0,00% 28,86 0,00
5.2
SOMMANO SPESE SICUREZZAI € 0,00
I TOTALE (A+5.0) € 28,86
6.0 Spese generali - utili 6.1a 6.1b
6.1 Spese generali - % di B-(1.0+2.a) 15,00% 4,31 0,65
6.2 Utile impresa (% di 6.1b+6.1a) 10,00% 4,95 0,50
SOMMANO SPESE GENERALE - UTIL] € | | 1,14
[ ¢ TOTALE (B+6.0) € | | 30,00
arrotondamento 0,00
( PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE| € | | 30,00

Studio Associato di Ingegneria — Dott. Ing. Marzio Monti Dott. Ing. Alessandro Monti

Via Ramenghi, 11 — 48012 Bagnacavallo (RA) — Tel. 0545/60246 Fax 0545/291866 — (n/s rif. 35/16)

14 di 22



Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera

Progetto definitivo/esecutivo - Analisi nuovi prezzi

Fabbricato ad uso "Centro Sociale Polivalente"
Via De Gasperi - 42048 - Rubiera (RE)
DATA: Marzo 2017
Punto alimentazione Telo + Proiettore ELENCO PREZZI UNITARI
Rif. Articolo | NP.04.14
PREZZI IMPORTI
PN ELEMENTI U.M. | QUANTITA' ELEMENTARI PARZIALI | sub TOTALI
1.0 Mano d'opera
MO01005 Installatore 52 categoria h 0,94 26,21 24,55
MO01006 Installatore 42 categoria h 0,00 24 47 0,00
MO01007 Installatore 32 categoria h 0,00 23,40 0,00
MO01008 Installatore 22 categoria h 0,00 21,03 0,00
SOMMANO MANO D'OPERA] € | | 24,55
2.a Materiali e opere compiute (da prezziario di riferimento )
2.1 0,00
22 0,00
2.3 0,00
24 0,00
25 0,00
SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTEl € 0,00
2.b  Materiali e opere compiute (prezzi da offerta)
2.1 Cavo NO7G9-K disez. 2(1x2,5)+G2,5mm? m, 3 0,88 2,64
2.2 Tubazione flessibile da incasso @20mm m, 3 0,40 1,20
Quota parte scatola di derivazione
2.3 daincasso n, 0,2 2,34 0,47
SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE| € | | 4,31
3.0 Trasporti
3.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 4,31 0,00
3.2 0,00
SOMMANO TRASPORTI| € | | 0,00
4.0 Noli
4.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 4,31 0,00
42 0,00
43 0,00
4.4 0,00
sommaNo NoLl| € 0,00
|| A TOTALE (1 .o+2.o+3.o+4.0)| € 28,86"
5.0 Spese sicurezza
5.1 Spese dirette e indirette sicurezza (%di A) 0,00% 28,86 0,00
5.2
SOMMANO SPESE SICUREZZAI € 0,00
I TOTALE (A+5.0) € 28,86
6.0 Spese generali - utili 6.1a 6.1b
6.1 Spese generali - % di B-(1.0+2.a) 15,00% 4,31 0,65
6.2 Utile impresa (% di 6.1b+6.1a) 10,00% 4,95 0,50
SOMMANO SPESE GENERALE - UTIL] € | | 1,14
[ ¢ TOTALE (B+6.0) € | | 30,00
arrotondamento 0,00
( PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE| € | | 30,00

Studio Associato di Ingegneria — Dott. Ing. Marzio Monti Dott. Ing. Alessandro Monti

Via Ramenghi, 11 — 48012 Bagnacavallo (RA) — Tel. 0545/60246 Fax 0545/291866 — (n/s rif. 35/16)
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Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera

Progetto definitivo/esecutivo - Analisi nuovi prezzi

Fabbricato ad uso "Centro Sociale Polivalente"
Via De Gasperi - 42048 - Rubiera (RE)
DATA: Marzo 2017
Punto collegamento collegamento termostato, elettrovalvole, sonde ecc ELENCO PREZZI UNITARI
Rif. Articolo | NP.04.15
PREZZI IMPORTI
PN ELEMENTI U.M. | QUANTITA' ELEMENTARI PARZIALI | sub TOTALI
1.0 Mano d'opera
MO01005 Installatore 52 categoria h 0,53 26,21 13,79
MO01006 Installatore 42 categoria h 0,00 24 47 0,00
MO01007 Installatore 32 categoria h 0,00 23,40 0,00
MO01008 Installatore 22 categoria h 0,00 21,03 0,00
SOMMANO MANO D'OPERA] € | | | 13,79
2.a Materiali e opere compiute (da prezziario di riferimento )
21 0,00
22 0,00
23 0,00
24 0,00
25 0,00
SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTEl € | 0,00
2.b  Materiali e opere compiute (prezzi da offerta)
2.1 Cavo NO7G9-K disez. 2(1x2,5)+G2,5mm? m, 3 0,88 2,64
2.2 Tubazione flessibile da incasso @20mm m, 3 0,40 1,20
2.3 cavoBUS m, 3 0,20 0,60
Quota parte scatola di derivazione
24  daincasso n, 0,2 2,34 0,47
SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE| € | | | 4,91
3.0 Trasporti
3.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 4,91 0,00
3.2 0,00
SOMMANO TRASPORTI| € | | | 0,00
4.0 Noli
4.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 4,91 0,00
4.2 0,00
4.3 0,00
4.4 0,00
sommaNo NoLl| € | 0,00
|| A TOTALE (1 .o+2.o+3.o+4.0)| € | 18,70||
5.0 Spese sicurezza
5.1 Spese dirette e indirette sicurezza (%di A) 0,00% 18,70 0,00
5.2
SOMMANO SPESE SICUREZZAI € | 0,00
I TOTALE (A+5.0) € | 18,70||
6.0 Spese generali - utili 6.1a 6.1b
6.1 Spese generali - % di B-(1.0+2.a) 15,00% 4,91 0,74
6.2 Utile impresa (% di 6.1b+6.1a) 10,00% 5,64 0,56
SOMMANO SPESE GENERALE - UTIL] € | | | 1,30
[ ¢ TOTALE (B+6.0) € | | 20,00
arrotondamento 0,00
(. PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE| € | | 20,00

Studio Associato di Ingegneria — Dott. Ing. Marzio Monti Dott. Ing. Alessandro Monti
Via Ramenghi, 11 — 48012 Bagnacavallo (RA) — Tel. 0545/60246 Fax 0545/291866 — (n/s rif. 35/16)
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Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera
Progetto definitivo/esecutivo - Analisi nuovi prezzi

Fabbricato ad uso "Centro Sociale Polivalente"
Via De Gasperi - 42048 - Rubiera (RE)

DATA: Marzo 2017

Punto alimentazione Collettori distribuzione gas

ELENCO PREZZI UNITARI

Rif. Articolo | NP.04.16

PREZZI IMPORTI
PN ELEMENTI U.M. | QUANTITA' ELEMENTARI PARZIALI | sub TOTALI
1.0 Mano d'opera
MO01005 Installatore 52 categoria h 0,91 26,21 23,79
MO01006 Installatore 42 categoria h 0,00 24 47 0,00
MO01007 Installatore 32 categoria h 0,00 23,40 0,00
MO01008 Installatore 22 categoria h 0,00 21,03 0,00
SOMMANO MANO D'OPERA] € | | | 23,79
2.a Materiali e opere compiute (da prezziario di riferimento )
21 0,00
22 0,00
23 0,00
24 0,00
25 0,00
SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTEl € | 0,00
2.b  Materiali e opere compiute (prezzi da offerta)
2.1 Cavo NO7G9-K disez. 2(1x2,5)+G2,5mm? m, 3 0,88 2,64
2.2 Tubazione flessibile da incasso @20mm m, 3 0,40 1,20
2.3 cavoBUS m, 3 0,20 0,60
Quota parte scatola di derivazione
24  daincasso n, 0,2 2,34 0,47
SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE| € [ [ | 4,91
3.0 Trasporti
3.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 4,91 0,00
3.2 0,00
SOMMANO TRASPORTI| € | | | 0,00
4.0 Noli
4.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 4,91 0,00
4.2 0,00
4.3 0,00
4.4 0,00
sommaNo NoLl| € | 0,00
|| A TOTALE (1 .o+2.o+3.o+4.0)| € | 28,70||
5.0 Spese sicurezza
5.1 Spese dirette e indirette sicurezza (%di A) 0,00% 28,70 0,00
5.2
SOMMANO SPESE SICUREZZAI € | 0,00
I TOTALE (A+5.0) € | 28,70]
6.0 Spese generali - utili 6.1a 6.1b
6.1 Spese generali - % di B-(1.0+2.a) 15,00% 4,91 0,74
6.2 Utile impresa (% di 6.1b+6.1a) 10,00% 5,64 0,56
SOMMANO SPESE GENERALE - UTIL] € | | | 1,30
|| (o TOTALE (B+6.0)| € | | 30,00
arrotondamento 0,00
(. PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE| € | | 30,00

Studio Associato di Ingegneria — Dott. Ing. Marzio Monti Dott. Ing. Alessandro Monti
Via Ramenghi, 11 — 48012 Bagnacavallo (RA) — Tel. 0545/60246 Fax 0545/291866 — (n/s rif. 35/16)
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Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera

Progetto definitivo/esecutivo - Analisi nuovi prezzi

Fabbricato ad uso "Centro Sociale Polivalente"
Via De Gasperi - 42048 - Rubiera (RE)
DATA: Marzo 2017
Punto alimentazione Orologio marcatempo ELENCO PREZZI UNITARI
Rif. Articolo | NP.04.17
PREZZI IMPORTI
PN ELEMENTI U.M. | QUANTITA' ELEMENTARI PARZIALI | sub TOTALI
1.0 Mano d'opera
MO01005 Installatore 52 categoria h 1,51 26,21 39,55
MO01006 Installatore 42 categoria h 0,00 24 47 0,00
MO01007 Installatore 32 categoria h 0,00 23,40 0,00
MO01008 Installatore 22 categoria h 0,00 21,03 0,00
SOMMANO MANO D'OPERA] € | | 39,55
2.a Materiali e opere compiute (da prezziario di riferimento )
21 0,00
22 0,00
23 0,00
24 0,00
25 0,00
SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTEl € 0,00
2.b  Materiali e opere compiute (prezzi da offerta)
2.1 Cavo NO7G9-K disez. 2(1x1,5)+G1,5mm? m, 3 0,88 2,64
2.2 Tubazione flessibile da incasso @20mm m, 3 0,40 1,20
Quota parte scatola di derivazione
2.3 daincasso n, 0,2 2,34 0,47
SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE| € | | 4,31
3.0 Trasporti
3.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 4,31 0,00
3.2 0,00
SOMMANO TRASPORTI| € | | 0,00
4.0 Noli
4.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 4,31 0,00
4.2 0,00
4.3 0,00
4.4 0,00
sommaNo NoLl| € 0,00
|| A TOTALE (1 .o+2.o+3.o+4.0)| € 43,86"
5.0 Spese sicurezza
5.1 Spese dirette e indirette sicurezza (%di A) 0,00% 43,86 0,00
5.2
SOMMANO SPESE SICUREZZAI € 0,00
I TOTALE (A+5.0) € 43,86|
6.0 Spese generali - utili 6.1a 6.1b
6.1 Spese generali - % di B-(1.0+2.a) 15,00% 4,31 0,65
6.2 Utile impresa (% di 6.1b+6.1a) 10,00% 4,95 0,50
SOMMANO SPESE GENERALE - UTIL] € | | 1,14
[ ¢ TOTALE (B+6.0) € | | 45,00
arrotondamento 0,00
( PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE| € | | 45,00)

Studio Associato di Ingegneria — Dott. Ing. Marzio Monti Dott. Ing. Alessandro Monti
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Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera

Progetto definitivo/esecutivo - Analisi nuovi prezzi

Fabbricato ad uso "Centro Sociale Polivalente"
Via De Gasperi - 42048 - Rubiera (RE)
DATA: Marzo 2017
Fornitura e posa in opera di punto alimentazione FM ascensore ELENCO PREZZI UNITARI
Rif. Articolo | NP.04.18
PREZZI IMPORTI
PN ELEMENTI U.M. | QUANTITA' ELEMENTARI PARZIALI | sub TOTALI
1.0 Mano d'opera
MO01005 Installatore 52 categoria h 1,17 26,21 30,75
MO01006 Installatore 42 categoria h 0,00 24 47 0,00
MO01007 Installatore 32 categoria h 0,00 23,40 0,00
MO01008 Installatore 22 categoria h 0,00 21,03 0,00
SOMMANO MANO D'oPERA] € | | | 30,75
2.a Materiali e opere compiute (da prezziario di riferimento )
21 0,00
22 0,00
23 0,00
24 0,00
25 0,00
SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTEl € | 0,00
2.b  Materiali e opere compiute (prezzi da offerta)
2.1 Cavo NO7G9-K di sez. 10mm? m, 3 3,00 9,00
2.2 Tubazione rigida da esterno @32mm m, 3 0,60 1,80
Quota parte scatola di derivazione
2.3  daesterno n, 0,2 2,34 0,47
SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE] € | | | 11,27
3.0 Trasporti
3.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 11,27 0,00
3.2 0,00
SOMMANO TRASPORT| € | | | 0,00
4.0 Noli
4.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 11,27 0,00
4.2 0,00
4.3 0,00
4.4 0,00
sommanonoL| € | 0,00
|| A TOTALE (1 .o+2.o+3.o+4.0)| € | 42,01 ||
5.0 Spese sicurezza
5.1 Spese dirette e indirette sicurezza (%di A) 0,00% 42,01 0,00
5.2
SOMMANO SPESE SICUREZZAI € | 0,00
I TOTALE (A+5.0)] € | 42,01]
6.0 Spese generali - utili 6.1a 6.1b
6.1 Spese generali - % di B-(1.0+2.a) 15,00% 11,27 1,69
6.2 Utile impresa (% di 6.1b+6.1a) 10,00% 12,96 1,30
SOMMANO SPESE GENERALE -UTIL| € | | | 2,99
[ ¢ ToTALE B+6.0)) € | | | 45,00
arrotondamento 0,00
( PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE| € | | | 45,00)

Studio Associato di Ingegneria — Dott. Ing. Marzio Monti Dott. Ing. Alessandro Monti

Via Ramenghi, 11 — 48012 Bagnacavallo (RA) — Tel. 0545/60246 Fax 0545/291866 — (n/s rif. 35/16)
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Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera

Progetto definitivo/esecutivo - Analisi nuovi prezzi

Fabbricato ad uso "Centro Sociale Polivalente"
Via De Gasperi - 42048 - Rubiera (RE)
DATA: Marzo 2017
Fornitura e posa in opera di punto alimentazione Luce ascensore, resistenza, ELENCO PREZZI UNITARI
ecc.
Rif. Articolo | NP.04.19
PREZZI IMPORTI
PN ELEMENTI U.M. | QUANTITA' ELEMENTARI PARZIALI | sub TOTALI
1.0 Mano d'opera
MO01005 Installatore 52 categoria h 0,75 26,21 19,55
MO01006 Installatore 42 categoria h 0,00 24 47 0,00
MO01007 Installatore 32 categoria h 0,00 23,40 0,00
MO01008 Installatore 22 categoria h 0,00 21,03 0,00
SOMMANO MANO D'OPERA] € | | 19,55
2.a Materiali e opere compiute (da prezziario di riferimento )
21 0,00
22 0,00
23 0,00
24 0,00
25 0,00
SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTEl € 0,00
2.b  Materiali e opere compiute (prezzi da offerta)
2.1 Cavo NO7G9-K disez. 1,5mm? m, 3 0,88 2,64
2.2 Tubazione rigida da esterno @20mm m, 3 0,40 1,20
Quota parte scatola di derivazione
2.3  daesterno n, 0,2 2,34 0,47
SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE| € | | 4,31
3.0 Trasporti
3.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 4,31 0,00
3.2 0,00
SOMMANO TRASPORTI| € | | 0,00
4.0 Noli
4.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 4,31 0,00
4.2 0,00
4.3 0,00
4.4 0,00
sommaNo NoLl| € 0,00
|| A TOTALE (1 .o+2.o+3.o+4.0)| € 23,86"
5.0 Spese sicurezza
5.1 Spese dirette e indirette sicurezza (%di A) 0,00% 23,86 0,00
5.2
SOMMANO SPESE SICUREZZAI € 0,00
I TOTALE (A+5.0) € 23,86
6.0 Spese generali - utili 6.1a 6.1b
6.1 Spese generali - % di B-(1.0+2.a) 15,00% 4,31 0,65
6.2 Utile impresa (% di 6.1b+6.1a) 10,00% 4,95 0,50
SOMMANO SPESE GENERALE - UTIL] € | | 1,14
[ ¢ TOTALE (B+6.0) € | | 25,00
arrotondamento 0,00
(. PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE| € | | 25,00

Studio Associato di Ingegneria — Dott. Ing. Marzio Monti Dott. Ing. Alessandro Monti

Via Ramenghi, 11 — 48012 Bagnacavallo (RA) — Tel. 0545/60246 Fax 0545/291866 — (n/s rif. 35/16)

20 di 22



Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera
Progetto definitivo/esecutivo - Analisi nuovi prezzi

Fabbricato ad uso "Centro Sociale Polivalente"
Via De Gasperi - 42048 - Rubiera (RE)

DATA: Marzo 2017

Fornitura e posa in opera di illuminazione tromba ascensore

ELENCO PREZZI UNITARI
Rif. Articolo | NP.04.20

PREZZI IMPORTI
PN ELEMENTI U.M. | QUANTITA' ELEMENTARI PARZIALI | sub TOTALI
1.0 Mano d'opera
MO01005 Installatore 52 categoria h 2,90 26,21 76,03
MO01006 Installatore 42 categoria h 0,00 24 47 0,00
MO01007 Installatore 32 categoria h 0,00 23,40 0,00
MO01008 Installatore 22 categoria h 0,00 21,03 0,00
SOMMANO MANO D'oPERA] € | | | | 76,03
2.a Materiali e opere compiute (da prezziario di riferimento )
21 0,00
22 0,00
23 0,00
24 0,00
25 0,00
SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTEl € | | 0,00
2.b  Materiali e opere compiute (prezzi da offerta)
2.1 llluminazione tromba ascensore n, 1 98,00 98,00
2.2 m, 0 0,00 0,00
2.3 n, 0 0,00 0,00
SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE] € | [ [ | 98,00
3.0 Trasporti
3.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 98,00 0,00
3.2 0,00
SOMMANO TRASPORT| € | | | | 0,00
4.0 Noli
4.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 98,00 0,00
4.2 0,00
4.3 0,00
4.4 0,00
sommanonoL| € | | 0,00
|| A TOTALE (1 .o+2.o+3.o+4.0)| € | | 174,03||
5.0 Spese sicurezza
5.1 Spese dirette e indirette sicurezza (%di A) 0,00% 174,03 0,00
5.2
SOMMANO SPESE SICUREZZAI € | | 0,00
I TOTALE (A+5.0)] € | | 174,03]
6.0 Spese generali - utili 6.1a 6.1b
6.1 Spese generali - % di B-(1.0+2.a) 15,00% 98,00 14,70
6.2 Utile impresa (% di 6.1b+6.1a) 10,00% 112,70 11,27
SOMMANO SPESE GENERALE -UTIL| € | | | | 25,97
|| (o TOTALE (B+6.0)| € | | | 200,00
arrotondamento 0,00
(. PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE| € | | | 200,00

Studio Associato di Ingegneria — Dott. Ing. Marzio Monti Dott. Ing. Alessandro Monti
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Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera

Progetto definitivo/esecutivo - Analisi nuovi prezzi

Fabbricato ad uso "Centro Sociale Polivalente"
Via De Gasperi - 42048 - Rubiera (RE)
DATA: Marzo 2017
Fornitura e posa in opera di punto sezionamento FM ascensore ELENCO PREZZI UNITARI
Rif. Articolo | NP.04.21
PREZZI IMPORTI
PN ELEMENTI U.M. | QUANTITA' ELEMENTARI PARZIALI | sub TOTALI
1.0 Mano d'opera
MO01005 Installatore 52 categoria h 0,45 26,21 11,77
MO01006 Installatore 42 categoria h 0,00 24 47 0,00
MO01007 Installatore 32 categoria h 0,00 23,40 0,00
MO01008 Installatore 22 categoria h 0,00 21,03 0,00
SOMMANO MANO D'oPERA] € | | | | 11,77
2.a Materiali e opere compiute (da prezziario di riferimento )
21 0,00
22 0,00
23 0,00
24 0,00
25 0,00
SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTEl € | | 0,00
2.b  Materiali e opere compiute (prezzi da offerta)
2.1 Cavo NO7G9-K di sez. 10mm? m, 3 3,00 9,00
2.2 Tubazione rigida da esterno @32mm m, 3 0,60 1,80
Quota parte scatola di derivazione
2.3  daesterno n, 0,2 2,34 0,47
24  sezionatore 63A n, 1 15,00 15,00
SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE] € | | | | 26,27
3.0 Trasporti
3.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 26,27 0,00
3.2 0,00
SOMMANO TRASPORT| € | | | | 0,00
4.0 Noli
4.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 26,27 0,00
4.2 0,00
4.3 0,00
4.4 0,00
sommanonoL| € | | 0,00
|| A TOTALE (1 .o+2.o+3.o+4.0)| € | | 38,04"
5.0 Spese sicurezza
5.1 Spese dirette e indirette sicurezza (%di A) 0,00% 38,04 0,00
5.2
SOMMANO SPESE SICUREZZAI € | | 0,00
I TOTALE (A+5.0)] € | | 38,04]
6.0 Spese generali - utili 6.1a 6.1b
6.1 Spese generali - % di B-(1.0+2.a) 15,00% 26,27 3,94
6.2 Utile impresa (% di 6.1b+6.1a) 10,00% 30,21 3,02
SOMMANO SPESE GENERALE -UTIL| € | | | | 6,96
[ ¢ ToTALE B+6.0)) € | | | 45,00
arrotondamento 0,00
( PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE| € | | | 45,00)

Studio Associato di Ingegneria — Dott. Ing. Marzio Monti Dott. Ing. Alessandro Monti
Via Ramenghi, 11 — 48012 Bagnacavallo (RA) — Tel. 0545/60246 Fax 0545/291866 — (n/s rif. 35/16)
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Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera
Progetto definitivo/esecutivo - Analisi nuovi prezzi

Fabbricato ad uso "Centro Sociale Polivalente"
Via De Gasperi - 42048 - Rubiera (RE)
DATA: Marzo 2017
Apparecchio illuminante Disano 29W LED ELENCO PREZZI UNITARI
Rif. Articolo | NP.05.01
PREZZI IMPORTI
PN ELEMENTI U.M. | QUANTITA' ELEMENTARI PARZIALI | sub TOTALI
1.0 Mano d'opera
MO01005 Installatore 52 categoria h 0,25 26,21 6,55
MO01006 Installatore 42 categoria h 0,00 24,47 0,00
MO01007 Installatore 32 categoria h 0,00 23,40 0,00
MO01008 Installatore 22 categoria h 0,00 21,03 0,00
SOMMANO MANO D'OPERA] € | | | 6,55
2.a Materiali e opere compiute (da prezziario di riferimento )
2.1 0,00
22 0,00
2.3 0,00
24 0,00
25 0,00
SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTEl € | 0,00
2.b  Materiali e opere compiute (prezzi da offerta)
Fornitura e posa in opera di apparecchio
illuminante Disano 29W LED art. 150205-00 o
21 similare n, 1 89,68 89,68
2.2 0,00
2.3 0,00
24 0,00
25 0,00
SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE| € [ [ | 89,68
3.0 Trasporti
3.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 89,68 0,00
3.2 0,00
SOMMANO TRASPORTI| € [ [ | 0,00
4.0 Noli
4.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 89,68 0,00
42 0,00
43 0,00
4.4 0,00
sommaNo NoLl| € | 0,00
|| A TOTALE (1 .o+2.o+3.o+4.0)| € | 96,23"
5.0 Spese sicurezza
5.1 Spese dirette e indirette sicurezza (%di A) 0,00% 96,23 0,00
5.2
SOMMANO SPESE SICUREZZAI € | 0,00
I TOTALE (A+5.0) € | 96,23
6.0 Spese generali - utili 6.1a 6.1b
6.1 Spese generali - % di B-(1.0+2.a) 15,00% 89,68 13,45
6.2 Utile impresa (% di 6.1b+6.1a) 10,00% 103,13 10,31
SOMMANO SPESE GENERALE - UTIL] € | | | 23,77
|| (o TOTALE (B+6.0)| € | | 120,00
arrotondamento 0,00
(. PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE| € | | 120,00

Associato di Ingegneria — Dott. Ing. Marzio Monti Dott. Ing. Alessandro Monti
Via Ramenghi, 11 — 48012 Bagnacavallo (RA) — Tel. 0545/60246 Fax 0545/291866 — (n/s rif. 35/16)
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Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera
Progetto definitivo/esecutivo - Analisi nuovi prezzi

Fabbricato ad uso "Centro Sociale Polivalente"
Via De Gasperi - 42048 - Rubiera (RE)
DATA: Marzo 2017
Apparecchio illuminante GEWISS Manta ELENCO PREZZI UNITARI
Rif. Articolo | NP.05.02
PREZZI IMPORTI
PN ELEMENTI U.M. | QUANTITA' ELEMENTARI PARZIALI | sub TOTALI
1.0 Mano d'opera
MO01005 Installatore 52 categoria h 0,25 26,21 6,55
MO01006 Installatore 42 categoria h 0,00 24,47 0,00
MO01007 Installatore 32 categoria h 0,00 23,40 0,00
MO01008 Installatore 22 categoria h 0,00 21,03 0,00
SOMMANO MANO D'OPERA] € | | | 6,55
2.a Materiali e opere compiute (da prezziario di riferimento )
2.1 0,00
22 0,00
2.3 0,00
24 0,00
25 0,00
SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTEl € | 0,00
2.b  Materiali e opere compiute (prezzi da offerta)
Fornitura e posa in opera di apparecchio
illuminante GEWISS modello MANTA 18W art.
21 GWB80571 o similare n, 1 18,54 18,54
2.2 0,00
2.3 0,00
24 0,00
25 0,00
SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE| € [ [ | 18,54
3.0 Trasporti
3.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 18,54 0,00
3.2 0,00
SOMMANO TRASPORTI| € [ [ | 0,00
4.0 Noli
4.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 18,54 0,00
42 0,00
43 0,00
4.4 0,00
sommaNo NoLl| € | 0,00
|| A TOTALE (1 .o+2.o+3.o+4.0)| € | 25,09"
5.0 Spese sicurezza
5.1 Spese dirette e indirette sicurezza (%di A) 0,00% 25,09 0,00
5.2
SOMMANO SPESE SICUREZZAI € | 0,00
I TOTALE (A+5.0) € | 25,09]
6.0 Spese generali - utili 6.1a 6.1b
6.1 Spese generali - % di B-(1.0+2.a) 15,00% 18,54 2,78
6.2  Utile impresa (% di 6.1b+6.1a) 10,00% 21,32 2,13
SOMMANO SPESE GENERALE - UTIL] € | | | 4,91
[ ¢ TOTALE (B+6.0) € | | 30,00
arrotondamento 0,00
(. PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE| € | | 30,00

Associato di Ingegneria — Dott. Ing. Marzio Monti Dott. Ing. Alessandro Monti
Via Ramenghi, 11 — 48012 Bagnacavallo (RA) — Tel. 0545/60246 Fax 0545/291866 — (n/s rif. 35/16)

2di21



Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera
Progetto definitivo/esecutivo - Analisi nuovi prezzi

Fabbricato ad uso "Centro Sociale Polivalente"
Via De Gasperi - 42048 - Rubiera (RE)
DATA: Marzo 2017
Apparecchio illuminante Disano 6,5W LED Eco DEIMOS ELENCO PREZZI UNITARI
Rif. Articolo | NP.05.03
PREZZI IMPORTI
PN ELEMENTI U.M. | QUANTITA' ELEMENTARI PARZIALI | sub TOTALI
1.0 Mano d'opera
MO01005 Installatore 52 categoria h 0,08 26,21 2,10
MO01006 Installatore 42 categoria h 0,00 24,47 0,00
MO01007 Installatore 32 categoria h 0,00 23,40 0,00
MO01008 Installatore 22 categoria h 0,00 21,03 0,00
SOMMANO MANO D'oPERA] € | | | | 2,10
2.a Materiali e opere compiute (da prezziario di riferimento )
21 0,00
22 0,00
23 0,00
24 0,00
25 0,00
SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTEl € | | 0,00
2.b  Materiali e opere compiute (prezzi da offerta)
Fornitura e posa in opera di apparecchio
illuminante Disano Eco Deimos 6,5W LED art.
21 22068311-12. n, 1 14,15 14,15
2.2 0,00
2.3 0,00
24 0,00
25 0,00
SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE] € | [ [ | 14,15
3.0 Trasporti
3.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 14,15 0,00
3.2 0,00
SOMMANO TRASPORTI| € | [ [ | 0,00
4.0 Noli
4.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 14,15 0,00
4.2 0,00
4.3 0,00
44 0,00
sommanonoL| € | | 0,00
|| A TOTALE (1 .o+2.o+3.o+4.0)| € | | 16,25||
5.0 Spese sicurezza
5.1 Spese dirette e indirette sicurezza (%di A) 0,00% 16,25 0,00
5.2
SOMMANO SPESE SICUREZZAI € | | 0,00
I TOTALE (A+5.0)] € | | 16,25||
6.0 Spese generali - utili 6.1a 6.1b
6.1 Spese generali - % di B-(1.0+2.a) 15,00% 14,15 2,12
6.2 Utile impresa (% di 6.1b+6.1a) 10,00% 16,28 1,63
SOMMANO SPESE GENERALE -UTIL| € | [ [ | 3,75
[ ¢ ToTALE B+6.0)) € | | | 20,00
arrotondamento 0,00
(. PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE| € | | | 20,00

Associato di Ingegneria — Dott. Ing. Marzio Monti Dott. Ing. Alessandro Monti
Via Ramenghi, 11 — 48012 Bagnacavallo (RA) — Tel. 0545/60246 Fax 0545/291866 — (n/s rif. 35/16)
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Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera

Progetto definitivo/esecutivo - Analisi nuovi prezzi

Fabbricato ad uso "Centro Sociale Polivalente"
Via De Gasperi - 42048 - Rubiera (RE)
DATA: Marzo 2017
Centrale d'Emergenza ELENCO PREZZI UNITARI
Rif. Articolo | NP.05.04
PREZZI IMPORTI
PN ELEMENTI U.M. | QUANTITA' ELEMENTARI PARZIALI | sub TOTALI
1.0 Mano d'opera
MO01005 Installatore 52 categoria h 2,00 26,21 52,42
MO01006 Installatore 42 categoria h 0,00 24,47 0,00
MO01007 Installatore 32 categoria h 0,00 23,40 0,00
MO01008 Installatore 22 categoria h 0,00 21,03 0,00
SOMMANO MANO D'OPERA] € | | | 52,42
2.a Materiali e opere compiute (da prezziario di riferimento )
2.1 0,00
2.2 0,00
2.3 0,00
24 0,00
25 0,00
SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTEl € | 0,00
2.b  Materiali e opere compiute (prezzi da offerta)
Fornitura e posa in opera della Centrale
d'emergenza IT680003 cod.934008V modello
2.1  CLS 24.1 POWER i similare n, 1 2.428,92 2.428,92
2.2 0,00
2.3 0,00
24 0,00
25 0,00
SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE| € | | | 2.428,92
3.0 Trasporti
3.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 2.428,92 0,00
3.2 0,00
SOMMANO TRASPORTI| € | | | 0,00
4.0 Noli
4.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 2.428,92 0,00
4.2 0,00
4.3 0,00
44 0,00
sommaNo NoLl| € | 0,00
|| A TOTALE (1 .o+2.o+3.o+4.0)| € | 2.481 ,34||
5.0 Spese sicurezza
5.1 Spese dirette e indirette sicurezza (%di A) 0,00% 2.481,34 0,00
5.2
SOMMANO SPESE SICUREZZAI € | 0,00
I TOTALE (A+5.0) € | 2.481,34]
6.0 Spese generali - utili 6.1a 6.1b
6.1 Spese generali - % di B-(1.0+2.a) 15,00% 2.428,92 364,34
6.2 Utile impresa (% di 6.1b+6.1a) 10,00% 2.793,25 279,33
SOMMANO SPESE GENERALE - UTIL] € | | | 643,66
[ ¢ TOTALE (B+6.0) € | | 3.125,00
arrotondamento 0,00
(. PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE| € | | 3.125,00

Associato di Ingegneria — Dott. Ing. Marzio Monti Dott. Ing. Alessandro Monti

Via Ramenghi, 11 — 48012 Bagnacavallo (RA) — Tel. 0545/60246 Fax 0545/291866 — (n/s rif. 35/16)
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Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera
Progetto definitivo/esecutivo - Analisi nuovi prezzi

Fabbricato ad uso "Centro Sociale Polivalente"
Via De Gasperi - 42048 - Rubiera (RE)

DATA: Marzo 2017

Modulo per sorveglianza rete ordinaria

ELENCO PREZZI UNITARI
Rif. Articolo | NP.05.05

PREZZI IMPORTI
PN ELEMENTI U.M. | QUANTITA' ELEMENTARI PARZIALI | sub TOTALI
1.0 Mano d'opera
MO01005 Installatore 52 categoria h 0,30 26,21 7,86
MO01006 Installatore 42 categoria h 0,00 24,47 0,00
MO01007 Installatore 32 categoria h 0,00 23,40 0,00
MO01008 Installatore 22 categoria h 0,00 21,03 0,00
SOMMANO MANO D'OPERA] € | | | 7,86
2.a Materiali e opere compiute (da prezziario di riferimento )
21 0,00
22 0,00
23 0,00
24 0,00
25 0,00
SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTEl € | 0,00
2.b  Materiali e opere compiute (prezzi da offerta)
Fornitura e posa in opera di modulo
2.1 ¢0d.890400 o similare n, 1 51,49 51,49
2.2 0,00
2.3 0,00
24 0,00
25 0,00
SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE| € | | | 51,49
3.0 Trasporti
3.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 51,49 0,00
3.2 0,00
SOMMANO TRASPORTI| € | | | 0,00
4.0 Noli
4.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 51,49 0,00
4.2 0,00
4.3 0,00
4.4 0,00
sommaNo NoLl| € | 0,00
|| A TOTALE (1 .o+2.o+3.o+4.0)| € | 59,35"
5.0 Spese sicurezza
5.1 Spese dirette e indirette sicurezza (%di A) 0,00% 59,35 0,00
5.2
SOMMANO SPESE SICUREZZAI € | 0,00
I TOTALE (A+5.0) € | 59,35
6.0 Spese generali - utili 6.1a 6.1b
6.1 Spese generali - % di B-(1.0+2.a) 15,00% 51,49 7,72
6.2 Utile impresa (% di 6.1b+6.1a) 10,00% 59,22 5,92
SOMMANO SPESE GENERALE - UTIL| € [ [ | 13,65
[ ¢ TOTALE (B+6.0) € | | 73,00
arrotondamento 0,00
(. PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE| € | | 73,00

Associato di Ingegneria — Dott. Ing. Marzio Monti Dott. Ing. Alessandro Monti
Via Ramenghi, 11 — 48012 Bagnacavallo (RA) — Tel. 0545/60246 Fax 0545/291866 — (n/s rif. 35/16)
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Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera
Progetto definitivo/esecutivo - Analisi nuovi prezzi

Fabbricato ad uso "Centro Sociale Polivalente"
Via De Gasperi - 42048 - Rubiera (RE)
DATA: Marzo 2017
Apparecchio illuminante di sicurezza INOTEC 1x1W ELENCO PREZZI UNITARI
Rif. Articolo | NP.05.06
PREZZI IMPORTI
PN ELEMENTI U.M. | QUANTITA' ELEMENTARI PARZIALI | sub TOTALI
1.0 Mano d'opera
MO01005 Installatore 52 categoria h 0,30 26,21 7,86
MO01006 Installatore 42 categoria h 0,00 24,47 0,00
MO01007 Installatore 32 categoria h 0,00 23,40 0,00
MO01008 Installatore 22 categoria h 0,00 21,03 0,00
SOMMANO MANO D'OPERA] € | | | 7,86
2.a Materiali e opere compiute (da prezziario di riferimento )
21 0,00
22 0,00
23 0,00
24 0,00
25 0,00
SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTEl € | 0,00
2.b  Materiali e opere compiute (prezzi da offerta)
Fornitura e posa in opera di lampada di
2.1 sicurezza cod.809401L04 o similare n, 1 64,93 64,93
2.2 0,00
2.3 0,00
24 0,00
25 0,00
SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE| € [ [ | 64,93
3.0 Trasporti
3.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 64,93 0,00
3.2 0,00
SOMMANO TRASPORTI| € [ [ | 0,00
4.0 Noli
4.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 64,93 0,00
4.2 0,00
4.3 0,00
4.4 0,00
sommaNo NoLl| € | 0,00
|| A TOTALE (1 .o+2.o+3.o+4.0)| € | 72,79||
5.0 Spese sicurezza
5.1 Spese dirette e indirette sicurezza (%di A) 0,00% 72,79 0,00
5.2
SOMMANO SPESE SICUREZZAI € | 0,00
I TOTALE (A+5.0) € | 72,79|
6.0 Spese generali - utili 6.1a 6.1b
6.1 Spese generali - % di B-(1.0+2.a) 15,00% 64,93 9,74
6.2 Utile impresa (% di 6.1b+6.1a) 10,00% 74,67 7,47
SOMMANO SPESE GENERALE - UTIL] € | | | 17,21
|| (o TOTALE (B+6.0)| € | | 90,00
arrotondamento 0,00
(. PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE| € | | 90,00

Associato di Ingegneria — Dott. Ing. Marzio Monti Dott. Ing. Alessandro Monti
Via Ramenghi, 11 — 48012 Bagnacavallo (RA) — Tel. 0545/60246 Fax 0545/291866 — (n/s rif. 35/16)
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Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera
Progetto definitivo/esecutivo - Analisi nuovi prezzi

Fabbricato ad uso "Centro Sociale Polivalente"
Via De Gasperi - 42048 - Rubiera (RE)

DATA: Marzo 2017

Apparecchio illuminante di sicurezza INOTEC 4x1W

ELENCO PREZZI UNITARI
Rif. Articolo | NP.05.07

PREZZI IMPORTI
PN ELEMENTI U.M. | QUANTITA' ELEMENTARI PARZIALI | sub TOTALI
1.0 Mano d'opera
MO01005 Installatore 52 categoria h 0,30 26,21 7,86
MO01006 Installatore 42 categoria h 0,00 24,47 0,00
MO01007 Installatore 32 categoria h 0,00 23,40 0,00
MO01008 Installatore 22 categoria h 0,00 21,03 0,00
SOMMANO MANO D'OPERA] € | | | 7,86
2.a Materiali e opere compiute (da prezziario di riferimento )
21 0,00
22 0,00
23 0,00
24 0,00
25 0,00
SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTEl € | 0,00
2.b  Materiali e opere compiute (prezzi da offerta)
Fornitura e posa in opera di lampada di
2.1 sicurezza cod.809408L04 o similare n, 1 66,51 66,51
2.2 0,00
2.3 0,00
24 0,00
25 0,00
SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE| € | | | 66,51
3.0 Trasporti
3.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 66,51 0,00
3.2 0,00
SOMMANO TRASPORTI| € | | | 0,00
4.0 Noli
4.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 66,51 0,00
4.2 0,00
4.3 0,00
4.4 0,00
sommaNo NoLl| € | 0,00
|| A TOTALE (1 .o+2.o+3.o+4.0)| € | 74,37||
5.0 Spese sicurezza
5.1 Spese dirette e indirette sicurezza (%di A) 0,00% 74,37 0,00
5.2
SOMMANO SPESE SICUREZZAI € | 0,00
I TOTALE (A+5.0) € | 74,37|
6.0 Spese generali - utili 6.1a 6.1b
6.1 Spese generali - % di B-(1.0+2.a) 15,00% 66,51 9,98
6.2 Utile impresa (% di 6.1b+6.1a) 10,00% 76,49 7,65
SOMMANO SPESE GENERALE - UTIL| € [ [ | 17,63
[ ¢ TOTALE (B+6.0) € | | 92,00
arrotondamento 0,00
(. PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE| € | | 92,00

Associato di Ingegneria — Dott. Ing. Marzio Monti Dott. Ing. Alessandro Monti
Via Ramenghi, 11 — 48012 Bagnacavallo (RA) — Tel. 0545/60246 Fax 0545/291866 — (n/s rif. 35/16)
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Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera
Progetto definitivo/esecutivo - Analisi nuovi prezzi

Fabbricato ad uso "Centro Sociale Polivalente"
Via De Gasperi - 42048 - Rubiera (RE)

DATA: Marzo 2017

Modulo per sorveglianza singola della lampada

ELENCO PREZZI UNITARI
Rif. Articolo | NP.05.08

PREZZI IMPORTI
PN ELEMENTI U.M. | QUANTITA' ELEMENTARI PARZIALI | sub TOTALI
1.0 Mano d'opera
MO01005 Installatore 52 categoria h 0,30 26,21 7,86
MO01006 Installatore 42 categoria h 0,00 24,47 0,00
MO01007 Installatore 32 categoria h 0,00 23,40 0,00
MO01008 Installatore 22 categoria h 0,00 21,03 0,00
SOMMANO MANO D'OPERA] € | | | 7,86
2.a Materiali e opere compiute (da prezziario di riferimento )
21 0,00
22 0,00
23 0,00
24 0,00
25 0,00
SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTEl € | 0,00
2.b  Materiali e opere compiute (prezzi da offerta)
Fornitura e posa in opera di modulo
2.1 ¢c0d.809408L04 o similare n, 1 54,65 54,65
2.2 0,00
2.3 0,00
24 0,00
25 0,00
SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE| € | | | 54,65
3.0 Trasporti
3.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 54,65 0,00
3.2 0,00
SOMMANO TRASPORTI| € | | | 0,00
4.0 Noli
4.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 54,65 0,00
4.2 0,00
4.3 0,00
4.4 0,00
sommaNo NoLl| € | 0,00
|| A TOTALE (1 .o+2.o+3.o+4.0)| € | 62,52"
5.0 Spese sicurezza
5.1 Spese dirette e indirette sicurezza (%di A) 0,00% 62,52 0,00
5.2
SOMMANO SPESE SICUREZZAI € | 0,00
I TOTALE (A+5.0) € | 62,52|
6.0 Spese generali - utili 6.1a 6.1b
6.1 Spese generali - % di B-(1.0+2.a) 15,00% 54,65 8,20
6.2 Utile impresa (% di 6.1b+6.1a) 10,00% 62,85 6,29
SOMMANO SPESE GENERALE - UTIL] € | | | 14,48
|| [ TOTALE (B+6.0)| € | | 77,00
arrotondamento 0,00
(. PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE| € | | 77,00

Associato di Ingegneria — Dott. Ing. Marzio Monti Dott. Ing. Alessandro Monti
Via Ramenghi, 11 — 48012 Bagnacavallo (RA) — Tel. 0545/60246 Fax 0545/291866 — (n/s rif. 35/16)
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Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera
Progetto definitivo/esecutivo - Analisi nuovi prezzi

Fabbricato ad uso "Centro Sociale Polivalente"
Via De Gasperi - 42048 - Rubiera (RE)

DATA: Marzo 2017

Apparecchio illuminante di sicurezza INOTEC 2x2W

ELENCO PREZZI UNITARI
Rif. Articolo | NP.05.09

PREZZI IMPORTI
PN ELEMENTI U.M. | QUANTITA' ELEMENTARI PARZIALI | sub TOTALI
1.0 Mano d'opera
MO01005 Installatore 52 categoria h 0,30 26,21 7,86
MO01006 Installatore 42 categoria h 0,00 24,47 0,00
MO01007 Installatore 32 categoria h 0,00 23,40 0,00
MO01008 Installatore 22 categoria h 0,00 21,03 0,00
SOMMANO MANO D'OPERA] € | | | 7,86
2.a Materiali e opere compiute (da prezziario di riferimento )
21 0,00
22 0,00
23 0,00
24 0,00
25 0,00
SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTEl € | 0,00
2.b  Materiali e opere compiute (prezzi da offerta)
Fornitura e posa in opera di lampada di
2.1 sicurezza ¢od.809701L04 o similare n, 1 94,97 94,97
2.2 0,00
2.3 0,00
24 0,00
25 0,00
SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE| € | | | 94,97
3.0 Trasporti
3.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 94,97 0,00
3.2 0,00
SOMMANO TRASPORTI| € | | | 0,00
4.0 Noli
4.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 94,97 0,00
4.2 0,00
4.3 0,00
4.4 0,00
sommaNo NoLl| € | 0,00
|| A TOTALE (1 .o+2.o+3.o+4.0)| € | 102,83"
5.0 Spese sicurezza
5.1 Spese dirette e indirette sicurezza (%di A) 0,00% 102,83 0,00
5.2
SOMMANO SPESE SICUREZZAI € | 0,00
I TOTALE (A+5.0) € | 102,83]
6.0 Spese generali - utili 6.1a 6.1b
6.1 Spese generali - % di B-(1.0+2.a) 15,00% 94,97 14,25
6.2 Utile impresa (% di 6.1b+6.1a) 10,00% 109,22 10,92
SOMMANO SPESE GENERALE - UTIL| € [ [ | 25,17
[ ¢ TOTALE (B+6.0) € | | 128,00
arrotondamento 0,00
(. PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE| € | | 128,00

Associato di Ingegneria — Dott. Ing. Marzio Monti Dott. Ing. Alessandro Monti
Via Ramenghi, 11 — 48012 Bagnacavallo (RA) — Tel. 0545/60246 Fax 0545/291866 — (n/s rif. 35/16)
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Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera
Progetto definitivo/esecutivo - Analisi nuovi prezzi

Fabbricato ad uso "Centro Sociale Polivalente"
Via De Gasperi - 42048 - Rubiera (RE)

DATA: Marzo 2017

Modulo per sorveglianza singola della lampada

ELENCO PREZZI UNITARI
Rif. Articolo | NP.05.10

PREZZI IMPORTI
PN ELEMENTI U.M. | QUANTITA' ELEMENTARI PARZIALI | sub TOTALI
1.0 Mano d'opera
MO01005 Installatore 52 categoria h 0,30 26,21 7,86
MO01006 Installatore 42 categoria h 0,00 24,47 0,00
MO01007 Installatore 32 categoria h 0,00 23,40 0,00
MO01008 Installatore 22 categoria h 0,00 21,03 0,00
SOMMANO MANO D'OPERA] € | | | 7,86
2.a Materiali e opere compiute (da prezziario di riferimento )
21 0,00
22 0,00
23 0,00
24 0,00
25 0,00
SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTEl € | 0,00
2.b  Materiali e opere compiute (prezzi da offerta)
Fornitura e posa in opera di modulo
2.1 ¢0d.890497 o similare n, 1 61,97 61,97
2.2 0,00
2.3 0,00
24 0,00
25 0,00
SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE| € | | | 61,97,
3.0 Trasporti
3.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 61,97 0,00
3.2 0,00
SOMMANO TRASPORTI| € | | | 0,00
4.0 Noli
4.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 61,97 0,00
4.2 0,00
4.3 0,00
4.4 0,00
sommaNo NoLl| € | 0,00
|| A TOTALE (1 .o+2.o+3.o+4.0)| € | 69,83"
5.0 Spese sicurezza
5.1 Spese dirette e indirette sicurezza (%di A) 0,00% 69,83 0,00
5.2
SOMMANO SPESE SICUREZZAI € | 0,00
I TOTALE (A+5.0) € | 69,83
6.0 Spese generali - utili 6.1a 6.1b
6.1 Spese generali - % di B-(1.0+2.a) 15,00% 61,97 9,29
6.2 Utile impresa (% di 6.1b+6.1a) 10,00% 71,26 7,13
SOMMANO SPESE GENERALE - UTIL] € | | | 16,42
[ ¢ TOTALE (B+6.0) € | | 86,25
arrotondamento 0,00
(. PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE| € | | 86,25

Associato di Ingegneria — Dott. Ing. Marzio Monti Dott. Ing. Alessandro Monti
Via Ramenghi, 11 — 48012 Bagnacavallo (RA) — Tel. 0545/60246 Fax 0545/291866 — (n/s rif. 35/16)
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Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera
Progetto definitivo/esecutivo - Analisi nuovi prezzi

Fabbricato ad uso "Centro Sociale Polivalente"
Via De Gasperi - 42048 - Rubiera (RE)

DATA: Marzo 2017

Apparecchio illuminante di sicurezza INOTEC 4x1W

ELENCO PREZZI UNITARI
Rif. Articolo | NP.05.11

PREZZI IMPORTI
PN ELEMENTI U.M. | QUANTITA' ELEMENTARI PARZIALI | sub TOTALI
1.0 Mano d'opera
MO01005 Installatore 52 categoria h 0,30 26,21 7,86
MO01006 Installatore 42 categoria h 0,00 24,47 0,00
MO01007 Installatore 32 categoria h 0,00 23,40 0,00
MO01008 Installatore 22 categoria h 0,00 21,03 0,00
SOMMANO MANO D'OPERA] € | | | 7,86
2.a Materiali e opere compiute (da prezziario di riferimento )
21 0,00
22 0,00
23 0,00
24 0,00
25 0,00
SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTEl € | 0,00
2.b  Materiali e opere compiute (prezzi da offerta)
Fornitura e posa in opera di lampada di
2.1 sicurezza cod.810123L04 o similare n, 1 74,81 74,81
2.2 0,00
2.3 0,00
24 0,00
25 0,00
SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE| € | | | 74,81
3.0 Trasporti
3.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 74,81 0,00
3.2 0,00
SOMMANO TRASPORTI| € | | | 0,00
4.0 Noli
4.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 74,81 0,00
4.2 0,00
4.3 0,00
4.4 0,00
sommaNo NoLl| € | 0,00
|| A TOTALE (1 .o+2.o+3.o+4.0)| € | 82,67"
5.0 Spese sicurezza
5.1 Spese dirette e indirette sicurezza (%di A) 0,00% 82,67 0,00
5.2
SOMMANO SPESE SICUREZZAI € | 0,00
I TOTALE (A+5.0) € | 82,67|
6.0 Spese generali - utili 6.1a 6.1b
6.1 Spese generali - % di B-(1.0+2.a) 15,00% 74,81 11,22
6.2 Utile impresa (% di 6.1b+6.1a) 10,00% 86,03 8,60
SOMMANO SPESE GENERALE - UTIL| € [ [ | 19,83
[ ¢ TOTALE (B+6.0) € | | 102,50
arrotondamento 0,00
(. PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE| € | | 102,50

Associato di Ingegneria — Dott. Ing. Marzio Monti Dott. Ing. Alessandro Monti
Via Ramenghi, 11 — 48012 Bagnacavallo (RA) — Tel. 0545/60246 Fax 0545/291866 — (n/s rif. 35/16)
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Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera
Progetto definitivo/esecutivo - Analisi nuovi prezzi

Fabbricato ad uso "Centro Sociale Polivalente"
Via De Gasperi - 42048 - Rubiera (RE)

DATA: Marzo 2017

Modulo per sorveglianza singola della lampada

ELENCO PREZZI UNITARI
Rif. Articolo | NP.05.12

PREZZI IMPORTI
PN ELEMENTI U.M. | QUANTITA' ELEMENTARI PARZIALI | sub TOTALI
1.0 Mano d'opera
MO01005 Installatore 52 categoria h 0,30 26,21 7,86
MO01006 Installatore 42 categoria h 0,00 24,47 0,00
MO01007 Installatore 32 categoria h 0,00 23,40 0,00
MO01008 Installatore 22 categoria h 0,00 21,03 0,00
SOMMANO MANO D'OPERA] € | | | 7,86
2.a Materiali e opere compiute (da prezziario di riferimento )
21 0,00
22 0,00
23 0,00
24 0,00
25 0,00
SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTEl € | 0,00
2.b  Materiali e opere compiute (prezzi da offerta)
Fornitura e posa in opera di modulo
2.1 ¢c0d.890452 o similare n, 1 40,03 40,03
2.2 0,00
2.3 0,00
24 0,00
25 0,00
SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE| € | | | 40,03
3.0 Trasporti
3.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 40,03 0,00
3.2 0,00
SOMMANO TRASPORTI| € | | | 0,00
4.0 Noli
4.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 40,03 0,00
4.2 0,00
4.3 0,00
4.4 0,00
sommaNo NoLl| € | 0,00
|| A TOTALE (1 .o+2.o+3.o+4.0)| € | 47,89||
5.0 Spese sicurezza
5.1 Spese dirette e indirette sicurezza (%di A) 0,00% 47,89 0,00
5.2
SOMMANO SPESE SICUREZZAI € | 0,00
I TOTALE (A+5.0) € | 47,89|
6.0 Spese generali - utili 6.1a 6.1b
6.1 Spese generali - % di B-(1.0+2.a) 15,00% 40,03 6,00
6.2 Utile impresa (% di 6.1b+6.1a) 10,00% 46,03 4,60
SOMMANO SPESE GENERALE - UTIL| € [ [ | 10,61
[ ¢ TOTALE (B+6.0) € | | 58,50
arrotondamento 0,00
(. PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE| € | | 58,50

Associato di Ingegneria — Dott. Ing. Marzio Monti Dott. Ing. Alessandro Monti
Via Ramenghi, 11 — 48012 Bagnacavallo (RA) — Tel. 0545/60246 Fax 0545/291866 — (n/s rif. 35/16)

12di 21



Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera
Progetto definitivo/esecutivo - Analisi nuovi prezzi

Fabbricato ad uso "Centro Sociale Polivalente"
Via De Gasperi - 42048 - Rubiera (RE)
DATA: Marzo 2017
Apparecchio illuminante di sicurezza INOTEC LED 24V - 4W ELENCO PREZZI UNITARI
Rif. Articolo | NP.05.13
PREZZI IMPORTI
PN ELEMENTI U.M. | QUANTITA' ELEMENTARI PARZIALI | sub TOTALI
1.0 Mano d'opera
MO01005 Installatore 52 categoria h 0,30 26,21 7,86
MO01006 Installatore 42 categoria h 0,00 24,47 0,00
MO01007 Installatore 32 categoria h 0,00 23,40 0,00
MO01008 Installatore 22 categoria h 0,00 21,03 0,00
SOMMANO MANO D'oPERA] € | | | | 7,86
2.a Materiali e opere compiute (da prezziario di riferimento )
21 0,00
22 0,00
23 0,00
24 0,00
25 0,00
SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTEl € | | 0,00
2.b  Materiali e opere compiute (prezzi da offerta)
Fornitura e posa in opera di lampada di
2.1 sicurezza Serie Juwel cod.810100.2 o similare n, 1 114,73 114,73
2.2 0,00
2.3 0,00
24 0,00
25 0,00
SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE] € | | | | 114,73
3.0 Trasporti
3.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 114,73 0,00
3.2 0,00
SOMMANO TRASPORT| € | | | | 0,00
4.0 Noli
4.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 114,73 0,00
4.2 0,00
4.3 0,00
44 0,00
sommanonoL| € | | 0,00
|| A TOTALE (1 .o+2.o+3.o+4.0)| € | | 122,60||
5.0 Spese sicurezza
5.1 Spese dirette e indirette sicurezza (%di A) 0,00% 122,60 0,00
5.2
SOMMANO SPESE SICUREZZAI € | | 0,00
I TOTALE (A+5.0)] € | | 122,60]
6.0 Spese generali - utili 6.1a 6.1b
6.1 Spese generali - % di B-(1.0+2.a) 15,00% 114,73 17,21
6.2 Utile impresa (% di 6.1b+6.1a) 10,00% 131,94 13,19
SOMMANO SPESE GENERALE -UTIL| € | | | | 30,40
[ ¢ ToTALE B+6.0)) € | | | 153,00
arrotondamento 0,00
( PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE| € | | | 153,00

Associato di Ingegneria — Dott. Ing. Marzio Monti Dott. Ing. Alessandro Monti
Via Ramenghi, 11 — 48012 Bagnacavallo (RA) — Tel. 0545/60246 Fax 0545/291866 — (n/s rif. 35/16)
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Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera
Progetto definitivo/esecutivo - Analisi nuovi prezzi

Fabbricato ad uso "Centro Sociale Polivalente"
Via De Gasperi - 42048 - Rubiera (RE)
DATA: Marzo 2017
Apparecchio illuminante di sicurezza INOTEC LED - 4W ELENCO PREZZI UNITARI
Rif. Articolo | NP.05.14
PREZZI IMPORTI
PN ELEMENTI U.M. | QUANTITA' ELEMENTARI PARZIALI | sub TOTALI
1.0 Mano d'opera
MO01005 Installatore 52 categoria h 0,30 26,21 7,86
MO01006 Installatore 42 categoria h 0,00 24,47 0,00
MO01007 Installatore 32 categoria h 0,00 23,40 0,00
MO01008 Installatore 22 categoria h 0,00 21,03 0,00
SOMMANO MANO D'oPERA] € | | | | 7,86
2.a Materiali e opere compiute (da prezziario di riferimento )
21 0,00
22 0,00
23 0,00
24 0,00
25 0,00
SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTEl € | | 0,00
2.b  Materiali e opere compiute (prezzi da offerta)
Fornitura e posa in opera di lampada di
2.1 sicurezza Serie Juwel cod.810098.2 o similare n, 1 111,57 111,57
2.2 0,00
2.3 0,00
24 0,00
25 0,00
SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE] € | | | | 111,57
3.0 Trasporti
3.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 111,57 0,00
3.2 0,00
SOMMANO TRASPORT| € | | | | 0,00
4.0 Noli
4.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 111,57 0,00
4.2 0,00
4.3 0,00
44 0,00
sommanonoL| € | | 0,00
|| A TOTALE (1 .o+2.o+3.o+4.0)| € | | 119,43||
5.0 Spese sicurezza
5.1 Spese dirette e indirette sicurezza (%di A) 0,00% 119,43 0,00
5.2
SOMMANO SPESE SICUREZZAI € | | 0,00
I TOTALE (A+5.0)] € | | 119,43]
6.0 Spese generali - utili 6.1a 6.1b
6.1 Spese generali - % di B-(1.0+2.a) 15,00% 111,57 16,74
6.2 Utile impresa (% di 6.1b+6.1a) 10,00% 128,31 12,83
SOMMANO SPESE GENERALE -UTIL| € | | | | 29,57
[ ¢ ToTALE B+6.0)) € | | | 149,00
arrotondamento 0,00
( PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE| € | | | 149,00

Associato di Ingegneria — Dott. Ing. Marzio Monti Dott. Ing. Alessandro Monti
Via Ramenghi, 11 — 48012 Bagnacavallo (RA) — Tel. 0545/60246 Fax 0545/291866 — (n/s rif. 35/16)
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Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera
Progetto definitivo/esecutivo - Analisi nuovi prezzi

Fabbricato ad uso "Centro Sociale Polivalente"
Via De Gasperi - 42048 - Rubiera (RE)

DATA: Marzo 2017

Pittogramma per SNP 1016.2

ELENCO PREZZI UNITARI
Rif. Articolo | NP.05.15

PREZZI IMPORTI
PN ELEMENTI U.M. | QUANTITA' ELEMENTARI PARZIALI | sub TOTALI
1.0 Mano d'opera
MO01005 Installatore 52 categoria h 0,30 26,21 7,86
MO01006 Installatore 42 categoria h 0,00 24,47 0,00
MO01007 Installatore 32 categoria h 0,00 23,40 0,00
MO01008 Installatore 22 categoria h 0,00 21,03 0,00
SOMMANO MANO D'OPERA] € | | | 7,86
2.a Materiali e opere compiute (da prezziario di riferimento )
21 0,00
22 0,00
23 0,00
24 0,00
25 0,00
SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTEl € | 0,00
2.b  Materiali e opere compiute (prezzi da offerta)
Fornitura e posa in opera di Pittogramma per
2.1 SNP 1016.2 cod.893056 o similare n, 1 28,17 28,17
2.2 0,00
2.3 0,00
24 0,00
25 0,00
SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE| € | | | 28,17
3.0 Trasporti
3.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 28,17 0,00
3.2 0,00
SOMMANO TRASPORTI| € | | | 0,00
4.0 Noli
4.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 28,17 0,00
4.2 0,00
4.3 0,00
4.4 0,00
sommaNo NoLl| € | 0,00
|| A TOTALE (1 .o+2.o+3.o+4.0)| € | 36,03"
5.0 Spese sicurezza
5.1 Spese dirette e indirette sicurezza (%di A) 0,00% 36,03 0,00
5.2
SOMMANO SPESE SICUREZZAI € | 0,00
I TOTALE (A+5.0) € | 36,03
6.0 Spese generali - utili 6.1a 6.1b
6.1 Spese generali - % di B-(1.0+2.a) 15,00% 28,17 4,23
6.2 Utile impresa (% di 6.1b+6.1a) 10,00% 32,40 3,24
SOMMANO SPESE GENERALE - UTIL] € | | | 7,47
|| [ TOTALE (B+6.0)| € | | 43,50
arrotondamento 0,00
( PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE| € | | 43,50)

Associato di Ingegneria — Dott. Ing. Marzio Monti Dott. Ing. Alessandro Monti
Via Ramenghi, 11 — 48012 Bagnacavallo (RA) — Tel. 0545/60246 Fax 0545/291866 — (n/s rif. 35/16)
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Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera
Progetto definitivo/esecutivo - Analisi nuovi prezzi

Fabbricato ad uso "Centro Sociale Polivalente"
Via De Gasperi - 42048 - Rubiera (RE)

DATA: Marzo 2017

Pittogramma per SNP 1016.2

ELENCO PREZZI UNITARI
Rif. Articolo | NP.05.16

PREZZI IMPORTI
PN ELEMENTI U.M. | QUANTITA' ELEMENTARI PARZIALI | sub TOTALI
1.0 Mano d'opera
MO01005 Installatore 52 categoria h 0,30 26,21 7,86
MO01006 Installatore 42 categoria h 0,00 24,47 0,00
MO01007 Installatore 32 categoria h 0,00 23,40 0,00
MO01008 Installatore 22 categoria h 0,00 21,03 0,00
SOMMANO MANO D'OPERA] € | | | 7,86
2.a Materiali e opere compiute (da prezziario di riferimento )
21 0,00
22 0,00
23 0,00
24 0,00
25 0,00
SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTEl € | 0,00
2.b  Materiali e opere compiute (prezzi da offerta)
Fornitura e posa in opera di Pittogramma per
2.1 SNP 1016.2 cod.893067 o similare n, 1 23,82 23,82
2.2 0,00
2.3 0,00
24 0,00
25 0,00
SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE| € [ [ | 23,82
3.0 Trasporti
3.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 23,82 0,00
3.2 0,00
SOMMANO TRASPORTI| € | | | 0,00
4.0 Noli
4.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 23,82 0,00
4.2 0,00
4.3 0,00
4.4 0,00
sommaNo NoLl| € | 0,00
|| A TOTALE (1 .o+2.o+3.o+4.0)| € | 31,69"
5.0 Spese sicurezza
5.1 Spese dirette e indirette sicurezza (%di A) 0,00% 31,69 0,00
5.2
SOMMANO SPESE SICUREZZAI € | 0,00
I TOTALE (A+5.0) € | 31,69
6.0 Spese generali - utili 6.1a 6.1b
6.1 Spese generali - % di B-(1.0+2.a) 15,00% 23,82 3,57
6.2 Utile impresa (% di 6.1b+6.1a) 10,00% 27,40 2,74
SOMMANO SPESE GENERALE - UTIL] € | | | 6,31
|| (o TOTALE (B+6.0)| € | | 38,00
arrotondamento 0,00
(. PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE| € | | 38,00

Associato di Ingegneria — Dott. Ing. Marzio Monti Dott. Ing. Alessandro Monti
Via Ramenghi, 11 — 48012 Bagnacavallo (RA) — Tel. 0545/60246 Fax 0545/291866 — (n/s rif. 35/16)
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Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera

Progetto definitivo/esecutivo - Analisi nuovi prezzi

Fabbricato ad uso "Centro Sociale Polivalente"
Via De Gasperi - 42048 - Rubiera (RE)
DATA: Marzo 2017
Messa in servizio ELENCO PREZZI UNITARI
Rif. Articolo | NP.05.17
PREZZI IMPORTI
PN ELEMENTI U.M. | QUANTITA' ELEMENTARI PARZIALI | sub TOTALI
1.0 Mano d'opera
MO01005 Installatore 52 categoria h 0,00 26,21 0,00
MO01006 Installatore 42 categoria h 0,00 24,47 0,00
MO01007 Installatore 32 categoria h 0,00 23,40 0,00
MO01008 Installatore 22 categoria h 0,00 21,03 0,00
SOMMANO MANO D'OPERA] € | | | 0,00
2.a Materiali e opere compiute (da prezziario di riferimento )
2.1 0,00
2.2 0,00
2.3 0,00
24 0,00
25 0,00
SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTEl € | 0,00
2.b  Materiali e opere compiute (prezzi da offerta)
2.1 Messa in servizio n, 1 948,62 948,62
2.2 0,00
2.3 0,00
24 0,00
2.5 0,00
SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE| € | | | 948,62
3.0 Trasporti
3.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 948,62 0,00
3.2 0,00
SOMMANO TRASPORTI| € | | | 0,00
4.0 Noli
4.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 948,62 0,00
4.2 0,00
4.3 0,00
44 0,00
sommaNo NoLl| € | 0,00
|| A TOTALE (1 .o+2.o+3.o+4.0)| € | 948,62"
5.0 Spese sicurezza
5.1 Spese dirette e indirette sicurezza (%di A) 0,00% 948,62 0,00
5.2
SOMMANO SPESE SICUREZZAI € | 0,00
I TOTALE (A+5.0) € | 948,62||
6.0 Spese generali - utili 6.1a 6.1b
6.1 Spese generali - % di B-(1.0+2.a) 15,00% 948,62 142,29
6.2 Utile impresa (% di 6.1b+6.1a) 10,00% 1.090,91 109,09
SOMMANO SPESE GENERALE - UTIL] € | | | 251,38
|| [ TOTALE (B+6.0)| € | | 1.200,00
arrotondamento 0,00
( PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE| € | | 1.200,00

Associato di Ingegneria — Dott. Ing. Marzio Monti Dott. Ing. Alessandro Monti

Via Ramenghi, 11 — 48012 Bagnacavallo (RA) — Tel. 0545/60246 Fax 0545/291866 — (n/s rif. 35/16)
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Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera
Progetto definitivo/esecutivo - Analisi nuovi prezzi

Fabbricato ad uso "Centro Sociale Polivalente"
Via De Gasperi - 42048 - Rubiera (RE)

DATA: Marzo 2017

Cavo BUS - FROR 2x1,5mm?

ELENCO PREZZI UNITARI

Rif. Articolo | NP.05.18

PREZZI IMPORTI
PN ELEMENTI U.M. | QUANTITA' ELEMENTARI PARZIALI | sub TOTALI
1.0 Mano d'opera
MO01005 Installatore 52 categoria h 0,01 26,21 0,26
MO01006 Installatore 42 categoria h 0,00 24,47 0,00
MO01007 Installatore 32 categoria h 0,00 23,40 0,00
MO01008 Installatore 22 categoria h 0,00 21,03 0,00
SOMMANO MANO D'OPERA] € | | | 0,26
2.a Materiali e opere compiute (da prezziario di riferimento )
21 0,00
22 0,00
23 0,00
24 0,00
25 0,00
SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTEl € | 0,00
2.b  Materiali e opere compiute (prezzi da offerta)
Fornitura e posa in opera di cavo di
alimentazione apparecchi illuminanti, cavo tipo
FROR 2x1,5mmgq.
21 n, 1 0,66 0,66
2.2 0,00
2.3 0,00
24 0,00
25 0,00
SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE| € [ [ | 0,66
3.0 Trasporti
3.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 0,66 0,00
3.2 0,00
SOMMANO TRASPORTI| € | | | 0,00
4.0 Noli
4.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 0,66 0,00
4.2 0,00
4.3 0,00
4.4 0,00
sommaNo NoLl| € | 0,00
|| A TOTALE (1 .o+2.o+3.o+4.0)| € | 0,92||
5.0 Spese sicurezza
5.1 Spese dirette e indirette sicurezza (%di A) 0,00% 0,92 0,00
5.2
SOMMANO SPESE SICUREZZAI € | 0,00
I TOTALE (A+5.0) € | 0,92
6.0 Spese generali - utili 6.1a 6.1b
6.1 Spese generali - % di B-(1.0+2.a) 15,00% 0,66 0,10
6.2 Utile impresa (% di 6.1b+6.1a) 10,00% 0,76 0,08
SOMMANO SPESE GENERALE - UTIL] € | | | 0,18
|| (o TOTALE (B+6.0)| € | | 1,10
arrotondamento 0,00
(. PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE| € | | 1,10

Associato di Ingegneria — Dott. Ing. Marzio Monti Dott. Ing. Alessandro Monti
Via Ramenghi, 11 — 48012 Bagnacavallo (RA) — Tel. 0545/60246 Fax 0545/291866 — (n/s rif. 35/16)
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Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera
Progetto definitivo/esecutivo - Analisi nuovi prezzi

Fabbricato ad uso "Centro Sociale Polivalente"
Via De Gasperi - 42048 - Rubiera (RE)

DATA: Marzo 2017

Cavo BUS FTG100M1 2x2,5mm?

ELENCO PREZZI UNITARI

Rif. Articolo | NP.05.19

PREZZI IMPORTI
PN ELEMENTI U.M. | QUANTITA' ELEMENTARI PARZIALI | sub TOTALI
1.0 Mano d'opera
MO01005 Installatore 52 categoria h 0,01 26,21 0,26
MO01006 Installatore 42 categoria h 0,00 24,47 0,00
MO01007 Installatore 32 categoria h 0,00 23,40 0,00
MO01008 Installatore 22 categoria h 0,00 21,03 0,00
SOMMANO MANO D'OPERA] € [ [ | 0,26
2.a Materiali e opere compiute (da prezziario di riferimento )
21 0,00
22 0,00
23 0,00
24 0,00
25 0,00
SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTEl € | 0,00
2.b  Materiali e opere compiute (prezzi da offerta)
Fornitura e posa in opera di cavo di
alimentazione apparecchi illuminanti, cavo tipo
FTG100M1 2x2,5mmq
21 n, 1 0,66 0,66
2.2 0,00
2.3 0,00
24 0,00
25 0,00
SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE| € [ [ | 0,66
3.0 Trasporti
3.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 0,66 0,00
3.2 0,00
SOMMANO TRASPORTI| € | | | 0,00
4.0 Noli
4.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 0,66 0,00
4.2 0,00
4.3 0,00
4.4 0,00
sommaNo NoLl| € | 0,00
|| A TOTALE (1 .o+2.o+3.o+4.0)| € | 0,92||
5.0 Spese sicurezza
5.1 Spese dirette e indirette sicurezza (%di A) 0,00% 0,92 0,00
5.2
SOMMANO SPESE SICUREZZAI € | 0,00
I TOTALE (A+5.0) € | 0,92
6.0 Spese generali - utili 6.1a 6.1b
6.1 Spese generali - % di B-(1.0+2.a) 15,00% 0,66 0,10
6.2 Utile impresa (% di 6.1b+6.1a) 10,00% 0,76 0,08
SOMMANO SPESE GENERALE - UTIL] € | | | 0,18
|| [ TOTALE (B+6.0)| € | | 1,10
arrotondamento 0,00
(. PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE| € | | 1,10

Associato di Ingegneria — Dott. Ing. Marzio Monti Dott. Ing. Alessandro Monti
Via Ramenghi, 11 — 48012 Bagnacavallo (RA) — Tel. 0545/60246 Fax 0545/291866 — (n/s rif. 35/16)
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Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera
Progetto definitivo/esecutivo - Analisi nuovi prezzi

Fabbricato ad uso "Centro Sociale Polivalente"
Via De Gasperi - 42048 - Rubiera (RE)

DATA: Marzo 2017

Cavo BUS FTG100M1 24x1,5mm?

ELENCO PREZZI UNITARI

Rif. Articolo | NP.05.20

PREZZI IMPORTI
PN ELEMENTI U.M. | QUANTITA' ELEMENTARI PARZIALI | sub TOTALI
1.0 Mano d'opera
MO01005 Installatore 52 categoria h 0,01 26,21 0,26
MO01006 Installatore 42 categoria h 0,00 24,47 0,00
MO01007 Installatore 32 categoria h 0,00 23,40 0,00
MO01008 Installatore 22 categoria h 0,00 21,03 0,00
SOMMANO MANO D'OPERA] € | | | 0,26
2.a  Materiali e opere compiute (da prezziario di riferimento )
21 0,00
22 0,00
23 0,00
24 0,00
25 0,00
SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTEl € | 0,00
2.b  Materiali e opere compiute (prezzi da offerta)
Fornitura e posa in opera di cavo di
alimentazione apparecchi illuminanti, cavo tipo
FTG100M1 24x1,5mmq
21 n, 1 0,66 0,66
2.2 0,00
2.3 0,00
24 0,00
25 0,00
SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE| € [ [ | 0,66
3.0 Trasporti
3.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 0,66 0,00
3.2 0,00
SOMMANO TRASPORTI| € | | | 0,00
4.0 Noli
4.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 0,66 0,00
4.2 0,00
4.3 0,00
4.4 0,00
sommaNo NoLl| € | 0,00
|| A TOTALE (1 .o+2.o+3.o+4.0)| € | 0,92||
5.0 Spese sicurezza
5.1 Spese dirette e indirette sicurezza (%di A) 0,00% 0,92 0,00
5.2
SOMMANO SPESE SICUREZZAI € | 0,00
I TOTALE (A+5.0) € | 0,92
6.0 Spese generali - utili 6.1a 6.1b
6.1 Spese generali - % di B-(1.0+2.a) 15,00% 0,66 0,10
6.2 Utile impresa (% di 6.1b+6.1a) 10,00% 0,76 0,08
SOMMANO SPESE GENERALE - UTIL] € | | | 0,18
|| [ TOTALE (B+6.0)| € | | 1,10
arrotondamento 0,00
(. PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE| € | | 1,10

Associato di Ingegneria — Dott. Ing. Marzio Monti Dott. Ing. Alessandro Monti
Via Ramenghi, 11 — 48012 Bagnacavallo (RA) — Tel. 0545/60246 Fax 0545/291866 — (n/s rif. 35/16)
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Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera
Progetto definitivo/esecutivo - Analisi nuovi prezzi

Fabbricato ad uso "Centro Sociale Polivalente"
Via De Gasperi - 42048 - Rubiera (RE)
DATA: Marzo 2017
Linea in cavo FTG10(O)M1 di sez.2x1,5 ELENCO PREZZI UNITARI
Rif. Articolo | NP.05.21
PREZZI IMPORTI
PN ELEMENTI U.M. | QUANTITA' ELEMENTARI PARZIALI | sub TOTALI
1.0 Mano d'opera
MO01005 Installatore 52 categoria h 0,01 26,21 0,26
MO01006 Installatore 42 categoria h 0,00 24,47 0,00
MO01007 Installatore 32 categoria h 0,00 23,40 0,00
MO01008 Installatore 22 categoria h 0,00 21,03 0,00
SOMMANO MANO D'oPERA] € | | | | 0,26
2.a Materiali e opere compiute (da prezziario di riferimento )
21 0,00
22 0,00
23 0,00
24 0,00
25 0,00
SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTEl € | | 0,00
2.b  Materiali e opere compiute (prezzi da offerta)
Fornitura e posa in opera di conduttore in rame
, tipo FTG10(0O)M1, di sez.2x1,5mmgq.
21 n, 1 1,06 1,06
2.2 0,00
2.3 0,00
24 0,00
25 0,00
SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE] € | | | | 1,06
3.0 Trasporti
3.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 1,06 0,00
3.2 0,00
SOMMANO TRASPORTI| € | [ [ | 0,00
4.0 Noli
4.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 1,06 0,00
4.2 0,00
4.3 0,00
44 0,00
sommanonoL| € | | 0,00
|| A TOTALE (1 .o+2.o+3.o+4.0)| € | | 1,32||
5.0 Spese sicurezza
5.1 Spese dirette e indirette sicurezza (%di A) 0,00% 1,32 0,00
5.2
SOMMANO SPESE SICUREZZAI € | | 0,00
I TOTALE (A+5.0)] € | | 1,32]
6.0 Spese generali - utili 6.1a 6.1b
6.1 Spese generali - % di B-(1.0+2.a) 15,00% 1,06 0,16
6.2 Utile impresa (% di 6.1b+6.1a) 10,00% 1,22 0,12
SOMMANO SPESE GENERALE -UTIL| € | | | | 0,28
|| [ TOTALE (B+6.0)| € | | | 1,60
arrotondamento 0,00
(. PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE| € | | | 1,60

Associato di Ingegneria — Dott. Ing. Marzio Monti Dott. Ing. Alessandro Monti
Via Ramenghi, 11 — 48012 Bagnacavallo (RA) — Tel. 0545/60246 Fax 0545/291866 — (n/s rif. 35/16) 21di21



Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera
Progetto definitivo/esecutivo - Analisi nuovi prezzi

Fabbricato ad uso "Centro Sociale Polivalente"
Via De Gasperi - 42048 - Rubiera (RE)

DATA: marzo 2017

Collettore principale di terra

ELENCO PREZZI UNITARI

Rif. Articolo | NP.06.01

PREZZI IMPORTI
PN ELEMENTI U.M. | QUANTITA' ELEMENTARI PARZIALI | sub TOTALI
1.0 Mano d'opera
MO01005 Installatore 52 categoria h 0,75 26,21 19,66
MO01006 Installatore 42 categoria h 0,00 24,47 0,00
MO01007 Installatore 32 categoria h 0,00 23,40 0,00
MO01008 Installatore 22 categoria h 0,00 21,03 0,00
SOMMANO MANO D'OPERA] € | | | 19,66
2.a Materiali e opere compiute (da prezziario di riferimento )
21 0,00
22 0,00
23 0,00
24 0,00
25 0,00
SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTEl € | 0,00
2.b  Materiali e opere compiute (prezzi da offerta)
Fornitura e posa in opera di collettore
principale di terra, eseguito con barra in rame
preforata di adeguate dimensioni, completa di
elementi di fissaggio e quant'altro serva per
2.1 una corretta posa in opera. n, 1 103,04 103,04
2.2 0,00
2.3 0,00
24 0,00
25 0,00
SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE| € | | | 103,04
3.0 Trasporti
3.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 103,04 0,00
3.2 0,00
SOMMANO TRASPORTI| € | | | 0,00
4.0 Noli
4.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 103,04 0,00
4.2 0,00
4.3 0,00
4.4 0,00
sommaNo NoLl| € | 0,00
|| A TOTALE (1 .o+2.o+3.o+4.0)| € | 122,70||
5.0 Spese sicurezza
5.1 Spese dirette e indirette sicurezza (%di A) 0,00% 122,70 0,00
5.2
SOMMANO SPESE SICUREZZAI € | 0,00
I TOTALE (A+5.0)] € | 122,70]
6.0 Spese generali - utili 6.1a 6.1b
6.1 Spese generali - % di B-(1.0+2.a) 15,00% 103,04 15,46
6.2 Utile impresa (% di 6.1b+6.1a) 10,00% 118,49 11,85
SOMMANO SPESE GENERALE - UTIL| € [ [ | 27,30
[ ¢ TOTALE (B+6.0) € | | 150,00
arrotondamento 0,00
(. PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE| € | | 150,00

Associato di Ingegneria — Dott. Ing. Marzio Monti Dott. Ing. Alessandro Monti
Via Ramenghi, 11 — 48012 Bagnacavallo (RA) — Tel. 0545/60246 Fax 0545/291866 — (n/s rif. 35/16)
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Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera

Progetto definitivo/esecutivo - Analisi nuovi prezzi

Fabbricato ad uso "Centro Sociale Polivalente"
Via De Gasperi - 42048 - Rubiera (RE)
DATA: marzo 2017
Collettore secondario di terra ELENCO PREZZI UNITARI
Rif. Articolo | NP.06.02
PREZZI IMPORTI
PN ELEMENTI U.M. | QUANTITA' ELEMENTARI PARZIALI | sub TOTALI
1.0 Mano d'opera
MO01005 Installatore 52 categoria h 0,70 26,21 18,35
MO01006 Installatore 42 categoria h 0,00 24,47 0,00
MO01007 Installatore 32 categoria h 0,00 23,40 0,00
MO01008 Installatore 22 categoria h 0,00 21,03 0,00
SOMMANO MANO D'OPERA] € | | 18,35
2.a Materiali e opere compiute (da prezziario di riferimento )
21 0,00
22 0,00
23 0,00
24 0,00
25 0,00
SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTEl € 0,00
2.b  Materiali e opere compiute (prezzi da offerta)
Fornitura e posa in opera di collettore
secondario di terra, eseguito con barra in rame
2.1 preforata di adeguate dimensioni, completa di n, 1 44,78 44,78
22 0,00
23 0,00
24 0,00
25 0,00
SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTEl € 44,78
3.0 Trasporti
3.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 44,78 0,00
3.2 0,00
SOMMANO TRASPORTIl € 0,00
4.0 Noli
4.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 44,78 0,00
4.2 0,00
4.3 0,00
44 0,00
SOMMANO NOLI| € 0,00
[ a TOTALE (1.0+2.0+3.0+4.0) € 63,13
5.0 Spese sicurezza
5.1 Spese dirette e indirette sicurezza (%di A) 0,00% 63,13 0,00
5.2
SOMMANO SPESE SICUREZzA| € [ [ 0,00
[ B8 TOTALE (A+5.0) € 63,13
6.0 Spese generali - utili 6.1a 6.1b
6.1 Spese generali - % di B-(1.0+2.a) 15,00% 44,78 6,72
6.2 Utile impresa (% di 6.1b+6.1a) 10,00% 51,50 5,15
SOMMANO SPESE GENERALE - UTILI| € | | 11,87
[ c TOTALE (B+6.0)) € [ [ 75,00
arrotondamento 0,00
[ PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE| € | | 75,00

Associato di Ingegneria — Dott. Ing. Marzio Monti Dott. Ing. Alessandro Monti
Via Ramenghi, 11 — 48012 Bagnacavallo (RA) — Tel. 0545/60246 Fax 0545/291866 — (n/s rif. 35/16)
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Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera
Progetto definitivo/esecutivo - Analisi nuovi prezzi

Fabbricato ad uso "Centro Sociale Polivalente"
Via De Gasperi - 42048 - Rubiera (RE)
DATA: marzo 2017
H 2
Cavo di terra 16mm ELENCO PREZZI UNITARI
Rif. Articolo | NP.06.03
PREZZI IMPORTI
PN ELEMENTI U.M. | QUANTITA' ELEMENTARI PARZIALI | sub TOTALI
1.0 Mano d'opera
MO01005 Installatore 52 categoria h 0,04 26,21 1,05
MO01006 Installatore 42 categoria h 0,00 24,47 0,00
MO01007 Installatore 32 categoria h 0,00 23,40 0,00
MO01008 Installatore 22 categoria h 0,00 21,03 0,00
SOMMANO MANO D'oPERA] € | | | | 1,05
2.a Materiali e opere compiute (da prezziario di riferimento )
21 0,00
22 0,00
23 0,00
24 0,00
25 0,00
SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTEl € | | 0,00
2.b  Materiali e opere compiute (prezzi da offerta)
Fornitura e posa in opera di cavo di terra
gialloverde tipo NO7V-K 16mm?
21 m 1 1,94 1,94
22 0,00
23 0,00
24 0,00
25 0,00
SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTEl € | | 1,94
3.0 Trasporti
3.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 1,94 0,00
3.2 0,00
SOMMANO TRASPORTIl € | | 0,00
4.0 Noli
4.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 1,94 0,00
4.2 0,00
4.3 0,00
44 0,00
sommanonoL| € | | 0,00
[ a TOTALE (1.0+2.0+3.0+4.0) € | | 2,99]
5.0 Spese sicurezza
5.1 Spese dirette e indirette sicurezza (%di A) 0,00% 2,99 0,00
5.2
SOMMANO SPESE SICUREZzA] € | [ [ | 0,00
[ B8 ToTALE (A+5.0)) € | | 2,99
6.0 Spese generali - utili 6.1a 6.1b
6.1 Spese generali - % di B-(1.0+2.a) 15,00% 1,94 0,29
6.2 Utile impresa (% di 6.1b+6.1a) 10,00% 2,23 0,22
SOMMANO SPESE GENERALE - UTILI| € | | | | 0,51
[ c ToTALE B+6.0)) € | [ [ 3,50
arrotondamento 0,00
[ PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE| € | | | 3,50

Associato di Ingegneria — Dott. Ing. Marzio Monti Dott. Ing. Alessandro Monti
Via Ramenghi, 11 — 48012 Bagnacavallo (RA) — Tel. 0545/60246 Fax 0545/291866 — (n/s rif. 35/16)
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Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera
Progetto definitivo/esecutivo - Analisi nuovi prezzi

Fabbricato ad uso "Centro Sociale Polivalente"
Via De Gasperi - 42048 - Rubiera (RE)

DATA: marzo 2017

Collegamento equipotenziale principale

ELENCO PREZZI UNITARI

Rif. Articolo NP.06.04
PREZZI IMPORTI
PN ELEMENTI U.M. | QUANTITA' ELEMENTARI PARZIALI | sub TOTALI
1.0 Mano d'opera
MO01005 Installatore 52 categoria h 0,45 26,21 11,79
MO01006 Installatore 42 categoria h 0,00 24,47 0,00
MO01007 Installatore 32 categoria h 0,00 23,40 0,00
MO01008 Installatore 22 categoria h 0,00 21,03 0,00
SOMMANO MANO D'OPERA] € | | 11,79
2.a Materiali e opere compiute (da prezziario di riferimento )
2.1 0,00
22 0,00
2.3 0,00
24 0,00
25 0,00
SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTEl € 0,00
2.b  Materiali e opere compiute (prezzi da offerta)
Collegamento equipotenziale principale
eseguito con conduttore in rame isolato in PVC
tipo NO7V-K di sez.16mmqg, completo di
morsetti e quant'altro serva per una corretta
posa in opera.Collettore, ascensore e pompa
21 di calore. n, 1 6,49 6,49
2.2 0,00
2.3 0,00
24 0,00
25 0,00
SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE| € | | 6,49
3.0 Trasporti
3.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 6,49 0,00
3.2 0,00
SOMMANO TRASPORTI| € | | 0,00
4.0 Noli
4.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 6,49 0,00
42 0,00
43 0,00
4.4 0,00
sommaNo NoLl| € 0,00
|| A TOTALE (1 .o+2.o+3.o+4.0)| € 18,28||
5.0 Spese sicurezza
5.1 Spese dirette e indirette sicurezza (%di A) 0,00% 18,28 0,00
5.2
SOMMANO SPESE SICUREZZAI € 0,00
I TOTALE (A+5.0)] € 18,28||
6.0 Spese generali - utili 6.1a 6.1b
6.1 Spese generali - % di B-(1.0+2.a) 15,00% 6,49 0,97
6.2 Utile impresa (% di 6.1b+6.1a) 10,00% 7,46 0,75
SOMMANO SPESE GENERALE - UTIL] € | | 1,72
|| (o TOTALE (B+6.0)| € | | 20,00
arrotondamento 0,00
(. PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE| € | | 20,00

Associato di Ingegneria — Dott. Ing. Marzio Monti Dott. Ing. Alessandro Monti

Via Ramenghi, 11 — 48012 Bagnacavallo (RA) — Tel. 0545/60246 Fax 0545/291866 — (n/s rif. 35/16)

4di6



Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera

Progetto definitivo/esecutivo - Analisi nuovi prezzi

Fabbricato ad uso "Centro Sociale Polivalente"
Via De Gasperi - 42048 - Rubiera (RE)
DATA: marzo 2017
Collegamento equipotenziale secondario 2,5mmq ELENCO PREZZI UNITARI
Rif. Articolo | NP.06.05
PREZZI IMPORTI
PN ELEMENTI U.M. | QUANTITA' ELEMENTARI PARZIALI | sub TOTALI
1.0 Mano d'opera
MO01005 Installatore 52 categoria h 0,45 26,21 11,79
MO01006 Installatore 42 categoria h 0,00 24,47 0,00
MO01007 Installatore 32 categoria h 0,00 23,40 0,00
MO01008 Installatore 22 categoria h 0,00 21,03 0,00
SOMMANO MANO D'OPERA] € | | | 11,79
2.a Materiali e opere compiute (da prezziario di riferimento )
21 0,00
22 0,00
23 0,00
24 0,00
25 0,00
SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTEl € | 0,00
2.b  Materiali e opere compiute (prezzi da offerta)
Fornitura e posa in opera di Collegamento
equipotenziale secondario eseguito con
conduttore in rame isolato in PVC tipo NO7V-K
2.1 di sez.2,5mmq n, 1 2,563 2,53
2.2 0,00
2.3 0,00
24 0,00
25 0,00
SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE| € [ [ | 2,53
3.0 Trasporti
3.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 2,53 0,00
3.2 0,00
SOMMANO TRASPORTI| € | | | 0,00
4.0 Noli
4.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 2,53 0,00
4.2 0,00
4.3 0,00
4.4 0,00
sommaNo NoLl| € | 0,00
|| A TOTALE (1 .o+2.o+3.o+4.0)| € | 14,33||
5.0 Spese sicurezza
5.1 Spese dirette e indirette sicurezza (%di A) 0,00% 14,33 0,00
5.2
SOMMANO SPESE SICUREZZAI € | 0,00
I TOTALE (A+5.0) € | 14,33
6.0 Spese generali - utili 6.1a 6.1b
6.1 Spese generali - % di B-(1.0+2.a) 15,00% 2,53 0,38
6.2 Utile impresa (% di 6.1b+6.1a) 10,00% 2,91 0,29
SOMMANO SPESE GENERALE - UTIL] € | | | 0,67
|| (o TOTALE (B+6.0)| € | | 15,00
arrotondamento 0,00
(. PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE| € | | 15,00]

Associato di Ingegneria — Dott. Ing. Marzio Monti Dott. Ing. Alessandro Monti

Via Ramenghi, 11 — 48012 Bagnacavallo (RA) — Tel. 0545/60246 Fax 0545/291866 — (n/s rif. 35/16)
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Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera
Progetto definitivo/esecutivo - Analisi nuovi prezzi

Fabbricato ad uso "Centro Sociale Polivalente"
Via De Gasperi - 42048 - Rubiera (RE)
DATA: marzo 2017
Collegamento equipotenziale secondario 6mmgq ELENCO PREZZI UNITARI
Rif. Articolo | NP.06.06
PREZZI IMPORTI
PN ELEMENTI U.M. | QUANTITA' ELEMENTARI PARZIALI | sub TOTALI
1.0 Mano d'opera
MO01005 Installatore 52 categoria h 0,46 26,21 12,18
MO01006 Installatore 42 categoria h 0,00 24,47 0,00
MO01007 Installatore 32 categoria h 0,00 23,40 0,00
MO01008 Installatore 22 categoria h 0,00 21,03 0,00
SOMMANO MANO D'OPERA] € | | | 12,18
2.a Materiali e opere compiute (da prezziario di riferimento )
21 0,00
22 0,00
23 0,00
24 0,00
25 0,00
SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTEl € | 0,00
2.b  Materiali e opere compiute (prezzi da offerta)
Fornitura e posa in opera di Collegamento
equipotenziale secondario eseguito con
conduttore in rame isolato in PVC tipo NO7V-K
2.1 di sez.6mmq n, 1 3,81 3,81
2.2 0,00
2.3 0,00
24 0,00
25 0,00
SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE| € [ [ | 3,81
3.0 Trasporti
3.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 3,81 0,00
3.2 0,00
SOMMANO TRASPORTI| € | | | 0,00
4.0 Noli
4.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 3,81 0,00
4.2 0,00
4.3 0,00
4.4 0,00
sommaNo NoLl| € | 0,00
|| A TOTALE (1 .o+2.o+3.o+4.0)| € | 15,99||
5.0 Spese sicurezza
5.1 Spese dirette e indirette sicurezza (%di A) 0,00% 15,99 0,00
5.2
SOMMANO SPESE SICUREZZAI € | 0,00
I TOTALE (A+5.0) € | 15,99
6.0 Spese generali - utili 6.1a 6.1b
6.1 Spese generali - % di B-(1.0+2.a) 15,00% 3,81 0,57
6.2 Utile impresa (% di 6.1b+6.1a) 10,00% 4,39 0,44
SOMMANO SPESE GENERALE - UTIL] € | | | 1,01
|| (o TOTALE (B+6.0)| € | | 17,00
arrotondamento 0,00
(. PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE| € | | 17,00]

Associato di Ingegneria — Dott. Ing. Marzio Monti Dott. Ing. Alessandro Monti
Via Ramenghi, 11 — 48012 Bagnacavallo (RA) — Tel. 0545/60246 Fax 0545/291866 — (n/s rif. 35/16)
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Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera
Progetto definitivo/esecutivo - Analisi nuovi prezzi

Fabbricato ad uso "Centro Sociale Polivalente"
Via De Gasperi - 42048 - Rubiera (RE)
DATA: marzo 2017
Tastiera Alfanumerica e Trasponder Allarme ELENCO PREZZI UNITARI
Rif. Articolo | NP.07.23
PREZZI IMPORTI
PN ELEMENTI U.M. | QUANTITA' ELEMENTARI PARZIALI | sub TOTALI
1.0 Mano d'opera
MO01005 Installatore 52 categoria h 0,90 26,21 23,59
MO01006 Installatore 42 categoria h 0,00 24,47 0,00
MO01007 Installatore 32 categoria h 0,00 23,40 0,00
MO01008 Installatore 22 categoria h 0,00 21,03 0,00
SOMMANO MANO D'oPERA] € | | | 23,59
2.a Materiali e opere compiute (da prezziario di riferimento )
2.1 0,00
22 0,00
2.3 0,00
24 0,00
25 0,00
SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTEl € | | 0,00
2.b  Materiali e opere compiute (prezzi da offerta)
Fornitura e posa in opera di Tastiera
alfanumerica e/o trasponder costituita da
tastiera alfanumerica elo
trasponder.Morsettiere  colorate ed estraibili
per un cablaggio sicuro ed a prova di errori.
Fino a 32 tastiere direttamente collegabili al
modulo ICP-MAP5000. Inoltre  conduttori fino
alla centrale, posati entro tubazoni e/o
canalizzazione sino alla centrale, elementi di
fissaggio e quant'altro serva per una corretta
posa in opera.Modello ---- ditta Bosch o
similare
2.1 n 1 163,17 163,17
2.2 0,00
2.3 0,00
24 0,00
25 0,00
SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE] € | | | 163,17
3.0 Trasporti
3.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 163,17 0,00
3.2 0,00
SOMMANO TRASPORTI| € | [ | 0,00
4.0 Noli
4.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 163,17 0,00
42 0,00
43 0,00
4.4 0,00
sommanonoL| € | | 0,00
|| A TOTALE (1.o+2.o+3.o+4.0)| € | | 186,76"
5.0 Spese sicurezza
5.1 Spese dirette e indirette sicurezza (%di A) 0,00% 186,76 0,00
5.2
SOMMANO SPESE SICUREZZAI € | | 0,00
I TOTALE (A+5.0)] € | | 186,76]
6.0 Spese generali - utili 6.1a 6.1b
6.1 Spese generali - % di B-(1.0+2.a) 15,00% 163,17 24,48
6.2 Utile impresa (% di 6.1b+6.1a) 10,00% 187,65 18,76

Studio Associato di Ingegneria — Dott. Ing. Marzio Monti Dott. Ing. Alessandro Monti
Via Ramenghi, 11 — 48012 Bagnacavallo (RA) — Tel. 0545/60246 Fax 0545/291866 — (n/s rif. 35/16)
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Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera
Progetto definitivo/esecutivo - Analisi nuovi prezzi

[ SOMMANO SPESE GENERALE -UTIL| € | | | | 43,24
( ToTALE B+6.0)) € | | | 230,00

arrotondamento 0,00
( PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE| € | | | 230,00

Studio Associato di Ingegneria — Dott. Ing. Marzio Monti Dott. Ing. Alessandro Monti
Via Ramenghi, 11 — 48012 Bagnacavallo (RA) — Tel. 0545/60246 Fax 0545/291866 — (n/s rif. 35/16)
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Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera

Progetto definitivo/esecutivo - Analisi nuovi prezzi

Fabbricato ad uso "Centro Sociale Polivalente"
Via De Gasperi - 42048 - Rubiera (RE)
DATA: marzo 2017
Sirena da Esterno Autoalimentata ELENCO PREZZI UNITARI
Rif. Articolo | NP.07.24
PREZZI IMPORTI
PN ELEMENTI U.M. | QUANTITA' ELEMENTARI PARZIALI | sub TOTALI
1.0 Mano d'opera
MO01005 Installatore 52 categoria h 0,90 26,21 23,59
MO01006 Installatore 42 categoria h 0,00 24,47 0,00
MO01007 Installatore 32 categoria h 0,00 23,40 0,00
MO01008 Installatore 22 categoria h 0,00 21,03 0,00
SOMMANO MANO D'oPERA] € | | | 23,59
2.a Materiali e opere compiute (da prezziario di riferimento )
2.1 0,00
22 0,00
2.3 0,00
24 0,00
25 0,00
SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTEl € | | 0,00
2.b  Materiali e opere compiute (prezzi da offerta)
Fornitura e posa in opera di sirena da esterno
autoalimentata costituita da Sirena
autoalimentata con lampeggiante, completa di
Batteria 12V-2 Ah. Inoltre conduttori fino alla
centrale, posati entro tubazoni elo
canalizzazione sino alla centrale, elementi di
fissaggio e quant'altro serva per una corretta
posa in opera.Modello IUI-SIR-OD ditta
Bosch o similare
2.1 n 1 210,60 210,60
2.2 0,00
2.3 0,00
24 0,00
25 0,00
SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE] € | [ | 210,60
3.0 Trasporti
3.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 210,60 0,00
3.2 0,00
SOMMANO TRASPORT| € | | | 0,00
4.0 Noli
4.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 210,60 0,00
42 0,00
43 0,00
4.4 0,00
sommanonoL| € | | 0,00
|| A TOTALE (1 .o+2.o+3.o+4.0)| € | | 234,19"
5.0 Spese sicurezza
5.1 Spese dirette e indirette sicurezza (%di A) 0,00% 234,19 0,00
5.2
SOMMANO SPESE SICUREZZAI € | | 0,00
I TOTALE (A+5.0)] € | | 234,19]
6.0 Spese generali - utili 6.1a 6.1b
6.1 Spese generali - % di B-(1.0+2.a) 15,00% 210,60 31,59
6.2  Utile impresa (% di 6.1b+6.1a) 10,00% 242,19 24,22

Studio Associato di Ingegneria — Dott. Ing. Marzio Monti Dott. Ing. Alessandro Monti

Via Ramenghi, 11 — 48012 Bagnacavallo (RA) — Tel. 0545/60246 Fax 0545/291866 — (n/s rif. 35/16)
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Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera
Progetto definitivo/esecutivo - Analisi nuovi prezzi

[ SOMMANO SPESE GENERALE -UTIL| € | | | | 55,81]
( ToTALE B+6.0)) € | | | 290,00

arrotondamento 0,00
( PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE| € | | | 290,00

Studio Associato di Ingegneria — Dott. Ing. Marzio Monti Dott. Ing. Alessandro Monti
Via Ramenghi, 11 — 48012 Bagnacavallo (RA) — Tel. 0545/60246 Fax 0545/291866 — (n/s rif. 35/16)
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Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera
Progetto definitivo/esecutivo - Analisi nuovi prezzi

Fabbricato ad uso "Centro Sociale Polivalente"
Via De Gasperi - 42048 - Rubiera (RE)
DATA: marzo 2017
Sirena LSN da interno Allarme ELENCO PREZZI UNITARI
Rif. Articolo | NP.07.25
PREZZI IMPORTI
PN ELEMENTI U.M. | QUANTITA' ELEMENTARI PARZIALI | sub TOTALI
1.0 Mano d'opera
MO01005 Installatore 52 categoria h 0,90 26,21 23,59
MO01006 Installatore 42 categoria h 0,00 24,47 0,00
MO01007 Installatore 32 categoria h 0,00 23,40 0,00
MO01008 Installatore 22 categoria h 0,00 21,03 0,00
SOMMANO MANO D'oPERA] € | | | | 23,59
2.a Materiali e opere compiute (da prezziario di riferimento )
2.1 0,00
22 0,00
2.3 0,00
24 0,00
25 0,00
SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTEl € | | 0,00
2.b  Materiali e opere compiute (prezzi da offerta)
Fornitura e posa in opera di sirena Isn da
interno costituita da Base Sirena LSN/ LSNi a
basso assorbimento, da Interno. Colore
BIANCO. Disponibili 32 varianti di tono,
sincronizzazione senza ritardo, Volume fino a
90 dB(A). Pub essere usata come base sirena
oppure come sirena autonoma. Doppio
isolatore integrato. Non Include copertura FNM
COVER-WH. Certificata CPD secondo la
normativa EN54-3, EN54-17.Inoltre  conduttori
fino alla centrale, posati entro tubazoni e/o
canalizzazione sino alla centrale, elementi di
fissaggio e quant'altro serva per una corretta
posa in opera.Modello FNM-420-A-BS-WH
ditta Bosch o similare
21 n 1 90,44 90,44
2.2 0,00
2.3 0,00
24 0,00
25 0,00
SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE] € | [ [ | 90,44
3.0 Trasporti
3.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 90,44 0,00
3.2 0,00
SOMMANO TRASPORT| € | | | | 0,00
4.0 Noli
4.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 90,44 0,00
42 0,00
43 0,00
4.4 0,00
sommanonoL| € | | 0,00
|| A TOTALE (1.o+2.o+3.o+4.0)| € | | 114,03||
5.0 Spese sicurezza
5.1 Spese dirette e indirette sicurezza (%di A) 0,00% 114,03 0,00
5.2
SOMMANO SPESE SICUREZZAI € | | 0,00
I TOTALE (A+5.0)] € | | 114,03]

Studio Associato di Ingegneria — Dott. Ing. Marzio Monti Dott. Ing. Alessandro Monti
Via Ramenghi, 11 — 48012 Bagnacavallo (RA) — Tel. 0545/60246 Fax 0545/291866 — (n/s rif. 35/16)
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Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera

Progetto definitivo/esecutivo - Analisi nuovi prezzi

6.0 Spese generali - utili 6.1a 6.1b
6.1 Spese generali - % di B-(1.0+2.a) 15,00% 90,44 13,57
6.2  Utile impresa (% di 6.1b+6.1a) 10,00% 104,01 10,40
SOMMANO SPESE GENERALE -UTIL| € | | 23,97
[ ¢ ToTALE B+6.0)) € | 138,00
arrotondamento 0,00
( PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE| € | | | 138,00

Studio Associato di Ingegneria — Dott. Ing. Marzio Monti Dott. Ing. Alessandro Monti

Via Ramenghi, 11 — 48012 Bagnacavallo (RA) — Tel. 0545/60246 Fax 0545/291866 — (n/s rif. 35/16)
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Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera
Progetto definitivo/esecutivo - Analisi nuovi prezzi

Fabbricato ad uso "Centro Sociale Polivalente"
Via De Gasperi - 42048 - Rubiera (RE)

DATA: marzo 2017

Modulo NO LSN per collegamento elementi convenzional

ELENCO PREZZI UNITARI

Rif. Articolo | NP.07.26

PREZZI IMPORTI
PN ELEMENTI U.M. | QUANTITA' ELEMENTARI PARZIALI [ sub TOTALI
1.0 Mano d'opera
MO01005 Installatore 52 categoria h 0,90 26,21 23,59
MO01006 Installatore 42 categoria h 0,00 24,47 0,00
MO01007 Installatore 32 categoria h 0,00 23,40 0,00
MO01008 Installatore 22 categoria h 0,00 21,03 0,00
SOMMANO MANO D'oPERA] € | | | 23,59
2.a Materiali e opere compiute (da prezziario di riferimento )
21 0,00
22 0,00
23 0,00
24 0,00
25 0,00
SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTEl € | | 0,00
2.b  Materiali e opere compiute (prezzi da offerta)
Fornitura e posa in opera di Modulo i/o Isn per
collegamento elementi convenzionali costituita
da Modulo a 4 fili LSN a sei ingressi e 4 uscite
per il collegamento di elementi convenzionali.
Grazie al doppio isolatore integrato nessun
elemento sul loop viene perso a seguito di un
corto circuito. Tamper incluso. le uscite hanno
funzioni diverse, in base agli elementi collegati
agli ingressi. Montaggio superficiale. Include 20
terminali di connessione, 12 resistenze di
terminazione da 12K1 e 2 resistenze di
terminazione 3k92.Inoltre conduttori fino alla
centrale, posati entro tubazoni elo
canalizzazione sino alla centrale, elementi di
fissaggio e quant'altro serva per una corretta
posa in opera.Modello ISP-EMIL-120 ditta
Bosch o similare
21 n 1 167,91 167,91
22 0,00
23 0,00
24 0,00
25 0,00
SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTEl € | | 167,91
3.0 Trasporti
3.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 167,91 0,00
3.2 0,00
SOMMANO TRASPORTIl € | | 0,00
4.0 Noli
4.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 167,91 0,00
4.2 0,00
4.3 0,00
44 0,00
sommanonoL| € | | 0,00
[ a TOTALE (1.0+2.0+3.0+4.0) € | | 191,50]
5.0 Spese sicurezza
5.1 Spese dirette e indirette sicurezza (%di A) 0,00% 191,50 0,00
5.2
SOMMANO SPESE SICUREZzA| € | [ | 0,00

Studio Associato di Ingegneria — Dott. Ing. Marzio Monti Dott. Ing. Alessandro Monti
Via Ramenghi, 11 — 48012 Bagnacavallo (RA) — Tel. 0545/60246 Fax 0545/291866 — (n/s rif. 35/16)
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Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera

Progetto definitivo/esecutivo - Analisi nuovi prezzi

[ B8 ToTALE (A+5.0)) € | 191,50]
6.0 Spese generali - utili 6.1a 6.1b
6.1 Spese generali - % di B-(1.0+2.a) 15,00% 167,91 25,19
6.2 Utile impresa (% di 6.1b+6.1a) 10,00% 193,10 19,31
SOMMANO SPESE GENERALE - UTILI| € | | 44,50
[ ¢ TOTALE (B+6.0)) € | | | 236,00
arrotondamento 0,00
[ PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE| € | | | 236,00

Studio Associato di Ingegneria — Dott. Ing. Marzio Monti Dott. Ing. Alessandro Monti

Via Ramenghi, 11 — 48012 Bagnacavallo (RA) — Tel. 0545/60246 Fax 0545/291866 — (n/s rif. 35/16)
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Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera
Progetto definitivo/esecutivo - Analisi nuovi prezzi

Fabbricato ad uso "Centro Sociale Polivalente"
Via De Gasperi - 42048 - Rubiera (RE)

DATA: marzo 2017

Rivelatore Tri-Tech serie professionale LSN a due fili con antimascheramento

ELENCO PREZZI UNITARI

Rif. Articolo | NP.07.27

PREZZI IMPORTI
PN ELEMENTI U.M. | QUANTITA' ELEMENTARI PARZIALI [ sub TOTALI
1.0 Mano d'opera
MO01005 Installatore 52 categoria h 0,70 26,21 18,35
MO01006 Installatore 42 categoria h 0,00 24,47 0,00
MO01007 Installatore 32 categoria h 0,00 23,40 0,00
MO01008 Installatore 22 categoria h 0,00 21,03 0,00
SOMMANO MANO D'OPERA] € | | 18,35
2.a Materiali e opere compiute (da prezziario di riferimento )
2.1 0,00
22 0,00
2.3 0,00
24 0,00
25 0,00
SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTEl € | 0,00
2.b  Materiali e opere compiute (prezzi da offerta)
Fornitura e posa in opera di Rivelatore Tri-Tech
serie professionale LSN a due fili con
antimascheramento costituita da Rivelatore Tri
Tech serie professionale LSN a due fili con
antimascheramento. Frequenza 10,525GHz.
Grazie al doppio isolatore integrato nessun
elemento sul loop viene perso a seguito di un
corto circuito. Copertura 18m x 25m con
possibilita di selezionare una copertura a breve
raggio 8m x 10m. Soppressione della luce
bianca attiva. Livella di montaggio inclusa. Con
la staffa B338 (opzionale) € possibile orientare
il rivelatore di +/- 45° in orizzontale e +7°/-16°
in verticale. Certificato EN50131-2-3, Grado 3
e VdS classe C. Inoltre conduttori fino alla
centrale, posati entro tubazoni elo
canalizzazione sino alla centrale, elementi di
fissaggio e quant'altro serva per una corretta
posa in opera.Modello ISP-RSC2-110S ditta
Bosch o similare
2.1 n 1 143,60 143,60
22 0,00
2.3 0,00
24 0,00
25 0,00
SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTEl € | 143,60
3.0 Trasporti
3.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 143,60 0,00
3.2 0,00
SOMMANO TRASPORTIl € | 0,00
4.0 Noli
4.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 143,60 0,00
4.2 0,00
43 0,00
4.4 0,00
soMmANONoL| € | 0,00
[ a TOTALE (1.0+2.0+3.0+4.0) € | 161,95|
5.0 Spese sicurezza
5.1 Spese dirette e indirette sicurezza (%di A) 0,00% 161,95 0,00
5.2

Studio Associato di Ingegneria — Dott. Ing. Marzio Monti Dott. Ing. Alessandro Monti
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Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera
Progetto definitivo/esecutivo - Analisi nuovi prezzi

[ SOMMANO SPESE SICUREZZA| € | | 0,00]|
[ B8 TOTALE (A+5.0) € | 161,95
6.0 Spese generali - utili 6.1a 6.1b
6.1 Spese generali - % di B-(1.0+2.a) 15,00% 143,60 21,54
6.2 Utile impresa (% di 6.1b+6.1a) 10,00% 165,14 16,51
SOMMANO SPESE GENERALE - UTILI| € | | 38,05
S TOTALE (B+6.0)] € | 200,00
arrotondamento 0,00
[ PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE| € | 200,00
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Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera
Progetto definitivo/esecutivo - Analisi nuovi prezzi

Fabbricato ad uso "Centro Sociale Polivalente"
Via De Gasperi - 42048 - Rubiera (RE)

DATA: marzo 2017

Contatto Magnetico LSN a 4 fili, a parete

ELENCO PREZZI UNITARI

Rif. Articolo | NP.07.28

PREZZI IMPORTI
PN ELEMENTI U.M. | QUANTITA' ELEMENTARI PARZIALI [ sub TOTALI
1.0 Mano d'opera
MO01005 Installatore 52 categoria h 0,70 26,21 18,35
MO01006 Installatore 42 categoria h 0,00 24,47 0,00
MO01007 Installatore 32 categoria h 0,00 23,40 0,00
MO01008 Installatore 22 categoria h 0,00 21,03 0,00
SOMMANO MANO D'oPERA] € | | | 18,35
2.a Materiali e opere compiute (da prezziario di riferimento )
2.1 0,00
22 0,00
2.3 0,00
24 0,00
25 0,00
SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTEl € | | 0,00
2.b  Materiali e opere compiute (prezzi da offerta)
Fornitura e posa in opera di Rivelatore Tri-Tech
serie professionale LSN a due fili con
antimascheramento costituita da Rivelatore Tri
Tech serie professionale LSN a due fili con
antimascheramento. Frequenza 10,525GHz.
Grazie al doppio isolatore integrato nessun
elemento sul loop viene perso a seguito di un
corto circuito. Copertura 18m x 25m con
possibilita di selezionare una copertura a breve
raggio 8m x 10m. Soppressione della luce
bianca attiva. Livella di montaggio inclusa. Con
la staffa B338 (opzionale) € possibile orientare
il rivelatore di +/- 45° in orizzontale e +7°/-16°
in verticale. Certificato EN50131-2-3, Grado 3
e VdS classe C. Inoltre conduttori fino alla
centrale, posati entro tubazoni elo
canalizzazione sino alla centrale, elementi di
fissaggio e quant'altro serva per una corretta
posa in opera.Modello ISP-RSC2-110S ditta
Bosch o similare
2.1 n 1 31,35 31,35
22 0,00
2.3 0,00
24 0,00
25 0,00
SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTEl € | | 31,35
3.0 Trasporti
3.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 31,35 0,00
3.2 0,00
SOMMANO TRASPORTIl € | | 0,00
4.0 Noli
4.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 31,35 0,00
4.2 0,00
43 0,00
4.4 0,00
sommanonoL| € | | 0,00
[ a TOTALE (1.0+2.0+3.0+4.0) € | | 49,69|
5.0 Spese sicurezza
5.1 Spese dirette e indirette sicurezza (%di A) 0,00% 49,69 0,00
5.2
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Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera
Progetto definitivo/esecutivo - Analisi nuovi prezzi

[ SOMMANO SPESE SICUREZZA| € | | 0,00]|
[ B8 TOTALE (A+5.0) € | 49,69|
6.0 Spese generali - utili 6.1a 6.1b
6.1 Spese generali - % di B-(1.0+2.a) 15,00% 31,35 4,70
6.2 Utile impresa (% di 6.1b+6.1a) 10,00% 36,05 3,60
SOMMANO SPESE GENERALE - UTILI| € | | 8,31
[ ¢ TOTALE (B+6.0)] € | 58,00
arrotondamento 0,00
[ PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE| € 58,00
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Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera
Progetto definitivo/esecutivo - Analisi nuovi prezzi

Fabbricato ad uso "Centro Sociale Polivalente"
Via De Gasperi - 42048 - Rubiera (RE)
DATA: marzo 2017
Pulsante Manuale di Incendio Analogico ELENCO PREZZI UNITARI
Rif. Articolo | NP.07.04
PREZZI | IMPORTI |
PN ELEMENTI UM. | QUANTITA' | ELEMENTARI [ PARZIALI [ sub TOTALI |
1.0 Mano d'opera
M01005 Installatore 52 categoria h 0,65 26,21 17,04
M01006 Installatore 42 categoria h 0,00 24,47 0,00
M01007 Installatore 32 categoria h 0,00 23,40 0,00
M01008 Installatore 22 categoria h 0,00 21,03 0,00
SOMMANO MANO D'oPERA] € | | [ | 17,04
2.a  Materiali e opere compiute (da prezziario di riferimento )
21 0,00
2.2 0,00
2.3 0,00
24 0,00
25 0,00
SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTEl € | | 0,00
2.b  Materiali e opere compiute (prezzi da offerta)
Fornitura di pulsante indirizzato manuale a
rottura vetro, costituito da Pulsante indirizzato
21 manuale da interno a rottura vetro n, 1 51,35 51,35
2.2 0,00
2.3 0,00
24 0,00
25 0,00
SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTEl € | | | | 51,35
3.0 Trasporti
3.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 51,35 0,00
3.2 0,00
SOMMANO TRASPORTI| € | | [ | 0,00
4.0 Noli
41 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 51,35 0,00
4.2 0,00
4.3 0,00
4.4 0,00
sommaNoNoLl] € | | 0,00
A TOTALE (1.0+2.0+3.0+40)] € | | 68,39)|
5.0 Spese sicurezza
5.1 Spese dirette e indirette sicurezza (%di A) 0,00% 68,39 0,00
5.2
SOMMANO SPESE SICUREZZA| € | | [ | 0,00
B ToTALE (A+5.0) € | | 68,39)|
6.0 Spese generali - utili 6.1a 6.1b
6.1 Spese generali - % di B-(1.0+2.a) 15,00% 51,35 7,70
6.2 Utile impresa (% di 6.1b+6.1a) 10,00% 59,06 5,91
SOMMANO SPESE GENERALE - UTILI| € | | | | 13,61
[+ ToTALE B+6.0) € | [ [ 82,00
arrotondamento 0,00
PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE| € | | [ 82,00)
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Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera
Progetto definitivo/esecutivo - Analisi nuovi prezzi

Fabbricato ad uso "Centro Sociale Polivalente"
Via De Gasperi - 42048 - Rubiera (RE)
DATA: marzo 2017
Rivelatore di Fumo Analogico + Isolatore cortocircuito ELENCO PREZZI UNITARI
Rif. Articolo | NP.07.05
PREZZI IMPORTI
PN ELEMENTI U.M. | QUANTITA' ELEMENTARI PARZIALI | sub TOTALI
1.0 Mano d'opera
MO01005 Installatore 52 categoria h 0,65 26,21 17,04
MO01006 Installatore 42 categoria h 0,00 24 47 0,00
MO01007 Installatore 32 categoria h 0,00 23,40 0,00
MO01008 Installatore 22 categoria h 0,00 21,03 0,00
SOMMANO MANO D'oPERA] € | | | | 17,04
2.a Materiali e opere compiute (da prezziario di riferimento )
21 0,00
22 0,00
23 0,00
24 0,00
25 0,00
SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTEl € | | 0,00
2.b  Materiali e opere compiute (prezzi da offerta)
Fornitura e posa in opera di RILEVATORE DI
FUMO costituito da Rivelatore ottico analogico
indirizzato costituito da una camera ottica
sensibile alla diffusione della luce. Dotato di
protocollo digitale avanzato che garantisce
maggiori possibilita di gestione, capacita e
flessibilita. Doppio led tricolore (rosso, verde e
giallo) per visualizzazione a 360°
programmabile lampeggiante o fisso.
Indirizzamento a mezzo di  selettori
rotanti.Dotato di isolatore di corto circuito.
Certificato CPD in accordo alla Normativa
EN54 parte 7. Alimentazione 15-32Vcc.
Temperatura di funzionamento da -30 a +70°C.
Umidita relativa sino a 93% senza condensa.
21 n, 1 67,16 67,16 0
2.2 0,00
2.3 0,00
24 0,00
25 0,00
SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE] € | [ [ | 67,16
3.0 Trasporti
3.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 67,16 0,00
3.2 0,00
SoMMANO TRASPORT| € | | | | 0,00
4.0 Noli
4.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 67,16 0,00
4.2 0,00
4.3 0,00
4.4 0,00
sommanonoL| € | | 0,00
|| A TOTALE (1.o+2.o+3.o+4.0)| € | | 84,20"
5.0 Spese sicurezza
5.1 Spese dirette e indirette sicurezza (%di A) 0,00% 84,20 0,00
5.2
SOMMANO SPESE SICUREZZAI € | | 0,00
I TOTALE (A+5.0)] € | | 84,20]
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Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera

Progetto definitivo/esecutivo - Analisi nuovi prezzi
6.0 Spese generali - utili 6.1a 6.1b
6.1 Spese generali - % di B-(1.0+2.a) 15,00% 67,16 10,07
6.2 Utile impresa (% di 6.1b+6.1a) 10,00% 77,24 7,72
SOMMANO SPESE GENERALE -UTIL| € | | | | 17,80
[ ToTALE B+6.0)) € | | | 102,00
arrotondamento 0,00
PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE| € | | | 102,00
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Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera
Progetto definitivo/esecutivo - Analisi nuovi prezzi

Fabbricato ad uso "Centro Sociale Polivalente"
Via De Gasperi - 42048 - Rubiera (RE)
DATA: marzo 2017
Ripetitore oftico ELENCO PREZZI UNITARI
Rif. Articolo | NP.07.06
PREZZI IMPORTI
PN ELEMENTI U.M. | QUANTITA' ELEMENTARI PARZIALI | sub TOTALI
1.0 Mano d'opera
MO01005 Installatore 52 categoria h 0,35 26,21 9,17
MO01006 Installatore 42 categoria h 0,00 24 47 0,00
MO01007 Installatore 32 categoria h 0,00 23,40 0,00
MO01008 Installatore 22 categoria h 0,00 21,03 0,00
SOMMANO MANO D'OPERA] € | | | 9,17,
2.a Materiali e opere compiute (da prezziario di riferimento )
2.1 0,00
2.2 0,00
2.3 0,00
24 0,00
25 0,00
SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTEl € | 0,00
2.b  Materiali e opere compiute (prezzi da offerta)
Fornitura e posa in opera di RIPETIORE
OTTICO costitutio da Ripetitore ottico d'allarme
2.1 per rivelatori n, 1 4,61 4,61
2.2 0,00
2.3 0,00
24 0,00
25 0,00
SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE| € | | | 4,61
3.0 Trasporti
3.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 4,61 0,00
3.2 0,00
SOMMANO TRASPORTI| € | | | 0,00
4.0 Noli
4.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 4,61 0,00
4.2 0,00
4.3 0,00
44 0,00
sommaNo NoLl| € | 0,00
|| A TOTALE (1 .o+2.o+3.o+4.0)| € | 13,78||
5.0 Spese sicurezza
5.1 Spese dirette e indirette sicurezza (%di A) 0,00% 13,78 0,00
5.2
SOMMANO SPESE SICUREZZAI € | 0,00
I TOTALE (A+5.0) € | 13,78
6.0 Spese generali - utili 6.1a 6.1b
6.1 Spese generali - % di B-(1.0+2.a) 15,00% 4,61 0,69
6.2 Utile impresa (% di 6.1b+6.1a) 10,00% 5,30 0,53
SOMMANO SPESE GENERALE - UTIL| € [ [ | 1,22
[ ¢ TOTALE (B+6.0) € | | 15,00
arrotondamento 0,00
(. PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE| € | | 15,00]
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Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera

Progetto definitivo/esecutivo - Analisi nuovi prezzi

Fabbricato ad uso "Centro Sociale Polivalente"
Via De Gasperi - 42048 - Rubiera (RE)
DATA: marzo 2017
Targa oftico/acustica ELENCO PREZZI UNITARI
Rif. Articolo | NP.07.07
PREZZI IMPORTI
PN ELEMENTI U.M. | QUANTITA' ELEMENTARI PARZIALI | sub TOTALI
1.0 Mano d'opera
MO01005 Installatore 52 categoria h 0,65 26,21 17,04
MO01006 Installatore 42 categoria h 0,00 24 47 0,00
MO01007 Installatore 32 categoria h 0,00 23,40 0,00
MO01008 Installatore 22 categoria h 0,00 21,03 0,00
SOMMANO MANO D'OPERA] € | | | 17,04
2.a Materiali e opere compiute (da prezziario di riferimento )
2.1 0,00
2.2 0,00
2.3 0,00
24 0,00
25 0,00
SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTEl € | 0,00
2.b  Materiali e opere compiute (prezzi da offerta)
Fornitura e posa in opera di TARGA
OTTICO/ACUSTICA costituita da Pannello
2.1 ottico acustico con led ad alta efficienza n, 1 81,39 81,39
2.2 0,00
2.3 0,00
24 0,00
25 0,00
SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE| € [ [ | 81,39
3.0 Trasporti
3.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 81,39 0,00
3.2 0,00
SOMMANO TRASPORTI| € [ [ | 0,00
4.0 Noli
4.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 81,39 0,00
4.2 0,00
4.3 0,00
4.4 0,00
sommaNo NoLl| € | 0,00
|| A TOTALE (1 .o+2.o+3.o+4.0)| € | 98,43"
5.0 Spese sicurezza
5.1 Spese dirette e indirette sicurezza (%di A) 0,00% 98,43 0,00
5.2
SOMMANO SPESE SICUREZZAI € | 0,00
I TOTALE (A+5.0) € | 98,43
6.0 Spese generali - utili 6.1a 6.1b
6.1 Spese generali - % di B-(1.0+2.a) 15,00% 81,39 12,21
6.2 Utile impresa (% di 6.1b+6.1a) 10,00% 93,60 9,36
SOMMANO SPESE GENERALE - UTIL] € | | | 21,57
|| (o TOTALE (B+6.0)| € | | 120,00
arrotondamento 0,00
(. PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE| € | | 120,00
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Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera

Progetto definitivo/esecutivo - Analisi nuovi prezzi

Fabbricato ad uso "Centro Sociale Polivalente"
Via De Gasperi - 42048 - Rubiera (RE)
DATA: marzo 2017
Linea in cavo FG4OHM1 06/1kV di sez.2x1 ELENCO PREZZI UNITARI
Rif. Articolo | NP.07.08
PREZZI | IMPORTI |
PN ELEMENTI UM. | QUANTITA' | ELEMENTARI [ PARZIALI [ sub TOTALI |
1.0 Mano d'opera
M01005 Installatore 52 categoria h 0,01 26,21 0,26
M01006 Installatore 42 categoria h 0,00 24,47 0,00
M01007 Installatore 32 categoria h 0,00 23,40 0,00
M01008 Installatore 22 categoria h 0,00 21,03 0,00
SOMMANO MANO D'oPERA] € | | [ | 0,26
2.a  Materiali e opere compiute (da prezziario di riferimento )
21 0,00
2.2 0,00
2.3 0,00
24 0,00
25 0,00
SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTEl € | | 0,00
2.b  Materiali e opere compiute (prezzi da offerta)
Fornitura e posa in opera di conduttore in rame
multipolare con isolamento e guaina, resistenti
al fuoco, non propaganti I'incendio e senza
alogeni tipo FG4OHM1 0,6/1kV, posato entro
canalizzazione conteggiata in altra voce, di
sez.2x1mmgq.
21 m, 1 1,10 1,10
2.2 0,00
2.3 0,00
24 0,00
25 0,00
SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTEl € | | | | 1,10
3.0 Trasporti
3.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 1,10 0,00
3.2 0,00
SOMMANO TRASPORTI| € | | [ | 0,00
4.0 Noli
41 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 1,10 0,00
4.2 0,00
4.3 0,00
4.4 0,00
sommaNoNoLl] € | | 0,00
A TOTALE (1.0+2.0+3.0+40)] € | | 1,36]
5.0 Spese sicurezza
5.1 Spese dirette e indirette sicurezza (%di A) 0,00% 1,36 0,00
5.2
SOMMANO SPESE SICUREZZA| € | | [ | 0,00
[ B ToTALE (A+5.0)] € | | 1,36]
6.0 Spese generali - utili 6.1a 6.1b
6.1 Spese generali - % di B-(1.0+2.a) 15,00% 1,10 0,16
6.2 Utile impresa (% di 6.1b+6.1a) 10,00% 1,26 0,13
SOMMANO SPESE GENERALE - UTILI| € | | | | 0,29
[ ¢ ToTALE B+6.0) € | [ [ 1,65
arrotondamento 0,00
(l PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE| € | | [ 1,65
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