


Lavori di complet. del 1° Piano del Centro Sociale Elenco Prezzi
per realizzazione "CASA DELLA SALUTE" di Rubiera
Progetto Definitivo - Esecutivo

OPERE EDILI

Codice DESCRIZIONE U.m.          PREZZO

A11047 Protezione impermeabile di superfici soggette a
tensioni termodinamiche (cisterne, piscine,
vasche per contenimento acqua potabile)
mediante l'applicazione di impermeabilizzante
polimero modificato bicomponente, tixotropico,
flessibile a -5 °C, composto da inerti, legantie
polimeri acrilici in emulsione, reazione al fuoco
Euroclasse B-s1 d0, applicato a pennello, rullo o
spatola in due successive mani, con uno
spessore medio di 2 mm/mq

mq           20,74
( Euro ventivirgolasettantaquattro )

A08004c Intonaco civile formato da un primo strato di
rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con
regolo e frattazzo con predisposte poste e guide,
rifinito con sovrastante strato di colla della stessa
malta passato al crivello fino, lisciata con
frattazzo metallico alla pezza:
con malta bastarda di calce grassa, sabbia e
cemento

mq           20,62
( Euro ventivirgolasessantadue )

A09002a Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate
mediante viti autoperforanti ad una struttura
costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato
dello spessore di 6/10 mm ad interasse di 600
mm, comprese la stessa struttura e la stuccatura
dei giunti:
spessore lastra 12,5 mm

mq           20,21
( Euro ventivirgolaventuno )

A10001b Isolamento termico realizzato con massetto
confezionato in cantiere con 250 kg di cemento
tipo 32.5 per mc di impasto, dato in opera
compreso eventuale fluidificante, ecc. e ogni
onere esclusa la rasatura sottile ove necessario
da pagarsi a parte, in:
polistirene espanso

mc           58,00
( Euro cinquantottovirgolazerozero )

A10109b Isolamento acustico di pavimenti eseguito con
rotoli di polietilene espanso a cellule chiuse
reticolato fisicamente, posati a secco con giunti
nastrati. Attenuazione del livello di rumore da
calpestio come da relazione del Progetto
Acustico:
spessore 6 mm

mq            7,74
( Euro settevirgolasettantaquattro )

A10111a Membrana adesiva preformata a "L" in polietilene
espanso a cellule chiuse da applicare alle pareti
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perimetrali e sul perimetro di elementi che
attraversano il massetto, nel caso di posa di
isolante acustico sotto pavimento:
altezza 100 mm

ml            2,00
( Euro duevirgolazerozero )

A14002e Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini
rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra
naturale o marmo, dello spessore di 2 cm, di
larghezza superiore a 18 cm e lunghezza non
superiore a 1,50 m con le superfici a vista
levigate e coste rifilate o semplicemente
smussate per pedate o sottogradi, poste in opera
con malta bastarda, compreso le occorrenti
murature, beveroni, stuccature, stilatura,
sigillatura dei giunti e grappe:
botticino classico

mq           93,82
( Euro novantatrevirgolaottantadue )

A14006e Pedate, zoccoletti rampanti, ripiani per scale ecc.
a contorni non rettangolari, sagomati, in pietra
naturale o marmo, dello spessore di 3 cm di
larghezza superiore a 18 cm e lunghezza non
superiore a 1,50 cm con le superfici a vista
lucidate e coste rifilate o semplicemente
smussate poste in opera con malta bastarda,
comprese le occorrenti murature, beveroni,
stuccature, stilature, sigillature dei giunti, grappe,
ecc. misurati secondo il minimo rettangolo
circoscritto:
botticino classico

mq           96,07
( Euro novantaseivirgolazerosette )

A15003a Massetto pronto ad alta resistenza, adatto per la
posa di pavimenti con adesivo (piastrelle
ceramiche, gres porcellanato, pietre naturali,
parquet e piastrelle resilienti), dello spessore di
20 ÷ 80 mm, dato in opera battuto, livellato e
lisciato:
spessore 20 mm

mq            9,66
( Euro novevirgolasessantasei )

A15003b Massetto pronto ad alta resistenza, adatto per la
posa di pavimenti con adesivo (piastrelle
ceramiche, gres porcellanato, pietre naturali,
parquet e piastrelle resilienti), dello spessore di
20 ÷ 80 mm, dato in opera battuto, livellato e
lisciato:
per ogni centimetro in più di spessore

mq            3,80
( Euro trevirgolaottanta )
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A15010c Pavimento di marmo in piastrelle disposte
seguendone la venatura naturale, tagliate,
calibrate, con bordi bisellati, superficie lucida,
poste in opera con idoneo collante, previa
preparazione del piano superiore del massetto di
sottofondo da pagarsi a parte, con giunti
connessi, delle dimensioni di:
30 x 30 cm, spessore 1 cm:
botticino

mq          105,58
( Euro centocinquevirgolacinquantotto )

A15026a Pavimento di gres porcellanato in piastrelle di 1a
scelta, superficie naturale antiscivolo, ottenute
per pressatura, a massa unica omogenea, per
pavimentazioni ad intenso calpestio, rispondenti
alla norma UNI EN 14411 gruppo B Ia UGL (non
smaltato), poste in opera con idoneo collante,
previa preparazione del piano superiore del
massetto di sottofondo da pagarsi a parte, con
giunti connessi a cemento bianco, compresi tagli,
sfridi e pulitura finale:
dimensioni 20 x 20 cm, spessore 8 mm:
tinta unita

mq           40,76
( Euro quarantavirgolasettantasei )

A15063a Pavimento vinilico fonoassorbente multistrato per
ambienti a traffico intenso con esigenze acustiche
e igieniche secondo norma EN 685 classe 33-42
(ospedali, case di riposo, scuole e asili, locali di
pubblico spettacolo, uffici, alberghi, ecc.),
composto da strato superficiale in pvc goffrato
esente da cariche minerali trattato con resine
poliuretaniche, due strati differenziati di pvc
compatto e schiuma a cellule chiuse e doppio
interstrato in tessuto non tessuto di fibra di vetro e
armatura di poliestere, isolamento acustico non
inferiore a 15 dB (A), resistenza al fuoco classe 1,
posto in opera con collante acrilico, in qualsiasi
disposizione geometrica, compresa la
preparazione del piano superiore del massetto di
sottofondo con malta autolivellante, tagli, sfridi e
la pulitura finale:
in teli, spessore 3 mm:
tinta unita

mq           40,67
( Euro quarantavirgolasessantasette )

A16003b Rivestimento di ceramica monocottura in
piastrelle effetto marmorizzato, superficie lucida o
cerata, tinta unita, ottenute per pressatura,
smaltate, con alto grado di assorbimento
dell'acqua (UNI EN 14411), poste in opera con
idoneo collante su intonaco rustico da pagarsi a
parte, compresa la stuccatura dei giunti con
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cemento bianco e la pulitura finale, sono esclusi i
pezzi speciali quali decori, angoli, spigoli e finali:
20 x 20 cm

mq           41,06
( Euro quarantunovirgolazerosei )

A16037d Zoccolino di marmo naturale, con superficie a
vista lucida e coste rette, posto in opera con
idoneo collante, con giunti connessi, dimensioni
di 8 x 30 cm, spessore 1 cm:
botticino

ml           38,13
( Euro trentottovirgolatredici )

A16040a Zoccolino di gres porcellanato di 1a scelta a
becco di civetta, posto in opera con idoneo
collante:
dimensioni 10 x 20 cm, spessore 8 mm, tinta
unita e granigliato
naturale

ml           33,89
( Euro trentatrevirgolaottantanove )

A16043c Zoccolino di gomma a superficie liscia, posto in
opera con idoneo collante:
altezza 100 mm, con raccordo per pavimenti in
gomma

ml           10,43
( Euro diecivirgolaquarantatre )

A20010a Tinteggiatura a tempera di superfici compresa la
preparazione

mq            4,04
( Euro quattrovirgolazeroquattro )

A20014b Tinteggiatura con smalti murali, a due mani a
coprire, compresa la preparazione:
con idrosmalto satinato

mq           14,50
( Euro quattordicivirgolacinquanta )

E05001a Ascensore elettrico di tipo automatico fornito in
opera con le seguenti caratteristiche:
alimentazione mediante batterie poste all'interno
del quadro di manovra, potenza massima
impegnata sulla rete 400 W; quadro di manovra in
armadio metallico opportunamente allocato
all'esterno del vano corsa; gruppo di trazione
costituito da motore in corrente continua a
magneti permanenti (2 kW) e riduttore a vite
senza fine a bagno d'olio montati su apposito
telaio posto all'interno del vano corsa in
corrispondenza dell'estremità superiore delle
guide; guide di scorrimento composte da profilato
a sezione poligonale aperta realizzato in lamiera
di acciaio piegato a freddo; cabina in lamiera
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plastificata e profilati in acciaio aventi dimensioni
in funzione dello stato dei luoghi e conformi alla
normativa vigente, dotata di pannello di servizio
che raggruppa le apparecchiature di comando e
segnalazione nella modalità prevista dalle norme
di riferimento; porte di cabina di tipo automatico
azionate da operatore elettrico con ante
telescopiche o contrapposte realizzate in lamiera
o a
soffietto in alluminio; porte di piano accoppiate
alle porte di cabina del tipo automatico o
semiautomatico, realizzate con ante mobili in
lamiera plastificata o a singolo battente, complete
di telaio con incorporate le pulsantiere di
comando, le apparecchiature di comando e
segnalazione nelle modalità previste dalla
normativa vigente; portata nominale 300 ÷ 600 kg
in funzione della superficie di cabina; velocità
nominale massima 0,5 m/s. Impianto dato in
opera perfettamente funzionante secondo le
normative vigenti, ivi compresa l'assistenza al
collaudo e quella relativa alla predisposizione
della comunicazione di messa in funzione al
comune di appartenenza, sono escluse le opere
murarie attinenti al montaggio e le manovalanze
di aiuto ai montatori e l'allaccio per la linea
telefonica:
portata fino a 480 kg:
2 fermate

ac       26.000,00
( Euro ventiseimilavirgolazerozero )

NP.01 Parete divisoria in doppie lastre di cartongesso su
ambo i lati dello spessore di 12,5 mm fissate
mediante viti autoperforanti ad una struttura
costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato
da 0,6 mm con montanti ad interasse di 600 mm
con interposta lana di roccia di spess. 80 mm con
densità 50 kg/mc (REQUISITI COME DA
RELAZIONE DI PROGETTO ACUSTICO) e guide
al pavimento e soffitto fissate alle strutture,
compresa la formazione degli spigoli vivi, la
stuccatura dei giunti, la formazione di eventuali
vani porta con i contorni dotati di profilati metallici
per il fissaggio dei serramenti, assistenze ed
eventuali opere murarie in genere,
movimentazioni manuali e/o meccaniche in
genere, trasporto a discarica del materiale
eccedente la lavorazione e quant'altro necessita
per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Misurazione: sviluppo effettivo in opera.
(STRUTTURA-LASTRE-COIBENTAZIONE H
TOTALE)   

mq           64,89
( Euro sessantaquattrovirgolaottantanove )
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NP.02 Parete divisoria in doppie lastre di cartongesso su
ambo i lati di cui quella esterna in un solo lato per
un'altezza di 3,50 mt con caratteristiche per zone
umide dello spessore di 12,5 mm fissate
mediante viti autoperforanti ad una struttura
costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato
da 0,6 mm con montanti ad interasse di 600 mm
con interposta lana di roccia di spess. 80 mm con
densità 50 kg/mc (REQUISITI COME DA
RELAZIONE DI PROGETTO ACUSTICO) e guide
al pavimento e soffitto fissate alle strutture,
compresa la formazione degli spigoli vivi, la
stuccatura dei giunti, la formazione di eventuali
vani porta con i contorni dotati di profilati metallici
per il fissaggio dei serramenti, assistenze ed
eventuali opere murarie in genere,
movimentazioni manuali e/o meccaniche in
genere, trasporto a discarica del materiale
eccedente la lavorazione e quant'altro necessita
per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Misurazione: sviluppo effettivo in opera.
(STRUTTURA-LASTRE-COIBENTAZIONE H
TOTALE)   

mq           67,11
( Euro sessantasettevirgolaundici )

NP.03 Parete divisoria in doppie lastre di cartongesso su
ambo i lati di cui quelle esterne per un'altezza di
3,50 mt con caratteristiche per zone umide dello
spessore di 12,5 mm fissate mediante viti
autoperforanti ad una struttura costituita da
profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm
con montanti ad interasse di 600 mm con
interposta lana di roccia di spess. 80 mm con
densità 50 kg/mc (REQUISITI COME DA
RELAZIONE DI PROGETTO ACUSTICO) e guide
al pavimento e soffitto fissate alle strutture,
compresa la formazione degli spigoli vivi, la
stuccatura dei giunti, la formazione di eventuali
vani porta con i contorni dotati di profilati metallici
per il fissaggio dei serramenti, assistenze ed
eventuali opere murarie in genere,
movimentazioni manuali e/o meccaniche in
genere, trasporto a discarica del materiale
eccedente la lavorazione e quant'altro necessita
per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Misurazione: sviluppo effettivo in opera.
(STRUTTURA-LASTRE-COIBENTAZIONE H
TOTALE)   

mq           69,32
( Euro sessantanovevirgolatrentadue )

NP.04 Parete divisoria in doppie lastre di cartongesso su
ambo i lati di cui quelle esterne per un'altezza di
3,50 mt con caratteristiche per zone umide dello
spessore di 12,5 mm fissate mediante viti
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autoperforanti ad una struttura costituita da
profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm
con montanti ad interasse di 600 mm con
interposta lana di roccia di spess. 80 mm con
densità 50 kg/mc (REQUISITI COME DA
RELAZIONE DI PROGETTO ACUSTICO) e guide
al pavimento e soffitto fissate alle strutture,
compresa la formazione degli spigoli vivi, la
stuccatura dei giunti, la formazione di eventuali
vani porta con i contorni dotati di profilati metallici
per il fissaggio dei serramenti, assistenze ed
eventuali opere murarie in genere,
movimentazioni manuali e/o meccaniche in
genere, trasporto a discarica del materiale
eccedente la lavorazione e quant'altro necessita
per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Misurazione: sviluppo effettivo in opera.
(STRUTTURA H TOTALE -
LASTRE-COIBENTAZIONE H 3,50 MT)   

mq           64,92
( Euro sessantaquattrovirgolanovantadue )

NP.05 Parete divisoria in doppie lastre di cartongesso su
ambo i lati di cui quella esterna su un solo lato
per un'altezza di 3,50 mt con caratteristiche per
zone umide dello spessore di 12,5 mm fissate
mediante viti autoperforanti ad una struttura
costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato
da 0,6 mm con montanti ad interasse di 600 mm
con interposta lana di roccia di spess. 80 mm con
densità 50 kg/mc (REQUISITI COME DA
RELAZIONE DI PROGETTO ACUSTICO) e guide
al pavimento e soffitto fissate alle strutture,
compresa la formazione degli spigoli vivi, la
stuccatura dei giunti, la formazione di eventuali
vani porta con i contorni dotati di profilati metallici
per il fissaggio dei serramenti, assistenze ed
eventuali opere murarie in genere,
movimentazioni manuali e/o meccaniche in
genere, trasporto a discarica del materiale
eccedente la lavorazione e quant'altro necessita
per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Misurazione: sviluppo effettivo in opera.
(STRUTTURA H TOTALE -
LASTRE-COIBENTAZIONE H 3,50 MT)   

mq           62,70
( Euro sessantaduevirgolasettanta )

NP.06 Parete divisoria in doppie lastre di cartongesso su
ambo i lati dello spessore di 12,5 mm fissate
mediante viti autoperforanti ad una struttura
costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato
da 0,6 mm con montanti ad interasse di 600 mm
con interposta lana di roccia di spess. 80 mm con
densità 50 kg/mc (REQUISITI COME DA
RELAZIONE DI PROGETTO ACUSTICO) e guide
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al pavimento e soffitto fissate alle strutture,
compresa la formazione degli spigoli vivi, la
stuccatura dei giunti, la formazione di eventuali
vani porta con i contorni dotati di profilati metallici
per il fissaggio dei serramenti, assistenze ed
eventuali opere murarie in genere,
movimentazioni manuali e/o meccaniche in
genere, trasporto a discarica del materiale
eccedente la lavorazione e quant'altro necessita
per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Misurazione: sviluppo effettivo in opera.
(STRUTTURA H TOTALE -
LASTRE-COIBENTAZIONE H 3,50 MT)   

mq           40,36
( Euro quarantavirgolatrentasei )

NP.07 Controsoffitto in lastre di cartongesso dello
spessore di 12,5 mm, fissate mediante viti
autoperforanti ad una struttura costituita da
profilati in lamiera di acciaio zincato dello
spessore di 6/10 mm ad interasse di 600 mm
ancorata mediante pendinatura rigida, compreso
materassino fonoassorbente in lana di roccia,
stuccatura dei giunti, assistenze ed eventuali
opere murarie in genere, movimentazioni manuali
e/o meccaniche in genere, trasporto a discarica
del materiale eccedente la lavorazione e
quant'altro necessita per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte. Misurazione: sviluppo
effettivo in opera.

mq           29,73
( Euro ventinovevirgolasettantatre )

NP.08 Controsoffitto in lastre di cartongesso dello
spessore di 12,5 mm e caratteristiche per zone
umide, fissate mediante viti autoperforanti ad una
struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio
zincato dello spessore di 6/10 mm ad interasse di
600 mm ancorata mediante pendinatura rigida,
compreso materassino fonoassorbente in lana di
roccia, stuccatura dei giunti, assistenze ed
eventuali opere murarie in genere,
movimentazioni manuali e/o meccaniche in
genere, trasporto a discarica del materiale
eccedente la lavorazione e quant'altro necessita
per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Misurazione: sviluppo effettivo in opera.

mq           32,51
( Euro trentaduevirgolacinquantuno )

NP.09 Controsoffitto fonoassorbente costituito da
pannelli rigidi autoportanti in lana di roccia tipo
Minerval della SAINT-GOBAIN, dimensioni
600x600 mm e spessore 12 mm (REQUISITI
COME DA RELAZIONE DI PROGETTO
ACUSTICO), fissati su struttura in acciaio zincato
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composta da profili portanti e profili intermedi a T
fissati alla struttura muraria tramite pendinatura
regolabile, compreso profili perimetrali, assistenze
ed eventuali opere murarie in genere,
movimentazioni manuali e/o meccaniche in
genere, trasporto a discarica del materiale
eccedente la lavorazione e quant'altro necessita
per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Misurazione: sviluppo effettivo in opera.

mq           37,13
( Euro trentasettevirgolatredici )

NP.10 Fornitura e posa in opera di corrimano per scala,
del tipo lineare ed ancorato alla parete e
successivo fissaggio con resina chimica tipo
HILTI HY200-A, compreso assistenze ed
eventuali opere murarie in genere, opere di
verniciatura, movimentazioni manuali e/o
meccaniche in genere, trasporto a discarica del
materiale eccedente la lavorazionee quant'altro
necessita per dare l'opera finita a perfetta regola
d'arte. Misurazione: sviluppo effettivo in opera.

ml           50,00
( Euro cinquantavirgolazerozero )

NP.11 Fornitura e posa in opera di serramenti esterni in
alluminio classe A di tenuta all'aria e Rw pari o
superiore a 38 dB (REQUISITI COME DA
RELAZIONE DI PROGETTO ACUSTICO), del
tipo monoblocco completi in ogni loro parte,
compreso vetri camera e tapparelle, fornitura
eposa controrelaio, assistenze ed eventuali opere
murarie in genere, movimentazioni manuali e/o
meccaniche in genere, trasporto a discarica del
materiale eccedente la lavorazione e quant'altro
necessita per dare l'opera finita a perfetta regola
d'arte. Misurazione: sviluppo effettivo in opera. 

mq          506,00
( Euro cinquecentoseivirgolazerozero )

NP.12 Fornitura e posa in opera di portoncini di ingresso
per interno in alluminio, del tipo a due ante
completi in ogni loro parte, compreso vetri
camera, fornitura e posa controrelaio, assistenze
ed eventuali opere murarie in genere,
movimentazioni manuali e/o meccaniche in
genere, trasporto a discarica del materiale
eccedente la lavorazione e quant'altro necessita
per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Misurazione: sviluppo effettivo in opera. 

mq          531,30
( Euro cinquecentotrentunovirgolatrenta )

NP.13 Fornitura e posa in opera di porta interna in legno
con anta mobile tamburata ed impiallicciata in
laminato plastico, completa di coprifili ad incastro
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Lavori di complet. del 1° Piano del Centro Sociale Elenco Prezzi
per realizzazione "CASA DELLA SALUTE" di Rubiera
Progetto Definitivo - Esecutivo

OPERE EDILI

Codice DESCRIZIONE U.m.          PREZZO

in multistrato, ferramenta necessaria e maniglie in
alluminio, compreso fornitura e posa controrelaio,
assistenze ed eventuali opere murarie in genere,
movimentazioni manuali e/o meccaniche in
genere, trasporto a discarica del materiale
eccedente la lavorazione e quant'altro necessita
per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Dimensione standar 70-80-90x210 cm.
Misurazione: cad in opera. 

cad          253,00
( Euro duecentocinquantatrevirgolazerozero )

NP.14 Porte a battente a singola anta, idonee per
ambienti puliti, con telaio in alluminio ad ampia
raggiatura e caratteristiche a-traumatiche. L'anta
è sprovvista di sormonto sull'imbotte, pertanto la
tenuta all'aria è comunque ottenuta per mezzo di
guarnizioni collocate sull'imbotte. Il pannello anta
costituito da un nido d'ape in cartoncino o in
polistirolo o polistirene finito in laminato plastico.
Sono compresi tutta la ferramenta necessaria,
maniglie in alluminio, fornitura e posa
controrelaio, assistenze ed eventuali opere
murarie in genere, movimentazioni manuali e/o
meccaniche in genere, trasporto a discarica del
materiale eccedente la lavorazione e quant'altro
necessita per dare l'opera finita a perfetta regola
d'arte. Misurazione: sviluppo effettivo in opera. 

mq          316,25
( Euro trecentosedicivirgolaventicinque )

NP.15 Porte a battente a doppia anta, idonee per
ambienti puliti, con telaio in alluminio ad ampia
raggiatura e caratteristiche a-traumatiche. L'anta
è sprovvista di sormonto sull'imbotte, pertanto la
tenuta all'aria è comunque ottenuta per mezzo di
guarnizioni collocate sull'imbotte. Il pannello anta
costituito da un nido d'ape in cartoncino o in
polistirolo o polistirene finito in laminato plastico.
Sono compresi tutta la ferramenta necessaria,
maniglie in alluminio, fornitura e posa
controrelaio, assistenze ed eventuali opere
murarie in genere, movimentazioni manuali e/o
meccaniche in genere, trasporto a discarica del
materiale eccedente la lavorazione e quant'altro
necessita per dare l'opera finita a perfetta regola
d'arte. Misurazione: sviluppo effettivo in opera. 

mq          322,58
( Euro trecentoventiduevirgolacinquantotto )

NP.16 Porte a battente a doppia anta, idonee per
ambulatori medici e certificate con Rw pari o
superiore a 38 dB (REQUISITI COME DA
RELAZIONE DI PROGETTO ACUSTICO), con
telaio in alluminio ad ampia raggiatura e
caratteristiche a-traumatiche. L'anta è sprovvista
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Lavori di complet. del 1° Piano del Centro Sociale Elenco Prezzi
per realizzazione "CASA DELLA SALUTE" di Rubiera
Progetto Definitivo - Esecutivo

OPERE EDILI

Codice DESCRIZIONE U.m.          PREZZO

di sormonto sull'imbotte, pertanto la tenuta all'aria
è comunque ottenuta per mezzo di guarnizioni
collocate sull'imbotte. Il pannello anta costituito
da un nido d'ape in cartoncino o in polistirolo o
polistirene finito in laminato plastico. Sono
compresi tutta la ferramenta necessaria, maniglie
in alluminio, fornitura e posa controrelaio,
assistenze ed eventuali opere murarie in genere,
movimentazioni manuali e/o meccaniche in
genere, trasporto a discarica del materiale
eccedente la lavorazione e quant'altro necessita
per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Misurazione: sviluppo effettivo in opera. 

mq          392,15
( Euro trecentonovantaduevirgolaquindici )

NP.17 Assistenze murarie agli impianti elettrici,
compreso scassi, tagliole, attraversamenti di
qualsiasi natura e consistenza, tamponamenti,
posa elementi impiantistici da murare,
movimentazioni in genere, trasporto a rifiuto del
materiale eccedente le lavorazioni e quant'altro
necessita per dare l'opera finita a perfetta regola
d'arte. Misurazione: a corpo 

ac       18.000,00
( Euro diciottomilavirgolazerozero )

NP.18 Assistenze murarie agli impianti
termo-idrici-sanitari, compreso scassi, tagliole,
attraversamenti di qualsiasi natura e consistenza,
tamponamenti, posa elementi impiantistici da
murare, movimentazioni in genere, trasporto a
rifiuto del materiale eccedente le lavorazioni e
quant'altro necessita per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte. Misurazione: a corpo 

ac       17.000,00
( Euro diciassettemilavirgolazerozero )

NP.19 Fornitura e posa in opera di porta scorreole
interno muro con anta tamburata ed impiallicciata
in laminato plastico, completa di coprifili ad
incastro in multistrato, serratura a gancio con
nottolino e maniglia ad incasso, compreso
fornitura e posa controrelaio in lamiera zincata
per parete divisoria in cartongesso completo di
binario e montanti verticali, assistenze ed
eventuali opere murarie in genere,
movimentazioni manuali e/o meccaniche in
genere, trasporto a discarica del materiale
eccedente la lavorazione e quant'altro necessita
per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Dimensione standar 70-80-90x210 cm. 
Misurazione: cad in opera.

cad          634,00
( Euro seicentotrentaquattrovirgolazerozero )
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Lavori di complet. del 1° Piano del Centro Sociale Elenco Prezzi
per realizzazione "CASA DELLA SALUTE" di Rubiera
Progetto Definitivo - Esecutivo

OPERE EDILI

Codice DESCRIZIONE U.m.          PREZZO

NP.20 Porte scorrevoli interno muro, idonee per ambienti
puliti, con telaio in alluminio ad ampia raggiatura
e caratteristiche a-traumatiche. L'anta è
sprovvista di sormonto sull'imbotte, pertanto la
tenuta all'aria è comunque ottenuta per mezzo di
guarnizioni collocate sull'imbotte. Il pannello anta
costituito da un nido d'ape in cartoncino o in
polistirolo o polistirene finito in laminato plastico.
Sono compresi serratura a gancio con nottolino e
maniglia ad incasso, controrelaio in lamiera
zincata per parete divisoria in cartongesso
completo di binario e montanti verticali,
assistenze ed eventuali opere murarie in genere,
movimentazioni manuali e/o meccaniche in
genere, trasporto a discarica del materiale
eccedente la lavorazione e quant'altro necessita
per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. 
Misurazione: sviluppo effettivo in opera. 

mq          534,00
( Euro cinquecentotrentaquattrovirgolazerozero )

NP.21 Fornitura e posa in opera di lucernai fissi, dim. cm
100x100, completi lattonerie di raccordo in rame
e tenda oscurante motorizzata, compreso
rimozione e successivo ripristino manto di
copertura, realizzazione asola nel solaio di
copertura, velette perimetrali in cartongesso
complete di struttura metallica di sostegno per
realizzazione pozzo luce a raccordo col
controsoffitto, assistenze ed eventuali opere
murarie in genere, movimentazioni manuali e/o
meccaniche in genere, trasporto a discarica del
materiale eccedente la lavorazione e quant'altro
necessita per dare l'opera finita a perfetta regola
d'arte. 
Misurazione: cad in opera. 

cad        2.019,00
( Euro duemiladiciannovevirgolazerozero )
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Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuonva "Casa della Salute" di Rubiera

Progetto definitivo/esecutivo - Analisi nuovi prezzi

Voce:

analisi

Codice Elemento di analisi
Unità di 

misura
Quantità Prezzo

Importi 

parziali
Importi

1 opera (prezzo di mercato) mq 1,00 51,30 51,30

TOTALE PARZIALE 51,30

A TOTALE 51,30

B Spese Generali - 15% di 1 7,70

C Utile di impresa - 10% di 1+B 5,90

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 64,89

m.o. 42,00%
materiale e noli 58,00%

Voce:

64,89

Analisi Prezzi - (Rif. ELENCO REGIONALE DEI PREZZI DELLE 
OPERE PUBBLICHE - REGIONE EMILIA-ROMAGNA - ED. 

GIUGNO 2015)

NP.02
Parete divisoria in doppie lastre di cartongesso dello

spessore di 12,5 mm con interposto pannello in lana di

roccia di 80 mm … con lastra per locali umidi su un lato

(STRUTTURA-LASTRE-COIBENTAZIONE H TOTALE)

NP.01
Parete divisoria in doppie lastre di cartongesso dello

spessore di 12,5 mm con interposto pannello in lana di

roccia di 80 mm … (STRUTTURA-LASTRE-

COIBENTAZIONE H TOTALE)

Prezzo a mq:

analisi

Codice Elemento di analisi
Unità di 

misura
Quantità Prezzo

Importi 

parziali
Importi

1 opera (prezzo di mercato) mq 1,00 51,30 51,30

2 svr lastre per locali umidi mq 0,88 2,00 1,75

TOTALE PARZIALE 53,05

A TOTALE 53,05

B Spese Generali - 15% di 1+2 7,96

C Utile di impresa - 10% di 1+2+B 6,10

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 67,11

m.o. 42,00%
materiale e noli 58,00%

(STRUTTURA-LASTRE-COIBENTAZIONE H TOTALE)

Prezzo a mq: 67,11
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Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuonva "Casa della Salute" di Rubiera

Progetto definitivo/esecutivo - Analisi nuovi prezzi

Voce:

analisi

Codice Elemento di analisi
Unità di 

misura
Quantità Prezzo

Importi 

parziali
Importi

1 opera (prezzo di mercato) mq 1,00 51,30 51,30

2 svr lastre per locali umidi mq 1,75 2,00 3,50

TOTALE PARZIALE 54,80

A TOTALE 54,80

B Spese Generali - 15% di 1+2 8,22

C Utile di impresa - 10% di 1+2+B 6,30

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 69,32

m.o. 42,00%
materiale e noli 58,00%

Voce:

analisi

Codice Elemento di analisi
Unità di 

misura
Quantità Prezzo

Importi 

parziali
Importi

Parete divisoria in doppie lastre di cartongesso dello

spessore di 12,5 mm con interposto pannello in lana di

roccia di 80 mm … con lastra per locali umidi su due lati

(STRUTTURA H TOTALE - LASTRE-COIBENTAZIONE H

350)
Prezzo a mq: 64,92

NP.03
Parete divisoria in doppie lastre di cartongesso dello

spessore di 12,5 mm con interposto pannello in lana di

roccia di 80 mm … con lastra per locali umidi su due lati

(STRUTTURA-LASTRE-COIBENTAZIONE H TOTALE)

Prezzo a mq: 69,32

NP.04

misura parziali
1 opera (prezzo di mercato) mq 1,00 51,30 51,30

detrazione cartongesso - (artt. A09040b-

A09040a/2)

mq -0,90 4,90 -4,41

2 svr lastre per locali umidi mq 1,75 2,00 3,50

TOTALE PARZIALE 50,39

A TOTALE 50,39

B Spese Generali - 15% di 1+2 8,22

C Utile di impresa - 10% di 1+2+B 6,30

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 64,92

m.o. 42,00%
materiale e noli 58,00%

Voce:

analisi

Codice Elemento di analisi
Unità di 

misura
Quantità Prezzo

Importi 

parziali
Importi

1 opera (prezzo di mercato) mq 1,00 51,30 51,30

detrazione cartongesso - (artt. A09040b-

A09040a/2)

mq -0,90 4,90 -4,41

2 svr lastre per locali umidi mq 0,88 2,00 1,75

TOTALE PARZIALE 48,64

A TOTALE 48,64

B Spese Generali - 15% di 1+2 7,96

C Utile di impresa - 10% di 1+2+B 6,10

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 62,70

m.o. 42,00%
materiale e noli 58,00%

NP.05
Parete divisoria in doppie lastre di cartongesso dello

spessore di 12,5 mm con interposto pannello in lana di

roccia di 80 mm … con lastra per locali umidi su un lato

(STRUTTURA H TOTALE - LASTRE-COIBENTAZIONE H

350)
Prezzo a mq: 62,70
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Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuonva "Casa della Salute" di Rubiera

Progetto definitivo/esecutivo - Analisi nuovi prezzi

Voce:

analisi

Codice Elemento di analisi
Unità di 

misura
Quantità Prezzo

Importi 

parziali
Importi

1 opera mq 1,00 35,39 35,39

detrazione cartongesso - (artt. A09040b-

A09040a/2)

mq -0,90 4,90 -4,41

TOTALE PARZIALE 30,98

A TOTALE 30,98

B Spese Generali - 15% di 1 5,31

C Utile di impresa - 10% di 1+B 4,07

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 40,36

m.o. 58,00%
materiale e noli 42,00%

Voce:

analisi

Codice Elemento di analisi
Unità di 

misura
Quantità Prezzo

Importi 

parziali
Importi

Prezzo a mq: 29,73

NP.06
Parete divisoria in doppie lastre di cartongesso dello

spessore di 12,5 mm con interposto pannello in lana di

roccia di 80 mm … (STRUTTURA H TOTALE - LASTRE-

COIBENTAZIONE H 350)

Prezzo a mq: 40,36

NP.07
Controssoffitto in cartongesso dello spessore di 12,5 mm

compreso pannello in lana di roccia di 80 mm … lastra

locali 

Codice Elemento di analisi
misura

Quantità Prezzo
parziali

Importi

1 opera (prezzo di mercato) mq 1,00 23,50 23,50

TOTALE PARZIALE 23,50

A TOTALE 23,50

B Spese Generali - 15% di 1 3,53

C Utile di impresa - 10% di 1+B 2,70

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 29,73

m.o. 68,00%
materiale e noli 32,00%

Voce:

analisi

Codice Elemento di analisi
Unità di 

misura
Quantità Prezzo

Importi 

parziali
Importi

1 opera (prezzo di mercato) mq 1,00 23,50 23,50

2 svr lastre per locali umidi mq 1,10 2,00 2,20

TOTALE PARZIALE 25,70

A TOTALE 25,70

B Spese Generali - 15% di 1+2 3,86

C Utile di impresa - 10% di 1+2+B 2,96

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 32,51

m.o. 68,00%
materiale e noli 32,00%

Prezzo a mq: 32,51

NP.08
Controssoffitto in cartongesso dello spessore di 12,5 mm

compreso pannello in lana di roccia di 80 mm … con

lastra per locali umidi
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Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuonva "Casa della Salute" di Rubiera

Progetto definitivo/esecutivo - Analisi nuovi prezzi

Voce:

analisi

Codice Elemento di analisi
Unità di 

misura
Quantità Prezzo

Importi 

parziali
Importi

1 opera (prezzo di mercato) mq 1,00 29,35 29,35

TOTALE PARZIALE 29,35

A TOTALE 29,35

B Spese Generali - 15% di 1 4,40

C Utile di impresa - 10% di 1+B 3,38

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 37,13

m.o. 55,00%
materiale e noli 45,00%

Voce:

analisi

Codice Elemento di analisi
Unità di 

misura
Quantità Prezzo

Importi 

parziali
Importi

1 opera (prezzo di mercato) mq 1,00 39,53 39,53

TOTALE PARZIALE 39,53

A TOTALE 39,53

NP.10
Corrimano lineare … 

Prezzo a mq: 50,00

NP.09

37,13

Controssoffitto in pannelli autoportanti … 

Prezzo a mq:

A TOTALE 39,53

B Spese Generali - 15% di 1 5,93

C Utile di impresa - 10% di 1+B 4,55

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 50,00

m.o. 70,00%
materiale e noli 30,00%

Voce:

analisi

Codice Elemento di analisi
Unità di 

misura
Quantità Prezzo

Importi 

parziali
Importi

1 opera (prezzo di mercato) mq 1,00 400,00 400,00

TOTALE PARZIALE 400,00

A TOTALE 400,00

B Spese Generali - 15% di 1 60,00

C Utile di impresa - 10% di 1+B 46,00

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 506,00

m.o. 25,00%
materiale e noli 75,00%

Serramenti esterni in alluminio a taglio termico … 

Prezzo a mq: 506,00

NP.11
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Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuonva "Casa della Salute" di Rubiera

Progetto definitivo/esecutivo - Analisi nuovi prezzi

Voce:

analisi

Codice Elemento di analisi
Unità di 

misura
Quantità Prezzo

Importi 

parziali
Importi

1 opera (prezzo di mercato) mq 1,00 420,00 420,00

TOTALE PARZIALE 420,00

A TOTALE 420,00

B Spese Generali - 15% di 1 63,00

C Utile di impresa - 10% di 1+B 48,30

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 531,30

m.o. cad 25,00%
materiale e noli 75,00%

Voce:

analisi

Codice Elemento di analisi
Unità di 

misura
Quantità Prezzo

Importi 

parziali
Importi

1 opera (prezzo di mercato) cad 1,00 200,00 200,00

TOTALE PARZIALE 200,00

A TOTALE 200,00

Prezzo a mq: 531,30

Porte interne in legno e laminato plastico … un'anta 

Prezzo a cad: 253,00

NP.13

Portoncino in alluminio a taglio termico …

NP.12

A TOTALE 200,00

B Spese Generali - 15% di 1 30,00

C Utile di impresa - 10% di 1+B 23,00

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 253,00

m.o. 20,00%
materiale e noli 80,00%

Voce:

analisi

Codice Elemento di analisi
Unità di 

misura
Quantità Prezzo

Importi 

parziali
Importi

1 opera (prezzo di mercato) mq 1,00 250,00 250,00

TOTALE PARZIALE 250,00

A TOTALE 250,00

B Spese Generali - 15% di 1 37,50

C Utile di impresa - 10% di 1+B 28,75

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 316,25

m.o. 20,00%
materiale e noli 80,00%

NP.14
Porte interne in legno e laminato plastico per ambienti

puliti … un'anta 

Prezzo a mq: 316,25
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Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuonva "Casa della Salute" di Rubiera

Progetto definitivo/esecutivo - Analisi nuovi prezzi

Voce:

analisi

Codice Elemento di analisi mq Quantità Prezzo
Importi 

parziali
Importi

1 opera (prezzo di mercato) cad 1,00 255,00 255,00

TOTALE PARZIALE 255,00

A TOTALE 255,00

B Spese Generali - 15% di 1 38,25

C Utile di impresa - 10% di 1+B 29,33

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 322,58

m.o. 23,00%
materiale e noli 77,00%

Voce:

analisi

Codice Elemento di analisi
Unità di 

misura
Quantità Prezzo

Importi 

parziali
Importi

1 opera (prezzo di mercato) mq 1,00 310,00 310,00

TOTALE PARZIALE 310,00

A TOTALE 310,00

NP.16
Porte interne in legno e laminato plastico per ambulatori

… due ante 

Prezzo a mq: 392,15

Prezzo a mq: 322,58

Porte interne in legno e laminato plastico per ambienti

puliti … due ante 

NP.15

A TOTALE 310,00

B Spese Generali - 15% di 1 46,50

C Utile di impresa - 10% di 1+B 35,65

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 392,15

m.o. 23,00%
materiale e noli 77,00%

Voce:

analisi

Codice Elemento di analisi
Unità di 

misura
Quantità Prezzo

Importi 

parziali
Importi

1 opera impiantistica (stima importo) ac 1,00 14500,00 14500,00

TOTALE PARZIALE 14500,00

A TOTALE 14500,00

B Spese Generali - 15% di 1 2175,00

C Utile di impresa - 10% di 1+B 1667,50

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 18342,50

m.o. 10,00%
materiale e noli 90,00%

NP.17
Assistenze murarie alla realizzazione degli impianti

elettrici

Prezzo a mq: 18000,00
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Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuonva "Casa della Salute" di Rubiera

Progetto definitivo/esecutivo - Analisi nuovi prezzi

Voce:

analisi

Codice Elemento di analisi
Unità di 

misura
Quantità Prezzo

Importi 

parziali
Importi

1 opera impiantistica (stima importo) ac 1,00 13500,00 13500,00

TOTALE PARZIALE 13500,00

A TOTALE 13500,00

B Spese Generali - 15% di 1 2025,00

C Utile di impresa - 10% di 1+B 1552,50

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 17077,50

m.o. 10,00%
materiale e noli 90,00%

Voce:

analisi

Codice Elemento di analisi
Unità di 

misura
Quantità Prezzo

Importi 

parziali
Importi

1 opera (prezzo di mercato) cad 1,00 200,00 200,00

2 svr. per tipologia scorrevole cad 1,00 50,00 50,00

3 - A18025c controtelaio in lamiera per alloggiamento cad 1,00 318,00 318,00

Assistenze murarie alla realizzazione degli impianti termo-

idrici-sanitari

NP.18

Prezzo a mq: 17000,00

NP.19
Porte interne scorrevoli in legno e laminato plastico …

un'anta 

Prezzo a cad: 634,25

TOTALE PARZIALE 568,00

A TOTALE 568,00

B Spese Generali - 15% di 1+2 37,50

C Utile di impresa - 10% di 1+2+B 28,75

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 634,25

m.o. 30,00%
materiale e noli 70,00%

Voce:

analisi

Codice Elemento di analisi
Unità di 

misura
Quantità Prezzo

Importi 

parziali
Importi

1 opera (prezzo di mercato) mq 1,00 250,00 250,00

2 svr. per tipologia scorrevole mq 0,57 50,00 28,57

3 - A18025c controtelaio in lamiera per alloggiamento cad 0,57 318,00 181,71

TOTALE PARZIALE 460,29

A TOTALE 460,29

B Spese Generali - 15% di 1+2 41,79

C Utile di impresa - 10% di 1+2+B 32,04

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 534,11

m.o. 30,00%
materiale e noli 70,00%

Voce:

NP.21
Lucernai fissi in copertura …  

Prezzo a cad: 2019,75

Porte interne scorrevoli in legno e laminato plastico per

ambienti puliti … un'anta 

Prezzo a mq: 534,11

NP.20
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Progetto definitivo/esecutivo - Analisi nuovi prezzi

analisi

Codice Elemento di analisi
Unità di 

misura
Quantità Prezzo

Importi 

parziali
Importi

1 - M01003 apertura vani or 8,00 25,83 206,64

2 materiale di consumo ac 1,00 50,00 50,00

3 lucernaio (prezzo di mercato) cad 1,00 300,00 300,00

4 tenda motorizzata cad 1,00 200,00 200,00

5 conversa cad 1,00 150,00 150,00

6 posa cad 1,00 190,00 190,00

7 pozzo luce cad 1,00 500,00 500,00

TOTALE PARZIALE 1596,64

A TOTALE 1596,64

B Spese Generali - 15% di A 239,50

C Utile di impresa - 10% di A+B 183,61

TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 2019,75

m.o. 40,00%
materiale e noli 60,00%
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Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera

Progetto definitivo/esecutivo - Analisi nuovi prezzi 

NP.TM.01                                                                                                                                                       
Voce:

Fornitura e posa in opera di UNITA' MOTOCONDENSANTE IN PO ... a: 20°C DB, 15°C WB /  Temperatura esterna: 7°C DB, 6°C WB

Prezzo a cad: 7300,00

analisi

Codice Prezzo
Importi

parziali
Importi

M01005 Installatore 5^ categoria 26,21 104,84
M01007 Installatore 3^ categoria 23,40 93,60
prez. merc. materiale 5572,31 5572,31

TOTALE PARZIALE 5770,75
A TOTALE 5770,75
B Spese Generali - 15% di A 865,61
C Utile di impresa - 10% di A+B 663,64

7300,00

m.o. 3,44%

materiale e noli 96,56%

ore 4,00

Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità

ore 4,00

Analisi prezzi - (Rif. ELENCO REGIONALE DEI PREZZI

DELLE OPERE PUBBLICHE - REGIONE EMILIA- 

ROMAGNA - ED. GIUGNO 2015)

TOTALE ARTICOLO (A+B+C+D)

cad 1,00
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Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera

Progetto definitivo/esecutivo - Analisi nuovi prezzi 

NP.TM.02                                                                                                                                                      
Voce:

Fornitura e posa in opera di UNITA' INTERNA MINI CASSETTA ... a: 20°C DB, 15°C WB /  Temperatura esterna: 7°C DB, 6°C WB

Prezzo a cad: 557,75

analisi

Codice Prezzo
Importi

parziali
Importi

M01005 Installatore 5^ categoria 26,21 26,21
M01007 Installatore 3^ categoria 23,40 23,40
prez. merc. materiale 391,30 391,30

TOTALE PARZIALE 440,91
A TOTALE 440,91
B Spese Generali - 15% di A 66,14
C Utile di impresa - 10% di A+B 50,70

557,75

m.o. 11,25%

materiale e noli 88,75%

TOTALE ARTICOLO (A+B+C+D)

ore 1,00
cad 1,00

ore 1,00

Analisi prezzi - (Rif. ELENCO REGIONALE DEI PREZZI

DELLE OPERE PUBBLICHE - REGIONE EMILIA- 

ROMAGNA - ED. GIUGNO 2015)

Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità
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Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera

Progetto definitivo/esecutivo - Analisi nuovi prezzi 

NP.TM.03                                                                                                                                         
Voce:

Fornitura e posa in opera di UNITA' INTERNA MINI CASSETTA ... a: 20°C DB, 15°C WB /  Temperatura esterna: 7°C DB, 6°C WB

Prezzo a cad: 567,45

analisi

Codice Prezzo
Importi

parziali
Importi

M01005 Installatore 5^ categoria 26,21 26,21
M01007 Installatore 3^ categoria 23,40 23,40
prez. merc. materiale 398,97 398,97

TOTALE PARZIALE 448,58
A TOTALE 448,58
B Spese Generali - 15% di A 67,29
C Utile di impresa - 10% di A+B 51,59

567,45

m.o. 11,06%

materiale e noli 88,94%

TOTALE ARTICOLO (A+B+C+D)

ore 1,00
cad 1,00

ore 1,00

Analisi prezzi - (Rif. ELENCO REGIONALE DEI PREZZI

DELLE OPERE PUBBLICHE - REGIONE EMILIA- 

ROMAGNA - ED. GIUGNO 2015)

Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità
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Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera

Progetto definitivo/esecutivo - Analisi nuovi prezzi 

NP.TM.04                                                                                                                                        
Voce:

Fornitura e posa in opera di UNITA' INTERNA MINI CASSETTA ... a: 20°C DB, 15°C WB /  Temperatura esterna: 7°C DB, 6°C WB

Prezzo a cad: 582,00

analisi

Codice Prezzo
Importi

parziali
Importi

M01005 Installatore 5^ categoria 26,21 26,21
M01007 Installatore 3^ categoria 23,40 23,40
prez. merc. materiale 410,47 410,47

TOTALE PARZIALE 460,08
A TOTALE 460,08
B Spese Generali - 15% di A 69,01
C Utile di impresa - 10% di A+B 52,91

582,00

m.o. 10,78%

materiale e noli 89,22%

TOTALE ARTICOLO (A+B+C+D)

ore 1,00
cad 1,00

ore 1,00

Analisi prezzi - (Rif. ELENCO REGIONALE DEI PREZZI

DELLE OPERE PUBBLICHE - REGIONE EMILIA- 

ROMAGNA - ED. GIUGNO 2015)

Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità
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Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera

Progetto definitivo/esecutivo - Analisi nuovi prezzi 

NP.TM.05                                                                                                                                   
Voce:

Fornitura e posa in opera di UNITA' INTERNA MINI CASSETTA ... a: 20°C DB, 15°C WB /  Temperatura esterna: 7°C DB, 6°C WB

Prezzo a cad: 665,00

analisi

Codice Prezzo
Importi

parziali
Importi

M01005 Installatore 5^ categoria 26,21 26,21
M01007 Installatore 3^ categoria 23,40 23,40
prez. merc. materiale 476,08 476,08

TOTALE PARZIALE 525,69
A TOTALE 525,69
B Spese Generali - 15% di A 78,85
C Utile di impresa - 10% di A+B 60,45

665,00

m.o. 9,44%

materiale e noli 90,56%

TOTALE ARTICOLO (A+B+C+D)

ore 1,00
cad 1,00

ore 1,00

Analisi prezzi - (Rif. ELENCO REGIONALE DEI PREZZI

DELLE OPERE PUBBLICHE - REGIONE EMILIA- 

ROMAGNA - ED. GIUGNO 2015)

Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità
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Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera

Progetto definitivo/esecutivo - Analisi nuovi prezzi 

NP.TM.06                                                                                                                                  
Voce:

Fornitura e posa in opera di Pannello decorativo per unit ... e un'uscita di distribuzione tramite blocchi in dotazione.

Prezzo a cad: 133,38

analisi

Codice Prezzo
Importi

parziali
Importi

M01005 Installatore 5^ categoria 26,21 0,00
M01007 Installatore 3^ categoria 23,40 7,02
prez. merc. materiale 98,42 98,42

TOTALE PARZIALE 105,44
A TOTALE 105,44
B Spese Generali - 15% di A 15,82
C Utile di impresa - 10% di A+B 12,13

133,38

m.o. 6,66%

materiale e noli 93,34%

TOTALE ARTICOLO (A+B+C+D)

ore 0,30
cad 1,00

ore 0,00

Analisi prezzi - (Rif. ELENCO REGIONALE DEI PREZZI

DELLE OPERE PUBBLICHE - REGIONE EMILIA- 

ROMAGNA - ED. GIUGNO 2015)

Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità

Studio Associato di Ingegneria – Dott. Ing. Marzio Monti Dott. Ing. Alessandro Monti

Via Ramenghi, 11 – 48012 Bagnacavallo (RA) – Tel. 0545/60246 Fax 0545/291866 – (n/s rif. 35/16)

6/30



Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera

Progetto definitivo/esecutivo - Analisi nuovi prezzi 

NP.TM.07                                                                                                                                  
Voce:

Fornitura e posa in opera di RECUPERATORE DI CALORE ENTAL ... a: 20°C DB, 15°C WB /  Temperatura esterna: 7°C DB, 6°C WB

Prezzo a cad: 1600,50

analisi

Codice Prezzo
Importi

parziali
Importi

M01005 Installatore 5^ categoria 26,21 78,63
M01007 Installatore 3^ categoria 23,40 70,20
prez. merc. materiale 1116,39 1116,39

TOTALE PARZIALE 1265,22
A TOTALE 1265,22
B Spese Generali - 15% di A 189,78
C Utile di impresa - 10% di A+B 145,50

1600,50

m.o. 11,76%

materiale e noli 88,24%

TOTALE ARTICOLO (A+B+C+D)

ore 3,00
cad 1,00

ore 3,00

Analisi prezzi - (Rif. ELENCO REGIONALE DEI PREZZI

DELLE OPERE PUBBLICHE - REGIONE EMILIA- 

ROMAGNA - ED. GIUGNO 2015)

Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità
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Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera

Progetto definitivo/esecutivo - Analisi nuovi prezzi 

NP.TM.08
Voce:

Fornitura e posa in opera di KIT per il trattamento dell' ... ina i virus

Prezzo a cad: 77,60

analisi

Codice Prezzo
Importi

parziali
Importi

M01005 Installatore 5^ categoria 26,21 0,00
M01007 Installatore 3^ categoria 23,40 7,02
prez. merc. materiale 54,32 54,32

TOTALE PARZIALE 61,34
A TOTALE 61,34
B Spese Generali - 15% di A 9,20
C Utile di impresa - 10% di A+B 7,05

77,60

m.o. 11,44%

materiale e noli 88,56%

TOTALE ARTICOLO (A+B+C+D)

ore 0,30
cad 1,00

ore 0,00

Analisi prezzi - (Rif. ELENCO REGIONALE DEI PREZZI

DELLE OPERE PUBBLICHE - REGIONE EMILIA- 

ROMAGNA - ED. GIUGNO 2015)

Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità
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Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera

Progetto definitivo/esecutivo - Analisi nuovi prezzi 

NP.TM.09
Voce:

Fornitura e posa in opera di Indicatore del sensore di CO ... ratore di calore per la rilevazione della quantità di CO2.

Prezzo a cad: 116,40

analisi

Codice Prezzo
Importi

parziali
Importi

M01005 Installatore 5^ categoria 26,21 0,00
M01007 Installatore 3^ categoria 23,40 11,70
prez. merc. materiale 80,32 80,32

TOTALE PARZIALE 92,02
A TOTALE 92,02
B Spese Generali - 15% di A 13,80
C Utile di impresa - 10% di A+B 10,58

116,40

m.o. 12,72%

materiale e noli 87,28%

TOTALE ARTICOLO (A+B+C+D)

ore 0,50
cad 1,00

ore 0,00

Analisi prezzi - (Rif. ELENCO REGIONALE DEI PREZZI

DELLE OPERE PUBBLICHE - REGIONE EMILIA- 

ROMAGNA - ED. GIUGNO 2015)

Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità
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Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera

Progetto definitivo/esecutivo - Analisi nuovi prezzi 

NP.TM.10
Voce:

Fornitura e posa in opera di DMS Data Management Server 

Prezzo a cad: 1139,75

analisi

Codice Prezzo
Importi

parziali
Importi

M01005 Installatore 5^ categoria 26,21 0,00
M01007 Installatore 3^ categoria 23,40 23,40
prez. merc. materiale 877,59 877,59

TOTALE PARZIALE 900,99
A TOTALE 900,99
B Spese Generali - 15% di A 135,15
C Utile di impresa - 10% di A+B 103,61

1139,75

m.o. 2,60%

materiale e noli 97,40%

TOTALE ARTICOLO (A+B+C+D)

ore 1,00
cad 1,00

ore 0,00

Analisi prezzi - (Rif. ELENCO REGIONALE DEI PREZZI

DELLE OPERE PUBBLICHE - REGIONE EMILIA- 

ROMAGNA - ED. GIUGNO 2015)

Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità
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Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera

Progetto definitivo/esecutivo - Analisi nuovi prezzi 

NP.TM.11
Voce:

Fornitura e posa in opera di MODULO D'INTERFACCIA ELETTRO ... te consentita: 15 mA. 6. Tensione di withstanding: 15 Vdc.

Prezzo a cad: 310,40

analisi

Codice Prezzo
Importi

parziali
Importi

M01005 Installatore 5^ categoria 26,21 0,00
M01007 Installatore 3^ categoria 23,40 11,70
prez. merc. materiale 233,68 233,68

TOTALE PARZIALE 245,38
A TOTALE 245,38
B Spese Generali - 15% di A 36,81
C Utile di impresa - 10% di A+B 28,22

310,40

m.o. 4,77%

materiale e noli 95,23%

TOTALE ARTICOLO (A+B+C+D)

ore 0,50
cad 1,00

ore 0,00

Analisi prezzi - (Rif. ELENCO REGIONALE DEI PREZZI

DELLE OPERE PUBBLICHE - REGIONE EMILIA- 

ROMAGNA - ED. GIUGNO 2015)

Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità
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Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera

Progetto definitivo/esecutivo - Analisi nuovi prezzi 

NP.TM.12
Voce:

Fornitura e posa in opera di COMANDO CABLATO SEMPLIFICATO ... pplicabile su tutte le unità interne. • Montaggio a parete

Prezzo a cad: 84,88

analisi

Codice Prezzo
Importi

parziali
Importi

M01005 Installatore 5^ categoria 26,21 0,00
M01007 Installatore 3^ categoria 23,40 4,68
prez. merc. materiale 62,42 62,42

TOTALE PARZIALE 67,10
A TOTALE 67,10
B Spese Generali - 15% di A 10,06
C Utile di impresa - 10% di A+B 7,72

84,88

m.o. 6,97%

materiale e noli 93,03%

TOTALE ARTICOLO (A+B+C+D)

ore 0,20
cad 1,00

ore 0,00

Analisi prezzi - (Rif. ELENCO REGIONALE DEI PREZZI

DELLE OPERE PUBBLICHE - REGIONE EMILIA- 

ROMAGNA - ED. GIUGNO 2015)

Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità

Studio Associato di Ingegneria – Dott. Ing. Marzio Monti Dott. Ing. Alessandro Monti

Via Ramenghi, 11 – 48012 Bagnacavallo (RA) – Tel. 0545/60246 Fax 0545/291866 – (n/s rif. 35/16)

12/30



Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera

Progetto definitivo/esecutivo - Analisi nuovi prezzi 

NP.TM.13
Voce:

Fornitura e posa in opera di Tubo in rame ricotto R220, c ... r le calate e le risalite a parete. Di (mm) 8 - De (mm) 10

Prezzo a m: 18,36

analisi

Codice Prezzo
Importi

parziali
Importi

M01005 Installatore 5^ categoria 26,21 1,31
M01007 Installatore 3^ categoria 23,40 1,17
prez. merc. materiale 12,03 12,03

TOTALE PARZIALE 14,51
A TOTALE 14,51
B Spese Generali - 15% di A 2,18
C Utile di impresa - 10% di A+B 1,67

18,36

m.o. 17,09%

materiale e noli 82,91%

TOTALE ARTICOLO (A+B+C+D)

ore 0,05
cad 1,00

ore 0,05

Analisi prezzi - (Rif. ELENCO REGIONALE DEI PREZZI

DELLE OPERE PUBBLICHE - REGIONE EMILIA- 

ROMAGNA - ED. GIUGNO 2015)

Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità

Studio Associato di Ingegneria – Dott. Ing. Marzio Monti Dott. Ing. Alessandro Monti

Via Ramenghi, 11 – 48012 Bagnacavallo (RA) – Tel. 0545/60246 Fax 0545/291866 – (n/s rif. 35/16)

13/30



Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera

Progetto definitivo/esecutivo - Analisi nuovi prezzi 

NP.TM.14
Voce:

Fornitura e posa in opera di Tubo in rame ricotto R220, c ...  le calate e le risalite a parete. Di (mm) 10 - De (mm) 12

Prezzo a m: 19,27

analisi

Codice Prezzo
Importi

parziali
Importi

M01005 Installatore 5^ categoria 26,21 1,31
M01007 Installatore 3^ categoria 23,40 1,17
prez. merc. materiale 12,75 12,75

TOTALE PARZIALE 15,23
A TOTALE 15,23
B Spese Generali - 15% di A 2,28
C Utile di impresa - 10% di A+B 1,75

19,27

m.o. 16,28%

materiale e noli 83,72%

TOTALE ARTICOLO (A+B+C+D)

ore 0,05
cad 1,00

ore 0,05

Analisi prezzi - (Rif. ELENCO REGIONALE DEI PREZZI

DELLE OPERE PUBBLICHE - REGIONE EMILIA- 

ROMAGNA - ED. GIUGNO 2015)

Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità

Studio Associato di Ingegneria – Dott. Ing. Marzio Monti Dott. Ing. Alessandro Monti

Via Ramenghi, 11 – 48012 Bagnacavallo (RA) – Tel. 0545/60246 Fax 0545/291866 – (n/s rif. 35/16)

14/30



Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera

Progetto definitivo/esecutivo - Analisi nuovi prezzi 

NP.TM.15
Voce:

Fornitura e posa in opera di Tubo in rame ricotto R220, c ...  le calate e le risalite a parete. Di (mm) 12 - De (mm) 14

Prezzo a m: 20,43

analisi

Codice Prezzo
Importi

parziali
Importi

M01005 Installatore 5^ categoria 26,21 1,31
M01007 Installatore 3^ categoria 23,40 1,17
prez. merc. materiale 13,67 13,67

TOTALE PARZIALE 16,15
A TOTALE 16,15
B Spese Generali - 15% di A 2,42
C Utile di impresa - 10% di A+B 1,86

20,43

m.o. 15,36%

materiale e noli 84,64%

TOTALE ARTICOLO (A+B+C+D)

ore 0,05
cad 1,00

ore 0,05

Analisi prezzi - (Rif. ELENCO REGIONALE DEI PREZZI

DELLE OPERE PUBBLICHE - REGIONE EMILIA- 

ROMAGNA - ED. GIUGNO 2015)

Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità

Studio Associato di Ingegneria – Dott. Ing. Marzio Monti Dott. Ing. Alessandro Monti

Via Ramenghi, 11 – 48012 Bagnacavallo (RA) – Tel. 0545/60246 Fax 0545/291866 – (n/s rif. 35/16)

15/30



Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera

Progetto definitivo/esecutivo - Analisi nuovi prezzi 

NP.TM.16
Voce:

Fornitura e posa in opera di Tubo in rame ricotto R220, c ...  le calate e le risalite a parete. Di (mm) 14 - De (mm) 16

Prezzo a m: 21,38

analisi

Codice Prezzo
Importi

parziali
Importi

M01005 Installatore 5^ categoria 26,21 1,31
M01007 Installatore 3^ categoria 23,40 1,17
prez. merc. materiale 14,42 14,42

TOTALE PARZIALE 16,90
A TOTALE 16,90
B Spese Generali - 15% di A 2,54
C Utile di impresa - 10% di A+B 1,94

21,38

m.o. 14,68%

materiale e noli 85,32%

TOTALE ARTICOLO (A+B+C+D)

ore 0,05
cad 1,00

ore 0,05

Analisi prezzi - (Rif. ELENCO REGIONALE DEI PREZZI

DELLE OPERE PUBBLICHE - REGIONE EMILIA- 

ROMAGNA - ED. GIUGNO 2015)

Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità

Studio Associato di Ingegneria – Dott. Ing. Marzio Monti Dott. Ing. Alessandro Monti

Via Ramenghi, 11 – 48012 Bagnacavallo (RA) – Tel. 0545/60246 Fax 0545/291866 – (n/s rif. 35/16)

16/30



Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera

Progetto definitivo/esecutivo - Analisi nuovi prezzi 

NP.TM.17
Voce:

Fornitura e posa in opera di Tubo in rame ricotto R220, c ...  le calate e le risalite a parete. Di (mm) 16 - De (mm) 18

Prezzo a m: 22,33

analisi

Codice Prezzo
Importi

parziali
Importi

M01005 Installatore 5^ categoria 26,21 1,31
M01007 Installatore 3^ categoria 23,40 1,17
prez. merc. materiale 15,17 15,17

TOTALE PARZIALE 17,65
A TOTALE 17,65
B Spese Generali - 15% di A 2,65
C Utile di impresa - 10% di A+B 2,03

22,33

m.o. 14,05%

materiale e noli 85,95%

TOTALE ARTICOLO (A+B+C+D)

ore 0,05
cad 1,00

ore 0,05

Analisi prezzi - (Rif. ELENCO REGIONALE DEI PREZZI

DELLE OPERE PUBBLICHE - REGIONE EMILIA- 

ROMAGNA - ED. GIUGNO 2015)

Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità

Studio Associato di Ingegneria – Dott. Ing. Marzio Monti Dott. Ing. Alessandro Monti

Via Ramenghi, 11 – 48012 Bagnacavallo (RA) – Tel. 0545/60246 Fax 0545/291866 – (n/s rif. 35/16)

17/30



Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera

Progetto definitivo/esecutivo - Analisi nuovi prezzi 

NP.TM.18
Voce:

Fornitura e posa in opera di Tubo in rame ricotto R220, c ...  le calate e le risalite a parete. Di (mm) 20 - De (mm) 22

Prezzo a m: 24,92

analisi

Codice Prezzo
Importi

parziali
Importi

M01005 Installatore 5^ categoria 26,21 1,31
M01007 Installatore 3^ categoria 23,40 1,17
prez. merc. materiale 17,22 17,22

TOTALE PARZIALE 19,70
A TOTALE 19,70
B Spese Generali - 15% di A 2,95
C Utile di impresa - 10% di A+B 2,27

24,92

m.o. 12,59%

materiale e noli 87,41%

TOTALE ARTICOLO (A+B+C+D)

ore 0,05
cad 1,00

ore 0,05

Analisi prezzi - (Rif. ELENCO REGIONALE DEI PREZZI

DELLE OPERE PUBBLICHE - REGIONE EMILIA- 

ROMAGNA - ED. GIUGNO 2015)

Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità

Studio Associato di Ingegneria – Dott. Ing. Marzio Monti Dott. Ing. Alessandro Monti

Via Ramenghi, 11 – 48012 Bagnacavallo (RA) – Tel. 0545/60246 Fax 0545/291866 – (n/s rif. 35/16)

18/30



Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera

Progetto definitivo/esecutivo - Analisi nuovi prezzi 

NP.TM.19
Voce:

Fornitura e posa in opera di Tubo in rame ricotto R220, c ...  le calate e le risalite a parete. Di (mm) 25 - De (mm) 28

Prezzo a m: 38,40

analisi

Codice Prezzo
Importi

parziali
Importi

M01005 Installatore 5^ categoria 26,21 1,31
M01007 Installatore 3^ categoria 23,40 1,17
prez. merc. materiale 27,88 27,88

TOTALE PARZIALE 30,36
A TOTALE 30,36
B Spese Generali - 15% di A 4,55
C Utile di impresa - 10% di A+B 3,49

38,40

m.o. 8,17%

materiale e noli 91,83%

TOTALE ARTICOLO (A+B+C+D)

ore 0,05
cad 1,00

ore 0,05

Analisi prezzi - (Rif. ELENCO REGIONALE DEI PREZZI

DELLE OPERE PUBBLICHE - REGIONE EMILIA- 

ROMAGNA - ED. GIUGNO 2015)

Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità

Studio Associato di Ingegneria – Dott. Ing. Marzio Monti Dott. Ing. Alessandro Monti

Via Ramenghi, 11 – 48012 Bagnacavallo (RA) – Tel. 0545/60246 Fax 0545/291866 – (n/s rif. 35/16)

19/30



Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera

Progetto definitivo/esecutivo - Analisi nuovi prezzi 

NP.TM.20
Voce:

Fornitura e posa in opera di Tubo in rame ricotto R220, c ...  le calate e le risalite a parete. Di (mm) 32 - De (mm) 35

Prezzo a m: 52,01

analisi

Codice Prezzo
Importi

parziali
Importi

M01005 Installatore 5^ categoria 26,21 1,31
M01007 Installatore 3^ categoria 23,40 1,17
prez. merc. materiale 38,63 38,63

TOTALE PARZIALE 41,11
A TOTALE 41,11
B Spese Generali - 15% di A 6,17
C Utile di impresa - 10% di A+B 4,73

52,01

m.o. 6,03%

materiale e noli 93,97%

TOTALE ARTICOLO (A+B+C+D)

ore 0,05
cad 1,00

ore 0,05

Analisi prezzi - (Rif. ELENCO REGIONALE DEI PREZZI

DELLE OPERE PUBBLICHE - REGIONE EMILIA- 

ROMAGNA - ED. GIUGNO 2015)

Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità

Studio Associato di Ingegneria – Dott. Ing. Marzio Monti Dott. Ing. Alessandro Monti

Via Ramenghi, 11 – 48012 Bagnacavallo (RA) – Tel. 0545/60246 Fax 0545/291866 – (n/s rif. 35/16)

20/30



Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera

Progetto definitivo/esecutivo - Analisi nuovi prezzi 

NP.TM.21
Voce:

Fornitura e posa in opera di tubazioni di PVC per scarico ... ll tutto in opera finito a perfetta regola d'arte De 25 mm

Prezzo a m: 2,85

analisi

Codice Prezzo
Importi

parziali
Importi

M01005 Installatore 5^ categoria 26,21 0,00
M01007 Installatore 3^ categoria 23,40 0,47
prez. merc. materiale 1,78 1,78

TOTALE PARZIALE 2,25
A TOTALE 2,25
B Spese Generali - 15% di A 0,34
C Utile di impresa - 10% di A+B 0,26

2,85

m.o. 20,77%

materiale e noli 79,23%

TOTALE ARTICOLO (A+B+C+D)

ore 0,02
cad 1,00

ore 0,00

Analisi prezzi - (Rif. ELENCO REGIONALE DEI PREZZI

DELLE OPERE PUBBLICHE - REGIONE EMILIA- 

ROMAGNA - ED. GIUGNO 2015)

Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità

Studio Associato di Ingegneria – Dott. Ing. Marzio Monti Dott. Ing. Alessandro Monti

Via Ramenghi, 11 – 48012 Bagnacavallo (RA) – Tel. 0545/60246 Fax 0545/291866 – (n/s rif. 35/16)

21/30



Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera

Progetto definitivo/esecutivo - Analisi nuovi prezzi 

NP.TM.22
Voce:

Fornitura e posa in opera di radiatore elettrico potenza  ...  II Garanzia di Qualità Italiana 2 anni. Potenza resa 750W

Prezzo a cad: 637,51

analisi

Codice Prezzo
Importi

parziali
Importi

M01005 Installatore 5^ categoria 26,21 0,00
M01007 Installatore 3^ categoria 23,40 7,02
prez. merc. materiale 496,94 496,94

TOTALE PARZIALE 503,96
A TOTALE 503,96
B Spese Generali - 15% di A 75,59
C Utile di impresa - 10% di A+B 57,96

637,51

m.o. 1,39%

materiale e noli 98,61%

TOTALE ARTICOLO (A+B+C+D)

ore 0,30
cad 1,00

ore 0,00

Analisi prezzi - (Rif. ELENCO REGIONALE DEI PREZZI

DELLE OPERE PUBBLICHE - REGIONE EMILIA- 

ROMAGNA - ED. GIUGNO 2015)

Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità

Studio Associato di Ingegneria – Dott. Ing. Marzio Monti Dott. Ing. Alessandro Monti

Via Ramenghi, 11 – 48012 Bagnacavallo (RA) – Tel. 0545/60246 Fax 0545/291866 – (n/s rif. 35/16)

22/30



Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera

Progetto definitivo/esecutivo - Analisi nuovi prezzi 

NP.TM.23
Voce:

Fornitura e posa in opera di radiatore elettrico potenza  ... II Garanzia di Qualità Italiana 2 anni. Potenza resa 1000W

Prezzo a cad: 637,51

analisi

Codice Prezzo
Importi

parziali
Importi

M01005 Installatore 5^ categoria 26,21 0,00
M01007 Installatore 3^ categoria 23,40 7,02
prez. merc. materiale 496,94 496,94

TOTALE PARZIALE 503,96
A TOTALE 503,96
B Spese Generali - 15% di A 75,59
C Utile di impresa - 10% di A+B 57,96

637,51

m.o. 1,39%

materiale e noli 98,61%

TOTALE ARTICOLO (A+B+C+D)

ore 0,30
cad 1,00

ore 0,00

Analisi prezzi - (Rif. ELENCO REGIONALE DEI PREZZI

DELLE OPERE PUBBLICHE - REGIONE EMILIA- 

ROMAGNA - ED. GIUGNO 2015)

Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità

Studio Associato di Ingegneria – Dott. Ing. Marzio Monti Dott. Ing. Alessandro Monti

Via Ramenghi, 11 – 48012 Bagnacavallo (RA) – Tel. 0545/60246 Fax 0545/291866 – (n/s rif. 35/16)

23/30



Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera

Progetto definitivo/esecutivo - Analisi nuovi prezzi 

NP.TM.24
Voce:

Fornitura e posa in opera di radiatore elettrico potenza  ... II Garanzia di Qualità Italiana 2 anni. Potenza resa 1500W

Prezzo a cad: 637,51

analisi

Codice Prezzo
Importi

parziali
Importi

M01005 Installatore 5^ categoria 26,21 0,00
M01007 Installatore 3^ categoria 23,40 7,02
prez. merc. materiale 496,94 496,94

TOTALE PARZIALE 503,96
A TOTALE 503,96
B Spese Generali - 15% di A 75,59
C Utile di impresa - 10% di A+B 57,96

637,51

m.o. 1,39%

materiale e noli 98,61%

TOTALE ARTICOLO (A+B+C+D)

ore 0,30
cad 1,00

ore 0,00

Analisi prezzi - (Rif. ELENCO REGIONALE DEI PREZZI

DELLE OPERE PUBBLICHE - REGIONE EMILIA- 

ROMAGNA - ED. GIUGNO 2015)

Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità

Studio Associato di Ingegneria – Dott. Ing. Marzio Monti Dott. Ing. Alessandro Monti

Via Ramenghi, 11 – 48012 Bagnacavallo (RA) – Tel. 0545/60246 Fax 0545/291866 – (n/s rif. 35/16)

24/30



Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera

Progetto definitivo/esecutivo - Analisi nuovi prezzi 

NP.TM.25
Voce:

Fornitura di Scaldacqua in pompa di calore di tipo compat ... qua " 1/2M Minima temperatura del locale per accumulo °C 1

Prezzo a cad: 2800,00

analisi

Codice Prezzo
Importi

parziali
Importi

M01005 Installatore 5^ categoria 26,21 78,63
M01007 Installatore 3^ categoria 23,40 70,20
prez. merc. materiale 2064,61 2064,61

TOTALE PARZIALE 2213,44
A TOTALE 2213,44
B Spese Generali - 15% di A 332,02
C Utile di impresa - 10% di A+B 254,55

2800,00

m.o. 6,72%

materiale e noli 93,28%

TOTALE ARTICOLO (A+B+C+D)

ore 3,00
cad 1,00

ore 3,00

Analisi prezzi - (Rif. ELENCO REGIONALE DEI PREZZI

DELLE OPERE PUBBLICHE - REGIONE EMILIA- 

ROMAGNA - ED. GIUGNO 2015)

Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità

Studio Associato di Ingegneria – Dott. Ing. Marzio Monti Dott. Ing. Alessandro Monti

Via Ramenghi, 11 – 48012 Bagnacavallo (RA) – Tel. 0545/60246 Fax 0545/291866 – (n/s rif. 35/16)

25/30



Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera

Progetto definitivo/esecutivo - Analisi nuovi prezzi 

NP.TM.26
Voce:

Fornitura e posa in opera di miscelatore termostatico per ... migliori prestazioni: 15°C Attacchi: 1"1/4 M a bocchettone

Prezzo a cad: 823,01

analisi

Codice Prezzo
Importi

parziali
Importi

M01005 Installatore 5^ categoria 26,21 26,21
M01007 Installatore 3^ categoria 23,40 4,68
prez. merc. materiale 619,71 619,71

TOTALE PARZIALE 650,60
A TOTALE 650,60
B Spese Generali - 15% di A 97,59
C Utile di impresa - 10% di A+B 74,82

823,01

m.o. 4,75%

materiale e noli 95,25%

TOTALE ARTICOLO (A+B+C+D)

ore 0,20
cad 1,00

ore 1,00

Analisi prezzi - (Rif. ELENCO REGIONALE DEI PREZZI

DELLE OPERE PUBBLICHE - REGIONE EMILIA- 

ROMAGNA - ED. GIUGNO 2015)

Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità

Studio Associato di Ingegneria – Dott. Ing. Marzio Monti Dott. Ing. Alessandro Monti

Via Ramenghi, 11 – 48012 Bagnacavallo (RA) – Tel. 0545/60246 Fax 0545/291866 – (n/s rif. 35/16)

26/30



Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera

Progetto definitivo/esecutivo - Analisi nuovi prezzi 

NP.TM.27
Voce:

Fornitura e posa in opera di valvola di intercettazione a ... PN 16, albero in acciaio inox, comando a leva DN 20 (3/4")

Prezzo a cad: 25,70

analisi

Codice Prezzo
Importi

parziali
Importi

M01005 Installatore 5^ categoria 26,21 0,00
M01007 Installatore 3^ categoria 23,40 4,68
prez. merc. materiale 15,64 15,64

TOTALE PARZIALE 20,32
A TOTALE 20,32
B Spese Generali - 15% di A 3,05
C Utile di impresa - 10% di A+B 2,34

25,70

m.o. 23,04%

materiale e noli 76,96%

TOTALE ARTICOLO (A+B+C+D)

ore 0,20
cad 1,00

ore 0,00

Analisi prezzi - (Rif. ELENCO REGIONALE DEI PREZZI

DELLE OPERE PUBBLICHE - REGIONE EMILIA- 

ROMAGNA - ED. GIUGNO 2015)

Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità

Studio Associato di Ingegneria – Dott. Ing. Marzio Monti Dott. Ing. Alessandro Monti

Via Ramenghi, 11 – 48012 Bagnacavallo (RA) – Tel. 0545/60246 Fax 0545/291866 – (n/s rif. 35/16)

27/30



Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera

Progetto definitivo/esecutivo - Analisi nuovi prezzi 

NP.TM.28
Voce:

Fornitura e posa in opera di valvola di intercettazione a ...  16, albero in acciaio inox, comando a leva DN 32 (1.1/4")

Prezzo a cad: 29,33

analisi

Codice Prezzo
Importi

parziali
Importi

M01005 Installatore 5^ categoria 26,21 0,00
M01007 Installatore 3^ categoria 23,40 4,68
prez. merc. materiale 18,51 18,51

TOTALE PARZIALE 23,19
A TOTALE 23,19
B Spese Generali - 15% di A 3,48
C Utile di impresa - 10% di A+B 2,67

29,33

m.o. 20,18%

materiale e noli 79,82%

TOTALE ARTICOLO (A+B+C+D)

ore 0,20
cad 1,00

ore 0,00

Analisi prezzi - (Rif. ELENCO REGIONALE DEI PREZZI

DELLE OPERE PUBBLICHE - REGIONE EMILIA- 

ROMAGNA - ED. GIUGNO 2015)

Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità

Studio Associato di Ingegneria – Dott. Ing. Marzio Monti Dott. Ing. Alessandro Monti

Via Ramenghi, 11 – 48012 Bagnacavallo (RA) – Tel. 0545/60246 Fax 0545/291866 – (n/s rif. 35/16)

28/30



Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera

Progetto definitivo/esecutivo - Analisi nuovi prezzi 

NP.TM.29
Voce:

Fornitura e posa in opera di valvola di intercettazione a ...  16, albero in acciaio inox, comando a leva DN 32 (1.1/4")

Prezzo a cad: 29,39

analisi

Codice Prezzo
Importi

parziali
Importi

M01005 Installatore 5^ categoria 26,21 0,00
M01007 Installatore 3^ categoria 23,40 4,68
prez. merc. materiale 18,55 18,55

TOTALE PARZIALE 23,23
A TOTALE 23,23
B Spese Generali - 15% di A 3,48
C Utile di impresa - 10% di A+B 2,67

29,39

m.o. 20,14%

materiale e noli 79,86%

TOTALE ARTICOLO (A+B+C+D)

ore 0,20
cad 1,00

ore 0,00

Analisi prezzi - (Rif. ELENCO REGIONALE DEI PREZZI

DELLE OPERE PUBBLICHE - REGIONE EMILIA- 

ROMAGNA - ED. GIUGNO 2015)

Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità

Studio Associato di Ingegneria – Dott. Ing. Marzio Monti Dott. Ing. Alessandro Monti

Via Ramenghi, 11 – 48012 Bagnacavallo (RA) – Tel. 0545/60246 Fax 0545/291866 – (n/s rif. 35/16)

29/30



Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera

Progetto definitivo/esecutivo - Analisi nuovi prezzi 

NP.TM.30
Voce:

Fornitura e posa in opera di valvola di non ritorno PN16  ... dare il lavoro finito a regola d'arte: - diam fino a 1"1/4

Prezzo a cad: 34,27

analisi

Codice Prezzo
Importi

parziali
Importi

M01005 Installatore 5^ categoria 26,21 0,00
M01007 Installatore 3^ categoria 23,40 4,68
prez. merc. materiale 22,41 22,41

TOTALE PARZIALE 27,09
A TOTALE 27,09
B Spese Generali - 15% di A 4,06
C Utile di impresa - 10% di A+B 3,12

34,27

m.o. 17,28%

materiale e noli 82,72%

TOTALE ARTICOLO (A+B+C+D)

ore 0,20
cad 1,00

ore 0,00

Analisi prezzi - (Rif. ELENCO REGIONALE DEI PREZZI

DELLE OPERE PUBBLICHE - REGIONE EMILIA- 

ROMAGNA - ED. GIUGNO 2015)

Elemento di analisi Unità di

misura
Quantità
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IMPORTI

unitario [1]

LAVORI A MISURA

    Energia

        Quadri Elettrici

1 NP.01.01 Quadro elettrico Valle Contatori

Fornitura e posa in opera di Quadro elettrico Valle Conatatori, costituito da tutte le apparecchiature come da

schema unifilare allegato, inoltre conduttori per cablaggio, capocorda a compressione, morsetti componibili, barre

DIN porta morsetti e porta apparecchiature, etichette per identificazione apparecchiature e quant'altro serva per una

corretta posa in opera, il tutto compreso nella  fornitura.Il quadro elettrico deve essere realizzato in conformità con la

norma CEI 17/13 o 23/51, e deve essere fornito il relativo certificato

M I S U R A Z I O N I:

  SOMMANO n. 927.00

2 NP.01.02 Quadro elettrico GENERALE

Fornitura e posa in opera di Quadro elettrico GENERALE (QGEN), costituito da tutte le apparecchiature come da

schema unifilare allegato, recupero e reinstallazione di apparecchiature esistenti e recuperate, inoltre conduttori

per cablaggio, capocorda a compressione, morsetti componibili, barre DIN porta morsetti e porta apparecchiature,

etichette per identificazione apparecchiature e quant'altro serva per una corretta posa in opera, il tutto compreso

nella fornitura.  Il quadro elettrico deve essere realizzato in conformità con la norma CEI 17/13 o 23/51, e deve

essere fornito il relativo certificato

M I S U R A Z I O N I:

  SOMMANO n. 8 050.00

90 NP.01.03 Quadro elettrico UPS

Fornitura e posa in opera di Quadro elettrico UPS, costituito da tutte le apparecchiature come da schema unifilare

allegato,  inoltre conduttori per cablaggio, capocorda a compressione, morsetti componibili, barre DIN porta morsetti 

e porta apparecchiature, etichette per identificazione apparecchiature e quant'altro serva per una corretta posa in

opera, il tutto compreso nella  fornitura.Il quadro elettrico deve essere realizzato in conformità con la norma CEI

17/13 o 23/51, e deve essere fornito il relativo certificato

M I S U R A Z I O N I:

  SOMMANO n. 1 450.00

91 NP.01.04 USP 5 kVA

Fornitura e posa in opera di UPS 5 kVA ditta LEGRAND modello WHAD cod. 310100 o   similareTensione d’Ingresso

230  VFrequenza d’Ingresso 50-60 Hz ±2%  AutosensingRange della Tensione d’Ingresso 184V÷265V al 100%

 caricoTHD Corrente d’ingresso  3%Fattore di potenza d’ingresso >  0,99Tensione d’Uscita 230V ±  1%Rendime

fino a  94%Frequenza d’Uscita (nominale) 50/60 Hz  sincronizzataFattore di Cresta 3,5 :  1THD Tensione di

 1%Sovraccarico Ammesso 300% per 1 sec, 200% per 5sec, 150% per 30  secBypass Elettromeccanico

sincronizzato interno automatico (per sovraccarico e anomalia di   funzionamento)Completo di messa in servizio,

collegamenti e tutto il necessario per una corretta posa in opera.

M I S U R A Z I O N I:

  SOMMANO n. 1 950.00

99 NP.01.05 Rifasatore Automatico 13 kvar

Fornitura e posa in opera di Rifasatore automatico da 13    kvar.COSTRUZIONECarpenteria in lamiera zincata

protetta contro la corrosione mediante trattamento di fosfatazione e verniciatura a polveri epossidiche colore grigio

RAL 7035. Grado di protezione interno a porta aperta IP2X sulle parti in  tensione.Fissaggio a parete. Ventilazione

   forzata.ALIMENTAZIONEAlimentazione cavi dall’alto / dal basso. Sezionatore tripolare sottocarico con blocco porta. 

Circuito ausiliario 110 Vac alimentato mediante trasformatore monofase interno, protetto da fusibili. Cablaggio con

cavi   N07VK.COMANDO E  PROTEZIONEBatterie controllate da contattori tripolari specifici per inserimento

condensatori. Limitazione dei picchi di corrente ottenuta tramite l’impiego di resistenze di precarica. Bobine dei

contattori a 110 Vac 50/60 Hz. Batterie di condensatori protette da terne di fusibili ad alto potere d’interruzione.

  REGOLAZIONE E  CONTROLLORegolatore automatico del fattore di potenza PFC96evo. Montaggio a

pannello, contenitore standard 96x96mm. Messaggi di allarme con testi in 6 lingue. Elevata accuratezza delle

misure in vero valore efficace (TRMS). Vasta gamma di misure disponibili, incluse di THD di tensione e di corrente

con analisi delle singole armoniche fino al 15.mo ordine. Interfaccia di programmazione ottica frontale, isolata

 galvanicamente, alta velocità, impermeabile, compatibile conchiavetta USB. Protezione impostazioni via password 

Nr Tariffa DESIGNAZIONE dei LAVORI

IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
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M I S U R A Z I O N I:

  SOMMANO n. 1 328.36

        Canalizzazioni

3 NP.02.01 Tubazione in PVC da esterno IP4X-55 diam.20mm

Fornitura e posa in opera di tubazione da esterno in PVC autoestinguente, grado di protezione IP4X-55, ditta

DIELETRIX o similare, completa di raccordi, di elementi di fissaggio e quant'altro serve per una corretta posa in

opera, diam.20mm.

M I S U R A Z I O N I:

  SOMMANO ml 2.80

4 NP.02.02 Tubazione in PVC da esterno IP4X-55 diam.25mm

Fornitura e posa in opera di tubazione da esterno in PVC autoestinguente, grado di protezione IP4X-55, ditta

DIELETRIX o similare, completa di raccordi, di elementi di fissaggio e quant'altro serve per una corretta posa in

opera, diam.25mm.

M I S U R A Z I O N I:

  SOMMANO ml 3.10

5 NP.02.03 Tubazione in PVC da esterno IP4X-55 diam.32mm

Fornitura e posa in opera di tubazione da esterno in PVC autoestinguente, grado di protezione IP4X-55, ditta

DIELETRIX o similare, completa di raccordi, di elementi di fissaggio e quant'altro serve per una corretta posa in

opera, diam.32mm.

M I S U R A Z I O N I:

  SOMMANO ml 3.50

6 NP.02.04 Tubazione in PVC incassata diam.20mm

Fornitura e posa in opera di tubazione corrugata da incasso in PVC pesante, ditta DIELETRIX o similare,

diam.20mm.

M I S U R A Z I O N I:

  SOMMANO ml 1.20

7 NP.02.05 Tubazione in PVC incassata diam.25mm

Fornitura e posa in opera di tubazione corrugata da incasso in PVC pesante, ditta DIELETRIX o similare,

diam.25mm.

M I S U R A Z I O N I:

  SOMMANO ml 1.40

8 NP.02.06 Tubazione in PVC incassata diam.32mm

Fornitura e posa in opera di tubazione corrugata da incasso in PVC pesante, ditta DIELETRIX o similare,

diam.32mm.

M I S U R A Z I O N I:

  SOMMANO ml 1.60

9 NP.02.07 Tubazione in PVC interrata diam.63mm

Fornitura e posa in opera di cavidotto corrugato a doppia parete con sonda tiracavo, tipo FU15 ditta DIELECTRIX,

completo di fetuccia di segnalazione tipo di impianto  per posa interrata in PVC pesante, diam.63mm.

M I S U R A Z I O N I:

  SOMMANO ml 4.25

10 NP.02.08 Scatola di derivazione da esterno IP4X-55 dim.120x80x50mm

Fornitura e posa in opera di scatola di derivazine da esterno in PVC autoestinguente, grado di protezione IP4X-55,

ditta DIELETRIX o similare, completa di raccordi, di elementi di fissaggio e quant'altro serve per una corretta posa

in opera, dim.120x80x50mm.

M I S U R A Z I O N I:

  SOMMANO n. 6.00

11 NP.02.09 Scatola di derivazione da esterno IP4X-55 dim.150x110x70mm

Fornitura e posa in opera di scatola di derivazine da esterno in PVC autoestinguente, grado di protezione IP4X-55,

ditta DIELETRIX o similare, completa di raccordi, di elementi di fissaggio e quant'altro serve per una corretta posa

in opera, dim.150x110x70mm.

M I S U R A Z I O N I:

  SOMMANO n. 7.00
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12 NP.02.10 Scatola di derivazione da esterno IP4X-55 dim.190x140x70mm

Fornitura e posa in opera di scatola di derivazine da esterno in PVC autoestinguente, grado di protezione IP4X-55,

ditta DIELETRIX o similare, completa di raccordi, di elementi di fissaggio e quant'altro serve per una corretta posa

in opera, dim.190x140x70mm.

M I S U R A Z I O N I:

  SOMMANO n. 9.00

13 NP.02.11 Scatola di derivazione da incasso dim.118x96x50mm

Fornitura e posa in opera di scatole di derivazione per posa incassata con coperchio bianco, ditta GEWISS o

similare, dim,118x96x50mm.

M I S U R A Z I O N I:

  SOMMANO n. 2.00

14 NP.02.12 Scatola di derivazione da incasso dim.152x98x70mm

Fornitura e posa in opera di scatole di derivazione per posa incassata con coperchio bianco, ditta GEWISS o

similare, dim,152x98x70mm.

M I S U R A Z I O N I:

  SOMMANO n. 3.00

15 NP.02.13 Scatola di derivazione da incasso dim.196x152x70mm

Fornitura e posa in opera di scatole di derivazione per posa incassata con coperchio bianco, ditta GEWISS o

 similare, dim,196x152x70mm.

M I S U R A Z I O N I:

  SOMMANO n. 3.50

16 NP.02.14 Scatola di derivazione da incasso dim.294x152x70mm

Fornitura e posa in opera di scatole di derivazione per posa incassata con coperchio bianco, ditta GEWISS o

similare, dim.294x152x70mm.

M I S U R A Z I O N I:

  SOMMANO n. 5.00

17 NP.02.15 Scatola di derivazione da incasso dim.392x152x70mm

Fornitura e posa in opera di scatole di derivazione per posa incassata con coperchio bianco, ditta GEWISS o

similare, dim.392x152x70mm a 4 scomparti.

M I S U R A Z I O N I:

  SOMMANO n. 7.00

53 NP.02.16 Canale in acciaio zincato + coperchio dim.200x75mm

Fornitura e posa in opera di canale in acciaio zincato a caldo tipo sendzimir, IP4X dim. 200x75mm completo di

coperchio, ditta LEGRAND o  similare.Inoltre curve, staffe di fissaggio, derivazioni e quant'altro serva per una

corretta posa in opera.

M I S U R A Z I O N I:

  SOMMANO ml 13.50

54 NP.02.17 Setto separatore

Fornitura e posa in opera di setto separatore da inserire all'interno dei canali in acciaio. Dim. h=50mm. ditta

  LEGRAND o similare.Completo di elementi di fissaggio e quant'altro serva per una corretta posa in opera.

M I S U R A Z I O N I:

  SOMMANO ml 3.90

        Linee di alimentazione

32 NP.03.01 Linea in cavo N07V-K di sez.4(1x50)+1G25

Fornitura e posa in opera di conduttore in rame isolato in PVC tipo N07G9-K, posato entro canalizzazione

 conteggiata in altra voce, di sez.4(1x50)+1G25mmq.Allimentazione quadro generale

M I S U R A Z I O N I:

  SOMMANO ml 21.30

33 NP.03.02 Linea in cavo N07V-K di sez.4(1x16)+1G16
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Fornitura e posa in opera di conduttore in rame isolato in PVC tipo N07G9-K, posato entro canalizzazione

   conteggiata in altra voce, di sez.4(1x16)+1G16mmq.- Rifasamento- Pompa di calore- Ascensore

M I S U R A Z I O N I:

  SOMMANO ml 12.31

34 NP.03.03 Linea in cavo FG7OR di sez.5x10

Fornitura e posa in opera di conduttore in rame isolato in Butile tipo FG7OM1, posato entro canalizzazione

 conteggiata in altra voce, di sez.5x10(N+G)mmq.UPS FM

M I S U R A Z I O N I:

  SOMMANO ml 6.80

35 NP.03.04 Linea in cavo FROR di sez.3x4

Fornitura e posa in opera di conduttore in rame multipolare isolato in polivinilcloruro tipo FG7OM1, posato entro

  canalizzazione conteggiata in altra voce, di sez.3x4(G)mmq.- UPS Luci sicurezza- Boiler

M I S U R A Z I O N I:

  SOMMANO ml 3.10

36 NP.03.05 Linea in cavo FROR di sez.3x1,5

Fornitura e posa in opera di conduttore in rame multipolare isolato in polivinilcloruro tipo FG7OM1, posato entro

canalizzazione conteggiata in altra voce, di sez.3x1,5(G)mmq

M I S U R A Z I O N I:

  SOMMANO ml 2.10

37 NP.03.06 Linea in cavo FROR di sez.3x2,5

Fornitura e posa in opera di conduttore in rame multipolare isolato in polivinilcloruro tipo FG7OM1, posato entro

canalizzazione conteggiata in altra voce, di sez.3x2,5(G)mmq.

M I S U R A Z I O N I:

  SOMMANO ml 2.70

38 NP.03.07 Linea in cavo N07V-K di sez.2(1x1,5)+1PE1,5

Fornitura e posa in opera di conduttore in rame isolato in PVC tipo N07G9-K, posato entro canalizzazione

  conteggiata in altra voce, di sez.2(1x1,5)+1PE1,5mmq.Illuminazione, servizi vari

M I S U R A Z I O N I:

  SOMMANO ml 1.70

39 NP.03.08 Linea in cavo N07V-K di sez.2(1x2,5)+1PE2,5

Fornitura e posa in opera di conduttore in rame isolato in PVC tipo N07G9-K, posato entro canalizzazione

  conteggiata in altra voce, di sez. 2(1x2,5)+1PE2,5mmq.Prese, servizi vari

M I S U R A Z I O N I:

  SOMMANO ml 1.90

100 NP.03.09 Cavo BUS 2x1,5mm²

Fornitura e posa in opera di cavo bus per collegamento unità interne con unità esterne per l'impianto di

 climatizzazione

M I S U R A Z I O N I:

  SOMMANO m 1.10

101 NP.03.10 Cavo BUS 2x1,5mm²

Fornitura e posa in opera di cavo bus per collegamento dei contabilizzatori nell'impianti meccanici, cavo tipo RS485

 2x16AWG

M I S U R A Z I O N I:

  SOMMANO m 1.10

110 NP.03.11 Linea in cavo FG7OR di sez.2x1,5

Fornitura e posa in opera di conduttore in rame isolato in Butile tipo FG7R, posato entro canalizzazione conteggiata

in altra voce, di sez.2x1,5mmq per il collegamento Pulsante - CIE.

M I S U R A Z I O N I:

  SOMMANO ml 0.95
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        Distribuzione Luce e Forza Motrice

            Punti Luce

18 NP.04.01 Punto luce ordinario da incasso IP2X

Fornitura e posa in opera di punto luce ordinario da incasso a parete o soffitto costituito   da:- tubazione corrugata

in PVC diam.20mm;  - quota parte scatola di derivazione da incasso completa di coperchio con  viti;- conduttore

in rame flessibile tipo N07G9-K di sezione 1,5mmq.

M I S U R A Z I O N I:

            Punti Comando

19 NP.04.02 Punto pulsante di sgancio da esterno IP55

Fornitura e posa in opera di punto pulsante di sgancio da esterno IP55 costituito   da:- tubo da esterno in acciao

zincato diam.20mm, completo di  raccordi;- conduttore in rame flessibile isolato in PVC non propagante l'incendio

di sezione minima  1,5mmq;- quota parte cassetta di derivazione da esterno in lega di  alluminio;- pulsante di

sgancio in contenitore da esterno di colore rosso (posizione NC)   inolte quant'altro serva per una corretta posa in

opera.

M I S U R A Z I O N I:

  SOMMANO n. 98.00

20 NP.07.15 Punto Comando per posa incassata IP 2X

Fornitura e posa in opera di punto Comando per posa incassata e/o in parete in cartongesso/attrezzata IP2X

costituito  da:- quota parte scatola di derivazione per posa incassata e/o in parete in cartongesso/attrezzata IP2X

in pvc non propagante la fiamma (CEI  64-8);- quota parte tubazione corrugata per posa incassata Ø 16/20 mm in

pvc non propagante la fiamma (CEI  23-14);- quota parte conduttori in rame elettrolitico con isolamento tipo N07V-

K, di sez. 1,5-2,5mm² (CEI 20-20  20-22);- quota parte scatola portafrutto da incasso e/o in parete in

cartongesso/attrezzata in pvc non propagante la fiamma da 3  posti;- quota parte supporto porta frutto a 3  posti;-

quota parte copriforo;  - quota parte placca in   tecnopolimero;- Comando unipolare, interruttore, deviatore,

invertitore, pulsante 16 A 250   V.Ed inoltre morsetti di adeguata sezione per collegamenti e quanto altro

neccessario per una corretta installazione a regola d'arte, il tutto compreso nella   fornitura.Ditta VIMAR serie

PLANA o similare

M I S U R A Z I O N I:

  SOMMANO n. 15.50

21 NP.04.04 Punto Comando per posa incassata IP 2X PULSANTE A TIRANTE

Fornitura e posa in opera di punto Comando per posa incassata e/o in parete in cartongesso/attrezzata IP2X

costituito  da:- quota parte scatola di derivazione per posa incassata e/o in parete in cartongesso/attrezzata IP2X

in pvc non propagante la fiamma (CEI  64-8);- quota parte tubazione corrugata per posa incassata Ø 16/20 mm in

pvc non propagante la fiamma (CEI  23-14);- quota parte conduttori in rame elettrolitico con isolamento tipo N07V-

K, di sez. 1,5-2,5mm² (CEI 20-20  20-22);- quota parte scatola portafrutto da incasso e/o in parete in

cartongesso/attrezzata in pvc non propagante la fiamma da 3  posti;- quota parte supporto porta frutto a 3  posti;-

quota parte copriforo;  - quota parte placca in   tecnopolimero;- Pulsante unipolare a tirante 10 A 250 V,

completo di cordone da 1,5   m.Ed inoltre morsetti di adeguata sezione per collegamenti e quanto altro

neccessario per una corretta installazione a regola d'arte, il tutto compreso nella   fornitura.Ditta VIMAR serie

PLANA o similare

M I S U R A Z I O N I:

  SOMMANO n. 17.00

51 NP.07.14 Punto Comando per posa incassata IP 2X INTERRUTTORE BIPOLARE

Fornitura e posa in opera di punto Comando per posa incassata e/o in parete in cartongesso/attrezzata IP2X

costituito  da:- quota parte scatola di derivazione per posa incassata e/o in parete in cartongesso/attrezzata IP2X

in pvc non propagante la fiamma (CEI  64-8);- quota parte tubazione corrugata per posa incassata Ø 16/20 mm in

pvc non propagante la fiamma (CEI  23-14);- quota parte conduttori in rame elettrolitico con isolamento tipo N07V-

K, di sez. 1,5-2,5mm² (CEI 20-20  20-22);- quota parte scatola portafrutto da incasso e/o in parete in

cartongesso/attrezzata in pvc non propagante la fiamma da 3  posti;- quota parte supporto porta frutto a 3  posti;-

quota parte copriforo;  - quota parte placca in   tecnopolimero;- Interruttore bipolare 16 A 250   V.Ed inoltre

morsetti di adeguata sezione per collegamenti e quanto altro neccessario per una corretta installazione a regola

  d'arte, il tutto compreso nella fornitura.Ditta VIMAR serie PLANA o similare

M I S U R A Z I O N I:

  SOMMANO n. 17.00

62 NP.04.06 Rilevatore di presenza e luminosità
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Fornitura e posa in opera di punto Comando con sensore di movimento da incasso, IP2X costituito  da:- quota

parte scatola di derivazione in polivinilcloruro autoestinguente incasso completa di coperchio con viti e  raccordi;-

quota parte tubazione corrugata da  incasso;- conduttore multipolare in rame flessibile con isolamento in gomma e

guaina termoplstica di sezione minima  3x1,5mmq;- Rilevatore di presenza da  soffitti;Ed inoltre morsetti di

adeguata sezione per collegamenti e quanto altro neccessario per una corretta installazione a regola d'arte, il tutto

  compreso nella fornitura.Ditta DISANO

M I S U R A Z I O N I:

  SOMMANO n. 55.00

            Punti Presa

22 NP.04.07 Punto Presa per posa incassata IP 2X 10/16 A

Fornitura e posa in opera di punto presa per posa incassata e/o in parete in cartongesso/attrezzata IP 2X costituito

 da:- quota parte scatola di derivazioe per posa incassata e/o in parete in cartongesso/attrezzata IP 2X in pvc non

propagante la fiamma (CEI  64-8);- quota parte tubazione corrugata per posa incassata Ø 16/25 mm in PVC non

propagante la fiamma (CEI  23-14)- quota parte conduttori in rame elettrolitico con isolamento tipo N07V-K, di sez.

1,5 - 2,5 mm² + G (CEI 20-20  20-22);- quota parte scatola portafrutto da incasso e/o in parete in

cartongesso/attrezzatain PVC non propagante la fiamma da 3  posti;- quota parte supporto portafrutto a 3  posti;-

quota parte  copriforo;- quota parte placca in   tecnopolimero;Presa con alveoli schermati 2P+T 10/16 A 250

  V.Ed inoltre morsetti di adeguata sezione per collegamenti e quanto altro neccessario per una corretta

  installazione a regola d'arte, il tutto compreso nella fornitura.Ditta VIMAR serie PLANA o similare

M I S U R A Z I O N I:

  SOMMANO n. 23.00

23 NP.04.08 Punto Presa per posa incassata IP 2X UNIVERSALE

Fornitura e posa in opera di punto presa per posa incassata e/o in parete in cartongesso/attrezzata IP 2X costituito

 da:- quota parte scatola di derivazioe per posa incassata e/o in parete in cartongesso/attrezzata IP 2X in pvc non

propagante la fiamma (CEI  64-8);- quota parte tubazione corrugata per posa incassata Ø 16/25 mm in PVC non

propagante la fiamma (CEI  23-14)- quota parte conduttori in rame elettrolitico con isolamento tipo N07V-K, di sez.

1,5 - 2,5 mm² + G (CEI 20-20  20-22);- quota parte scatola portafrutto da incasso e/o in parete in

cartongesso/attrezzata in PVC non propagante la fiamma da 3  posti;- quota parte supporto portafrutto a 3  posti;-

quota parte  copriforo;- quota parte placca in   tecnopolimero;Presa tipo Universale con alveoli schermati 2P+T

10/16 A 250   V.Ed inoltre morsetti di adeguata sezione per collegamenti e quanto altro neccessario per una

   corretta installazione a regola d'arte, il tutto compreso nella fornitura.Ditta VIMAR serie PLANA o similare

M I S U R A Z I O N I:

  SOMMANO n. 25.00

52 NP.04.09 Punto Presa per posa incassata IP 2X UNIVERSALE Rossa

Fornitura e posa in opera di punto presa per posa incassata e/o in parete in cartongesso/attrezzata IP 2X costituito

 da:- quota parte scatola di derivazioe per posa incassata e/o in parete in cartongesso/attrezzata IP 2X in pvc non

propagante la fiamma (CEI  64-8);- quota parte tubazione corrugata per posa incassata Ø 16/25 mm in PVC non

propagante la fiamma (CEI  23-14)- quota parte conduttori in rame elettrolitico con isolamento tipo N07V-K, di sez.

1,5 - 2,5 mm² + G (CEI 20-20  20-22);- quota parte scatola portafrutto da incasso e/o in parete in

cartongesso/attrezzata in PVC non propagante la fiamma da 3  posti;- quota parte supporto portafrutto a 3  posti;-

quota parte  copriforo;- quota parte placca in   tecnopolimero;Presa tipo Universale e/o Bipasso con alveoli

schermati 2P+T 10/16 A 250 V "COLORE   ROSSO".Ed inoltre morsetti di adeguata sezione per collegamenti e

quanto altro neccessario per una corretta installazione a regola d'arte, il tutto compreso nella   fornitura.Ditta

 VIMAR serie PLANA o similare

M I S U R A Z I O N I:

  SOMMANO n. 25.00

            Punti Varii

24 NP.04.10 Punto segnalazione allarme WC disabili

Fornitura e posa in opera di circuito di segnalazione allarme WCH da incasso, costituito   da:- tubazione

corrugata in PVC  diam.20mm;- quota parte scatola di derivazione da incasso completa di coperchio con  viti;-

conduttore in rame flessibile isolato in PVC non propagante l'incendio di sezione minima  1,5mmq;- ronzatore a

220V posto in locale  presidiato;- spia luminosa con indicazione del locale di chiamata, posta in locale  presidiato;-

spia luminosa posta in vicinanza del  WCH;- spia luminosa interno al  WCH;- pulsante di tacitazione ronzatore

posto nel  WCH;- quota parte di scatola in resina da incasso,  supporto;- il tutto alimentato da   UPS.Ditta VIMR

serie PLANA o similare

M I S U R A Z I O N I:
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  SOMMANO n. 145.00

55 NP.04.11 Punto alimentazione Recuperatore di calore

Fornitura e posa in opera di punto alimentazione recuperatore di calore e pompa di calore   ACS- tubo/guaina da

esterno in PVC rigido autoestinguente diam.25mm, completo di  raccordi;- conduttori in rame elettrolitico Tipo

FG7OM1 di sez. 2,5  mm²- quota parte cassetta di derivazione da esterno in  PVC;- collegamento del cavo 3x2,5 alla

   dorsale;- cavo bus schermato sino alla centraleInoltre quant'altro serva per una corretta posa in opera

M I S U R A Z I O N I:

  SOMMANO n. 35.00

56 NP.04.12 Punto alimentazione condizionatore split

Fornitura e posa in opera di punto alimentazione unità interne clima e centrale di   comando- tubo/guaina da esterno

in PVC rigido autoestinguente diam.25mm, completo di  raccordi;- conduttori in rame elettrolitico Tipo N07G9-K di

sez. 1,5 mm² per  l'alimentazione;- quota parte cassetta di derivazione da esterno in  PVC;- collegamento del cavo

3x1,5 alla dorsale + cavo bus sino alla dorsale  ;- cavo bus schermato sino alla centrale di comando

  localeInoltre quant'altro serva per una corretta posa in opera, compresi i collegamenti di tutti i cavi sopra riportati

M I S U R A Z I O N I:

  SOMMANO n. 30.00

57 NP.04.13 Punto alimentazione Boiler/ Pompa di calore

Fornitura e posa in opera di punto alimentazione radiatore elettrico per WC e spogliatoi   - tubazione in pvc da

incasso diam.20mm, completo di  raccordi;- conduttore in rame elettrolitico tipo N07G9-K sez.  1,5mm²- quota parte

cassetta di derivazione in pvc da   incasso- collegamento alla morsettiera dell'utilizzatore e quant'altro serva per

una corretta posa in opera.

M I S U R A Z I O N I:

  SOMMANO n. 30.00

58 NP.04.14 Punto alimentazione Telo + Proiettore

Fornitura e posa in opera di punto alimentazione telo e   proettore- tubazione in pvc da incasso diam.20mm,

completo di  raccordi;- conduttore in rame elettrolitico tipo N07G9-K sez.  1,5mm²- quota parte cassetta di

derivazione in pvc da   incasso- collegamento alla morsettiera dell'utilizzatore e quant'altro serva per una corretta

posa in opera.

M I S U R A Z I O N I:

  SOMMANO n. 30.00

59 NP.04.15 Punto collegamento collegamento termostato, elettrovalvole, sonde ecc

Fornitura e posa in opera di punto collegamento termostato, elettrovalvole, sonde temperatura ecc. costituito   da-

tubo flex da incasso in PVC rigido autoestinguente diam.20mm, completo di  raccordi;- cavo unipolare in rame

flessibile tipo N07G9-K di sezione minima  2x1,5mmq.- quota parte cassetta di derivazione da incasso in  PVC;-

cavo   bus- collegamento alla morsettiera dell'utilizzatore, cavo bus schermato sino alla centrale e quant'altro

serva per una corretta posa in opera.

M I S U R A Z I O N I:

  SOMMANO n. 20.00

60 NP.04.16 Punto alimentazione Collettori distribuzione gas

Fornitura e posa in opera di punto alimentazione collettori distribuzione Gas per l'impianto di   climatizzazione-

tubazione in pvc diam.25mm, completo di  raccordi;- conduttore in rame elettrolitico tipo N07G9-K sez. 1,5mm² per

 l'alimentazione;- conduttore bus per sistema di  controllo;- quota parte cassetta di derivazione in pvc da

  incasso- collegamento alla morsettiera dell'utilizzatore e quant'altro serva per una corretta posa in opera.

M I S U R A Z I O N I:

  SOMMANO n. 30.00

61 NP.04.17 Punto alimentazione Orologio marcatempo

Fornitura e posa in opera di punto alimentazione Orologio   marcatempo- tubazione in pvc da incasso

diam.20mm, completo di  raccordi;- conduttore in rame elettrolitico tipo N07G9-K sez.  1,5mm²- quota parte cassetta

di derivazione in pvc da   incasso- collegamento alla morsettiera dell'utilizzatore e quant'altro serva per una

corretta posa in opera.

M I S U R A Z I O N I:

  SOMMANO n. 45.00

106 NP.04.18 Fornitura e posa in opera di punto alimentazione FM ascensore
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Fornitura e posa in opera di punto alimentazione FM ascensore, costituito  da:- tubo da esterno in PVC rigido

autoestinguente diam.32mm, completo di  raccordi;- conduttore in rame flessibile isolato in PVC non propagante

l'incendio di sezione  10mmq;- quota parte cassetta di derivazione da esterno in  PVC;- collegamento

  all'utilizzatore;- fino al quadro di settore;Inoltre quant'altro serva per una corretta posa in opera.

M I S U R A Z I O N I:

  SOMMANO n. 45.00

107 NP.04.19 Fornitura e posa in opera di punto alimentazione Luce ascensore, resistenza, ecc.

Fornitura e posa in opera di punto alimentazione Luce ascensore, resistenza, ecc., costituito  da:- tubo da esterno

in PVC rigido autoestinguente diam.20mm, completo di  raccordi;- conduttore in rame flessibile isolato in PVC non

propagante l'incendio di sezione  1,5mmq;- quota parte cassetta di derivazione da esterno in  PVC;-

   collegamento all'utilizzatore;- fino al quadro di settore;Inoltre quant'altro serva per una corretta posa in opera.

M I S U R A Z I O N I:

  SOMMANO n. 25.00

108 NP.04.20 Fornitura e posa in opera di illuminazione tromba ascensore

Fornitura e posa in opera di illuminazione tromba ascensore con n.3 apparecchi illuminanti, costituita  da:- tubo da

esterno in PVC rigido autoestinguente diam.20mm, completo di  raccordi;- conduttore in rame flessibile isolato in

PVC non propagante l'incendio di sezione  1,5mmq;- cassette di derivazione da esterno in  PVC;- n.3 apparecchi

illuminanti in materiale termoplastico con lampada ad incandescenza da  60W;- collegamenti apparecchi

 illuminanti;Inoltre quant'altro serva per una corretta posa in opera.

M I S U R A Z I O N I:

  SOMMANO n. 200.00

109 NP.04.21 Fornitura e posa in opera di punto sezionamento FM ascensore

Fornitura e posa in opera di punto sezionamtno FM ascensore, costituito  da:- tubazione corrugata in PVC

 diam.32mm;- quota parte scatola di derivazione da incasso completa di coperchio con  viti;- conduttore in rame

flessibile isolato in PVC non propagante l'incendio di sezione  10mmq;- contenitore in PVC rossa in posa

 incassata- sezionatore 4P  63A- collegamento a conduttore  passante;Inoltre quant'altro serva per una corretta

posa in opera.

M I S U R A Z I O N I:

  SOMMANO n. 45.00

        Apparecchi Illuminanti

            Illuminazione ordinaria

47 NP.05.01 Apparecchio illuminante Disano 29W LED

Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante Disano 29W LED art. 150205-00 o   similare.Corpo: in

lamiera d'acciaio e cornice in alluminio. Diffusore: estruso in tecnopolimero opale ad alta trasmittanza. Cablaggio:

rapido, non è necessario aprire l’apparecchio. Montaggio: Ad incasso solo in appoggio sui traversini Normativa:

Prodotti in conformità alle vigenti norme EN60598-1 CEI 34-21, sono protetti con il grado IP20/IP43IK06 secondo le

EN 60529. Installabili su superfici normalmente infiammabili. LED: Tecnologia LED di ultima generazione 4300lm -

4000K - CRI 80 - 29W (potenza assorbita tot. 33W), vita utile 30.000h L70B10. Classificazione rischio fotobiologico:

Gruppo esente Connessione rapida con presa spina, non è necessario aprire l’apparecchio. Nessuna

manutenzione.  Fattore di abbagliamento UGR<19 in ogni situazione. Low Optical Flicker (UL) <2%. Installazione

in appoggio su traversini del controsoffitto. Fattore di potenza: >= 0.95. 5 anni di   garanzia.Completo di lementi di

   fissaggio e tutto il necessario per una corretta posa in opera.

M I S U R A Z I O N I:

  SOMMANO n. 120.00

63 NP.05.02 Apparecchio illuminante GEWISS Manta

Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante GEWISS modello MANTA 18W art. GW80571 o

  similare.Tensione: 230 V - 50  Hz;Numero lampade:  1Potenza lampada: 18  WLampada:

 FSQAttacco lampada:  G24d-2Diffusore tipo:  OpaleDimensioni (mm): Ø  290Peso (kg):   1Completo di

   di fissaggio e tutto il necessario per una corretta posa in opera.

M I S U R A Z I O N I:

  SOMMANO n. 30.00

64 NP.05.03 Apparecchio illuminante Disano 6,5W LED Eco DEIMOS
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Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante Disano Eco Deimos 6,5W LED art.   22068311-12.Faretti da

incasso estremamente semplici da installare e di estrema facilità di manutenzione. Di ottimo rapporto qualità prezzo

Possibilità di montaggio anche su doghe passo 100. Corpo: In lamiera d'acciaio. Verniciatura: A spruzzo con

vernice acrilica all'acqua, resistente agli ambienti umidi e stabilizzata ai raggi UV. Le versioni cromate e ottone

lucido subiscono un diverso trattamento di finitura galvanica. Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN

60598-1-CEI 34.21, hanno grado di protezione secondo le norme EN 60529. Fattore di potenza: ≥0,8 Mantenimento 

del flusso luminoso al 70%: 25000h   (L70B50).Completo di lementi di fissaggio e tutto il necessario per una

   corretta posa in opera.

M I S U R A Z I O N I:

  SOMMANO n. 20.00

            Illuminazione di sicurezza

25 NP.05.04 Centrale d'Emergenza

Fornitura e posa in opera della Centrale d'emergenza IT680003 cod.934008V modello CLS 24.1 POWER 48Ah,

con le seguenti   caratteristiche:Caratteristiche   tecniche:- batterie OGI-V  24V-48Ah;- centrale CLS 24 con

funzione di sorveglianza  singola;- batterie OGI-V 24V, 48Ah per l'illuminazione di sicurezza a 24 V con funzione

automatica di sorveglianza lampade senza l'aggiunta di ulteriori  cavi;- funzionamento con lampade 24V LED-

 INOTEC;- sistema completamente indipendente con tecnica-joker che permette di miscelare luce pronta

all'accensione, luce permanente e luce pilotata da  interruttore;- ogni singola lampada è programmabile, indirizzabile

e regolabile direttamente dalla  centrale;- libro di bordo integrato con memoria non volatile maggiore a 2  anni;-

display in chiaro con 4 x 20 caratteri, in diverse  lingue;- 4 circuiti di uscita in classe di protezione III (SELV);  -

informazione dettagliata dello stato della lampada per un massimo di 20 lampade per  circuito;- ad ogni lampada si

possono associare 2 accensioni liberamente programmabili, come pure la possibilità di regolazione  dell'intensità;-

indirizzamento della singola lampada in automatico o  manuale;- informazioni sullo stato dell'impianto con testo in

chiaro e tramite  LED's;- contatti a potenziale libero per trasmissione dello  stato;- possibilità di pilotaggio Impianto

   tramite comando remoto;- possibilità Interfaccia InoWeb (Opzionale);- centrale montaggio a parete;- alimentazione: 

M I S U R A Z I O N I:

  SOMMANO n. 3 125.00

26 NP.05.05 Modulo per sorveglianza rete ordinaria

Fornitura e posa in opera di modulo cod.890400, con le seguenti   caratteristiche:- Modulo per sorveglianza rete

ordinaria;  - Dim. 1 Modulo DIN completo di cavi di collegamenti e collegamento agli   apparecchi;Completo di

   collegamenti e tutto il necessario per una corretta installazioneDitta INOTEC

M I S U R A Z I O N I:

  SOMMANO n. 73.00

27 NP.05.06 Apparecchio illuminante di sicurezza INOTEC 1x1W

Fornitura e posa in opera di lampada di sicurezza cod.809401L04, con le seguenti   caratteristiche:Caratteristiche

  tecniche:- SN 9104.1-11 QUADR. BIANCO  1x1W;- lampada di sicurezza  quadrata;- per montaggio

incassato nel controsoffitto senza elettronica  d'alimentazione;- 5 anni di garanzia sul corpo illuminante;  - grazie

alla tecnica LED non necessita di manutenzione;  - dimensione: 85mm x  85mm;- risparmio nel soffitto: 68mm

 (diametro);- grado di protezione: IP  20;- classe di isolamento: III SELV (corpo illuminante LED)  - temperature

d‘esercizio: luce permanente - 5°C ... +40°C - luce non permanente -10°C ...  +40°C;- colore: bianco ~RAL  9016;-

per il montaggio nella copertura in calcestruzzo può essere utilizzata la scatola universale Kaiser (scatola Halox)

con tunnel per il trasformatore e coperchio frontale con diametro di   68mm.Completo di collegamenti,

  canalizzazione sino alla dorsale e tutto il necessario per una corretta installazioneDitta INOTEC

M I S U R A Z I O N I:

  SOMMANO n. 90.00

28 NP.05.07 Apparecchio illuminante di sicurezza INOTEC 4x1W

Fornitura e posa in opera di lampada di sicurezza cod.809408L04, con le seguenti   caratteristiche:Caratteristiche

  tecniche:- SN 9104.1-41 QUADR. BIANCO  4x1W;- lampada di sicurezza  quadrata;- per montaggio

incassato nel controsoffitto senza elettronica d'alimentazione;  - 5 anni di garanzia sul corpo illuminante;  - grazie

alla tecnica LED non necessita di manutenzione;  - dimensione: 85mm x 85mm;  - risparmio nel soffitto: 68mm

 (diametro);- grado di protezione: IP  20;- classe di isolamento: III SELV (corpo illuminante LED) Temperature

d‘esercizio: Luce permanente - 5°C ... +40°C - Luce non permanente -10°C ...  +40°C;- colore: bianco ~RAL  9016;-

per il montaggio nella copertura in calcestruzzo può essere utilizzata la scatola universale Kaiser (scatola Halox)

con tunnel per il trasformatore e coperchio frontale con diametro di   68mm.Completo di collegamenti e tutto il

  necessario per una corretta installazioneDitta INOTEC

M I S U R A Z I O N I:
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  SOMMANO n. 92.00

29 NP.05.08 Modulo per sorveglianza singola della lampada

Fornitura e posa in opera di modulo cod.809408L04, con le seguenti   caratteristiche:Caratteristiche   tecniche:-

elettronica d'alimentazione  24V;- classe Isolamento III  - elettronica d‘alimentazione costante 24V incl. Sorveglianza

singola della lampada senza interruttore d'indirizzamento;  - regolazione in funzione ordinaria possibile, in

emergenza 100% della potenza;  - morsetti di allacciamento: 2,5 mm² (+ / -) Secondo norme IEC 598-2-22 e EN

55015;  - schermatura secondo norme EN 55015 Grado di protezione: IP  20;- classe di isolamento: III SELV

Temperature d‘esercizio: Luce permanente - 5°C ... +40°C / Luce non permanente -10°C ... +40°C;  -

  dimensione:110x30x16mmCompleto di collegamenti e tutto il necessario per una corretta   installazioneDitta

INOTEC

M I S U R A Z I O N I:

  SOMMANO n. 77.00

65 NP.05.09 Apparecchio illuminante di sicurezza INOTEC 2x2W

Fornitura e posa in opera di lampada di sicurezza cod.809701L04, con le seguenti   caratteristiche:Caratteristiche

  tecniche:- SN 9107 QUADRATO BIANCO  2x2W;- lampada di sicurezza quadrata con distribuzione

 asimmetrica;- distanza tra le lampade fino a 25,5  m;- per montaggio incassato nel controsoffitto senza

elettronica d'alimentazione;  - 5 anni di garanzia sul corpo illuminante;  - grazie alla tecnica LED non necessita di

  manutenzione, secondo norme SN/EN 1838;- schermatura secondo norme SN/EN 55015;- dimensione: 85mm x 

 85mm;- risparmio nel soffitto: 68mm  (diametro);- grado di protezione: IP  20;- classe di isolamento: III SELV

(corpo illuminante  LED);- montaggio: incassato nel  controsoffitto;- temperature d‘esercizio: -15°C ... +40°C

materiale: lamiera d'acciaio (verniciato a  polvere);- colore: bianco ~RAL  9016;- per il montaggio nella copertura

in calcestruzzo può essere utilizzata la scatola universale Kaiser (scatola Halox) con tunnel per il trasformatore e

coperchio frontale con diametro di   68mm.Completo di collegamenti, canalizzazioni sino alla dorsale e tutto il

  necessario per una corretta installazioneDitta INOTEC

M I S U R A Z I O N I:

  SOMMANO n. 128.00

66 NP.05.10 Modulo per sorveglianza singola della lampada

Fornitura e posa in opera di modulo cod.890497, con le seguenti   caratteristiche:Caratteristiche   tecniche:-

elettronica d'alimentazione 24V L-JET  7;- classe Isolamento  III;- elettronica d‘alimentazione costante per 2x2W

Power LED incl. Sorveglianza singola della lampada senza interruttore d'indirizzamento;  - regolazione in funzione

normale possibile in emergenza 100% della  potenza;- morsetti di allacciamento: 2,5 mm² per cablaggio passante (+

/ -) Secondo norme IEC 598-2-22 e SN/EN 1838;  - schermatura secondo norme EN 55015 Elettronica

d‘alimentazione per Sistemi 24V Tensione: 24V±20%  DC;- grado di protezione: IP  20;- classe di isolamento:

 (SELV);- temperature d‘esercizio: - 15°C ... +40°C;  - dimensione: 186mm x 49mm x   35,5mm;Completo

  collegamenti agli apparecchi e tutto il necessario per una corretta installazioneDitta INOTEC

M I S U R A Z I O N I:

  SOMMANO n. 86.25

67 NP.05.11 Apparecchio illuminante di sicurezza INOTEC 4x1W

Fornitura e posa in opera di lampada di sicurezza cod.810123L04, con le seguenti   caratteristiche:Caratteristiche

  tecniche:- SN 8124.1-41 24V QUADR. BIANCO 4x1W;  - lampada di sicurezza quadrata in colore bianco;  -

per posa a soffitto montaggio fuori muro senza elettronica  d'alimentazione;- 5 anni di garanzia sul corpo

 illuminante;- grazie alla tecnica LED non necessita di  manutenzione;- dimensione: 85mm x  85mm;- altezza:

 41mm;- grado di protezione: IP  20;- classe di isolamento: III SELV (corpo illuminante LED);  - temperature

d‘esercizio: Luce permanente - 5°C ... +40°C / Luce non permanente -10°C ...  +40°C;- colore: bianco ~RAL

  9016.Completo di collegamenti, canalizzazioni sino alla dorsale e tutto il necessario per una corretta

  installazioneDitta INOTEC

M I S U R A Z I O N I:

  SOMMANO n. 102.50

68 NP.05.12 Modulo per sorveglianza singola della lampada

Fornitura e posa in opera di modulo cod.890452, con le seguenti   caratteristiche:Caratteristiche   tecniche:-

elettronica per SN 8124.1.xx quadrata;  - elettronica d‘alimentazione costante  24V;- per 1-4 Power LED incl.

Sorveglianza singola della lampada senza interruttore d'indirizzamento;  - regolazione in funzione normale

possibile in emergenza 100% della  potenza;- morsetti di allacciamento: 2,5 mm² per cablaggio passante (+ / -)

secondo norme IEC 598-2-22 e EN 55015;  - schermatura secondo norme EN  55015;- grado di protezione: IP

 20;- classe di isolamento: III SELV;  - temperature d‘esercizio: Luce permanente - 5°C ... +40°C / Luce non

permanente -10°C ...   +40°C.Completo di collegamenti agli apparecchi e tutto il necessario per una corretta

  installazioneDitta INOTEC

M I S U R A Z I O N I:
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  SOMMANO n. 58.50

69 NP.05.13 Apparecchio illuminante di sicurezza INOTEC LED 24V - 4W

Fornitura e posa in opera di lampada di sicurezza Serie Juwel cod.810100.2, con le seguenti

  caratteristiche:Caratteristiche   tecniche:- SNP 1016.2 E  LED-24V;- lampada per segnalazione vie di fuga

versione LED per posa in soffitto ribassato, costruita in profilato d'alluminio;  - lampada senza  vetro;- elettronica

24 AC/DC con SV- sorveglianza  singola;- disinserimento automatico in caso di guasto nel circuito  lampade;-

secondo norme IEC 598-2-22 e EN  55015;- 5 anni di garanzia sulle Lampadine  LED;- lampada libera di

manutenzione con tecnica  LED;- potenza minore di  4Watt;- regolazione in funzione ordinaria possibile in

emergenza 100% della   potenza.Completo di collegamenti, canalizzazioni sino alla dorsale e tutto il necessario

  per una corretta installazioneDitta INOTEC

M I S U R A Z I O N I:

  SOMMANO n. 153.00

70 NP.05.14 Apparecchio illuminante di sicurezza INOTEC LED - 4W

Fornitura e posa in opera di lampada di sicurezza Serie Juwel cod.810098.2, con le seguenti

  caratteristiche:Caratteristiche   tecniche:- SNP 1016.2 PM  LED-24V;- lampada per segnalazione vie di fuga

versione LED per posa a parete, costruita in profilato d'alluminio;  - lampada senza  vetro;- elettronica 24 AC/DC

con SV- sorveglianza singola;  - disinserimento automatico in caso di guasto nel circuito lampade Secondo norme

IEC 598-2-22 e EN  55015;- 5 anni di garanzia sulle Lampadine LED;  - lampada libera di manutenzione con

tecnica LED;  - potenza minore di  4Watt;- regolazione in funzione normale possibile in emergenza 100% della

  potenza;Completo di collegamenti, canalizzazioni sino alla dorsale e tutto il necessario per una corretta

  installazioneDitta INOTEC

M I S U R A Z I O N I:

  SOMMANO n. 149.00

71 NP.05.15 Pittogramma per SNP 1016.2

Fornitura e posa in opera di Pittogramma per SNP 1016.2 cod.893056, con le seguenti

  caratteristiche:Caratteristiche   tecniche:(PU freccia basso) spessore lastra10mm;  - EN ISO  7010;-

distanza di riconoscibilità 22 m;  - secondo norma UNI EN 1838 da posare su apparecchi   illuminanti;Completo

  collegamenti, canalizzazioni sino alla dorsale e tutto il necessario per una corretta installazioneDitta INOTEC

M I S U R A Z I O N I:

  SOMMANO n. 43.50

72 NP.05.16 Pittogramma per SNP 1016.2

Fornitura e posa in opera di Pittogramma per SNP 1016.2 cod.893067, con le seguenti

  caratteristiche:Caratteristiche   tecniche:- (PL/PR freccia Destra e Sinistra) spessore lastra  10mm;- EN ISO

 7010;- Distanza di riconoscibilità 22 m;  - Secondo norna UNI EN   1838;Completo di collegamenti e tutto

  necessario per una corretta installazioneDitta INOTEC

M I S U R A Z I O N I:

  SOMMANO n. 38.00

73 NP.05.17 Messa in servizio

Messa in servizione di sistema controllo illuminazione di sicurezza, per dare il sistema di emergenza funzionante

M I S U R A Z I O N I:

  SOMMANO a corpo 1 200.00

102 NP.05.18 Cavo BUS - FROR 2x1,5mm² 

 Fornitura e posa in opera di cavo di alimentazione apparecchi illuminanti, cavo tipo FROR 2x1,5mmq.

M I S U R A Z I O N I:

  SOMMANO m 1.10

103 NP.05.19 Cavo BUS FTG10OM1 2x2,5mm²

Fornitura e posa in opera di cavo di alimentazione apparecchi illuminanti, cavo tipo FTG10OM1 2x2,5mmq

M I S U R A Z I O N I:

  SOMMANO m 1.10

104 NP.05.20 Cavo BUS FTG10OM1 24x1,5mm²
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Fornitura e posa in opera di cavo di alimentazione apparecchi illuminanti, cavo tipo FTG10OM1 24x1,5mmq

M I S U R A Z I O N I:

  SOMMANO m 1.10

105 NP.05.21 Linea in cavo FTG10(O)M1 di sez.2x1,5

Fornitura e posa in opera di conduttore in rame con isolante elastomerico reticolato qualità G10, bassissima

emisione di fumi e gas tossici e guaina speciale di qualità M1 di colore azzurro, tipo FTG10(O)M1, conformi alla

norma CEI 20-36, resistente alla fiamma, posato entro canalizzazione conteggiata in altra voce, di sez.2x1,5mmq.

M I S U R A Z I O N I:

  SOMMANO ml 1.60

        Impianto di Terra

43 NP.06.01 Collettore principale di terra

Fornitura e posa in opera di collettore principale di terra, eseguito con barra in rame preforata di adeguate

dimensioni, completa di elementi di fissaggio e quant'altro serva per una corretta posa in opera.  Completo di

collegamento al cavo dorsali con cavo pari sezione e morsetto a "C" non apribile.

M I S U R A Z I O N I:

  SOMMANO n. 150.00

44 NP.06.02 Collettore secondario di terra

Fornitura e posa in opera di collettore secondario di terra, eseguito con barra in rame preforata di adeguate

dimensioni, completa di elementi di  fissaggio.Inoltre scatola di derivazione da incasso, collegamento dei

conduttori di protezione equipotenziali (scollegabili singolarmente), collarini per la numerazione dei conduttori e

legenda da applicare sul cassetta , e quant'altro serva per una corretta posa in  opera.Completo di collegamento al

cavo dorsali con cavo pari sezione e morsetto a "C" non apribile.

M I S U R A Z I O N I:

  SOMMANO n. 75.00

45 NP.06.03 Cavo di terra 16mm²

Fornitura e posa in opera di cavo di terra gialloverde tipo N07V-K 16mm²

M I S U R A Z I O N I:

  SOMMANO ml 3.50

46 NP.06.04 Collegamento equipotenziale principale

Collegamento equipotenziale principale eseguito con conduttore in rame isolato in PVC tipo N07V-K di sez.16mmq,

 completo di morsetti e quant'altro serva per una corretta posa in opera.Collettore, ascensore e pompa di calore.

M I S U R A Z I O N I:

  SOMMANO n. 20.00

48 NP.06.05 Collegamento equipotenziale masse, 2,5mm²

Fornitura e posa in opera collegamento equipotenziale per masse, 2,5mm² con cavo Gialloverde tipo N07V-K.

Completo di targhetta identificativa conduttore e tutto il necessario per una corretta installazione.  Prese e punti

luce H<2,5m.

M I S U R A Z I O N I:

  SOMMANO n. 15.00

49 NP.06.06 Collegamento equipotenziale masse, 6m²

Fornitura e posa in opera collegamento equipotenziale per masse, 6mm² con cavo Gialloverde tipo N07V-K.

Completo di targhetta identificativa conduttore e tutto il necessario per una corretta installazione per infissi,

lavandini, masse, masse estranee, collettori e apparecchiature varie.

M I S U R A Z I O N I:

  SOMMANO n. 17.00

    Impianti Speciali

        Rivelazione automatica d'incendio

78 NP.07.01 Centrale di Rivelazione incendio Digitale a 1 Loop Analogica NOTIFIER
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Fornitura e posa in opera di Centrale di rivelazione a UN LOOP per la gestione di sistemi analogici di tipo

indirizzato. Ciascuna linea permette il collegamento di 99 rivelatori e 99 moduli. La centrale permette la gestione

separata della rivelazione gas, grazie ad apposito modulo d'interfaccia, tale visualizzazione deve avvenire su un

terminale remoto dedicato ai soli allarmi tecnici. Uscita sirena controllata, uscite relè per allarme generale e guasto.

Due uscite seriali nella versione standard con altre due opzionali tramite scheda aggiuntiva. Uscite standard per 22

terminali e per pc per download/upload programmazioni. Uscite opzionali per connessione ethernet (TCP/IP) ed

una USB per pc o stampante, oppure un'uscita RS232/485 per connessione a NOTI-FIRE-NET. Display grafico con

8 righe per 40 colonne. Scritte programmabili da 32 caratteri per punto e 32 caratteri per zona. 150 zone

geografiche e 400 gruppi con operatori logici (AND, OR, DEL, ecc.). Archivio di 999 eventi. Auto programmazione

linee con riconoscimento doppi indirizzi. Segnalazione di necessità di manutenzione per i rivelatori. Conforme EN

54 parti 2 e 4. Alimentazione da rete 230 Vca. Alimentatore standard 2,7 A. Corrente ausiliaria a 24Vcc di 1A.

Ricarica di due batterie 12Vcc 17 Ah. Dimensioni 483 x 266 x  111.Completa di batterie e quant'altro serva per una

 corretta posa in opera.Ditta NOTIFIER o similare

M I S U R A Z I O N I:

  SOMMANO a corpo 3 200.00

79 NP.07.02 Combinatore Telefonico

Fornitura e posa in opera di COMBINATORE TELEFONICO costituito da Combinatore telefonico di tipo

bidirezionale a due canali per segnalazioni su linea telefonica commutata. Menù vocale per programmazione ed

utilizzo. Questi può essere programmato e controllato da remoto. Un relè d'uscita e due open collector

telecomandabili. Cinque numeri telefonici sul primo canale e quattro sul secondo con 10 secondi di durata

messaggio. Selezione a multifrequenza. Alimentazione 24Vcc con assorbimento a riposo di 40mA a riposo ed in

allarme di 80mA. Dimensioni  120x80x20.Completo di collegamento alla centrale di rivelazione incendio, batterie e

 quant'altro serva per una corretta posa in opera.Ditta NOTIFIER o similare

M I S U R A Z I O N I:

  SOMMANO a corpo 450.00

80 NP.07.03 Modulo a 2 ingressi e 2 uscite per sistemi analogici

Fornitura e posa in opera di MODULO 2IN 2OUT costituito Modulo in contenitore a due ingressi e due uscite

utilizzabile con centrali analogiche indirizzate. Gli ingressi controllati saranno su linea sorvegliata. La seconda

uscita può essere controllata o con contatto in scambio libero da potenziale, la prima solo con contatto . La scelta

del tipo d'uscita si ottiene selezionando due dip-switch. Il modulo, utilizzando quattro indirizzi consecutivi, viene

indirizzato per mezzo di selettori rotanti con numerazione da 01 a 99. Questi è dotato di quattro led di colore verde

e rosso che daranno indicazioni sullo stato del modulo. Conforme alle Normative EN54 parti 17 e 18. Alimentazione

15-32Vcc. Corrente a riposo di 620 microA e di 860 microA con led attivo. Temperatura di funzionamento da 0°C a

+50°C. Umidità relativa sino a  93%.Completo di contenitore in PVC, conduttori resistenti al fuoco, tipo FG40HM1

fino alla dorsale, posati entro tubazoni e/o canalizzazione, elementi di fissaggio e quant'altro serva per una corretta

 posa in opera.ditta NOTIFIER o similare

M I S U R A Z I O N I:

  SOMMANO n. 185.00

81 NP.07.04 Pulsante Manuale di Incendio Analogico

Fornitura di pulsante indirizzato manuale a rottura vetro, costituito da Pulsante indirizzato manuale da interno a

rottura vetro. Provvisto di led rosso per la segnalazione locale di allarme. Indirizzamento a mezzo di selettori rotanti

con numerazione da 01 a 99 e provvisto di doppio isolatore per protezione della linea di comunicazione. Fornito con

chiave di test. Certificato CPD in accordo alla Normativa EN54 parte 11. Alimentazione 15-28Vcc. Corrente a riposo

di 200 microA ed in allarme di 5mA con led attivo. Temperatura di funzionamento da 0°C a +50°C. Umidità relativa

sino a 95%. Grado di protezione  IP44.Completo di conduttori resistenti al fuoco, tipo FG40HM1 fino alla dorsale,

posati entro tubazoni e/o canalizzazione, elementi di fissaggio e quant'altro serva per una corretta posa in

 opera.ditta NOTIFIER o similare

M I S U R A Z I O N I:

  SOMMANO n. 82.00

82 NP.07.05 Rivelatore di Fumo Analogico + Isolatore cortocircuito
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Fornitura e posa in opera di RILEVATORE DI FUMO costituito da Rivelatore ottico analogico indirizzato costituito

da una camera ottica sensibile alla diffusione della luce. Dotato di protocollo digitale avanzato che garantisce

maggiori possibilità di gestione, capacità e flessibilità. Doppio led tricolore (rosso, verde e giallo) per visualizzazione

a 360° programmabile lampeggiante o fisso. Indirizzamento a mezzo di selettori rotanti.Dotato di isolatore di corto

circuito. Certificato CPD in accordo alla Normativa EN54 parte 7. Alimentazione 15-32Vcc. Temperatura di

funzionamento da -30 a +70°C. Umidità relativa sino a 93% senza condensa. Altezza 52 mm e diametro di 102 mm

con base  installata.Completo di Base, conduttori resistenti al fuoco, tipo FG40HM1 fino alla dorsale, posati entro

tubazoni e/o canalizzazione, elementi di fissaggio e quant'altro serva per una corretta posa in  opera.ditta

NOTIFIER o similare

M I S U R A Z I O N I:

  SOMMANO n. 102.00

83 NP.07.06 Ripetitore ottico

Fornitura e posa in opera di RIPETIORE OTTICO costitutio da Ripetitore ottico d'allarme per rivelatori. Tensione di

funzionamento di 3,7Vcc. Assorbimento in allarme di  9,5mA.Completo di conduttori resistenti al fuoco, tipo

FG40HM1 fino al rivelatore, posati entro tubazoni e/o canalizzazione, elementi di fissaggio e quant'altro serva per

 una corretta posa in opera.ditta NOTIFIER o similare

M I S U R A Z I O N I:

  SOMMANO n. 15.00

84 NP.07.07 Targa ottico/acustica

Fornitura e posa in opera di TARGA OTTICO/ACUSTICA costituita da Pannello ottico acustico con led ad alta

efficienza. Provvisto di schermi con differenti diciture. Certificata CPD in accordo alla normativa EN54-3. Tensione

di funzionamento 12/24Vcc. Assorbimento in allarme  95mA.Completo di conduttori resistenti al fuoco, tipo

FG40HM1 fino alla dorsale, posati entro tubazoni e/o canalizzazione, elementi di fissaggio e quant'altro serva per

  una corretta posa in opera.ditta NOTIFIER o similare

M I S U R A Z I O N I:

  SOMMANO n. 120.00

85 NP.07.08 Linea in cavo FG4OHM1 06/1kV di sez.2x1,5

Fornitura e posa in opera di conduttore in rame multipolare con isolamento e guaina, resistenti al fuoco, non

propaganti l'incendio e senza alogeni tipo FG4OHM1 0,6/1kV, posato entro canalizzazione conteggiata in altra

 voce, di sez.2x1,5mmq.

M I S U R A Z I O N I:

  SOMMANO ml 1.65

        Trasmissione Dati e Telefonia

30 NP.07.09 Armadio Trasmissione Dati - PRINCIPALE

Fornitura e posa in opera di Armadio per Trasmissione Dati PRINCIPALE con le seguenti caratteristiche:  Armadio

per installazione di pannelli 19" con 42 unità rack, dedicato per l'alloggio delle apparecchiature attive e passive in

reti locali LAN, di dimensioni utili per contenere le apparecchiature sotto elencate più scorta del 25%, con all'interno

installate le seguenti  apparecchiture:- n° 6 Pannelli di permutazione 19" completo di 24 connettori RJ45 categoeria

6 non schermati, precablaggio EIA/TIA 568/A/B, completi di cordoni, viti, dadi a gabbia, supporti per apparati attivi,

 ecc;- n° 1 Pannello 19" completo di 6 Uscite sicurezza universal2 2P+T 16A, interruttore magnetotermico 1P+N

16A, spia luminosa 2mt di cavo 3x2,5mmq e spina  S17;Inoltre montaggio centralina telefonica, di tutte le

apparecchiature, collegamento a linee in entrata e in uscita, collaudo, istruzioni e quant'altro serva per una corretta

  posa in opera.Sono esclusi gli apparati attivi.Ditta Vimar o similare

M I S U R A Z I O N I:

  SOMMANO n. 1 900.00

31 NP.07.10 Punto Presa per posa incassata IP 2X DATI RJ45

Fornitura e posa in opera di punto presa per posa incassata IP 2X costituito  da:- quota parte scatola di derivazioe

per posa incassata IP 2X in pvc non propagante la fiamma (CEI  64-8);- quota parte tubazione corrugata per posa

incassata Ø 16/25 mm in PVC non propagante la fiamma (CEI  23-14)- quota parte cavo a 4 coppie non schermato

categoria  6;- quota parte scatola portafrutto in PVC non propagante la fiamma da 3  posti;- quota parte supporto

portafrutto a 3  posti;- quota parte  copriforo;- quota parte placca in   tecnopolimero;- Presa dati tipo RJ 45 non

schermata, cablaggio universale T568A/B, 8 contatti, morsetti ad incisione tipo 119, CATEGORIA   6.Ed inoltre

morsetti di adeguata sezione per collegamenti e quanto altro neccessario per una corretta installazione a regola

  d'arte, il tutto compreso nella fornitura.Ditta VIMAR serie PLANA o similare

M I S U R A Z I O N I:
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  SOMMANO n. 28.00

40 NP.07.11 Cavo trasmissione dati categoria 6

Fornitura e posa in opera di cavo a 4 coppie non schermato, 24 AWG con guaina, categoria 6, a bassissima

emissione di fumo e gas tossici, posato entro canalizzazione conteggiata in altra voce.

M I S U R A Z I O N I:

  SOMMANO ml 0.90

77 NP.07.12 Access point

Fornitura e posa in opera di Access Point WI-FI, completo di accessori di fissaggio, programmazione, cablaggio e

tutto il necessario per una corretta posa in opera.

M I S U R A Z I O N I:

  SOMMANO n. 130.57

        Diffusione Sonora

41 NP.07.13 Amplificatore 100V

Fornitura e posa in opera di amplificatore 100V ditta VIVALDI mod. Ulisse MA5120S o   similare:Mixer amplificato

120W con sorgenti TUNER e USB integrate per lettura di file audio MP3. Alimentazione 220V-24Vdc. Consumo

320VA/8Adc. 5 ingressi uscite 8 Ω - 70/100V. Controllo toni alti/bassi. Segnale DIN-DON. Priorità canale

 1.Alimentazione Phantom ON-OFF interno. 5 tasti ON/OFF zone altoparlanti 100V. Dimensioni 425x88x305 mm

(LxHxP). 2U rack. Peso 9,5 Kg. Colore nero. Alette per fissaggio a rack in   dotazione.Completo di elementi di

fissaggio e tutto il necessario per una corretta installazione

M I S U R A Z I O N I:

  SOMMANO a corpo 500.00

42 NP.07.14 Diffusore 20W

Fornitura e posa in opera di diffusore da controsoffitto e cartongesso, 20W colore   bianco.Diffusore rotondo, 2

vie da incasso, HI-FI, con trattamento impermeabilizzante IP44 e griglia zincata. Woofer in fibra di vetro da 16,5 cm

Tweeter da 2,5 cm orientabile Membrana in seta e alluminio Potenza nominale 2,5/5/10W RMS. 20W peak

Tensione trasformatore 100V Risposta in frequenza 50-20000 Hz  Sensibilità 89 dB Angolo di dispersione 120°

(V/O) Dimensioni (DxP) 235x88 mm Foro da incasso (D) 195 mm Peso 1,5 Kg Incasso su cartongesso, pareti di

legno e simili: non servono accessori, il diffusore nel retro ha dei ganci per l'ancoraggio stabile. Colore bianco

RAL9016. Cabinet: ABS con griglia di protezione in metallo. Temperatura di lavoro da -10° a   +65°.Completo di

elementi di fissaggio, cavo di collegamento sino all'amplificatore, e tutto il necessario per una corretta installazione.

M I S U R A Z I O N I:

  SOMMANO n. 70.00

        Impianto Libero-Occupato

74 NP.07.14 Punto Comando per posa incassata IP 2X INTERRUTTORE BIPOLARE

Fornitura e posa in opera di punto Comando per posa incassata e/o in parete in cartongesso/attrezzata IP2X

costituito  da:- quota parte scatola di derivazione per posa incassata e/o in parete in cartongesso/attrezzata IP2X

in pvc non propagante la fiamma (CEI  64-8);- quota parte tubazione corrugata per posa incassata Ø 16/20 mm in

pvc non propagante la fiamma (CEI  23-14);- quota parte conduttori in rame elettrolitico con isolamento tipo N07V-

K, di sez. 1,5-2,5mm² (CEI 20-20  20-22);- quota parte scatola portafrutto da incasso e/o in parete in

cartongesso/attrezzata in pvc non propagante la fiamma da 3  posti;- quota parte supporto porta frutto a 3  posti;-

quota parte copriforo;  - quota parte placca in   tecnopolimero;- Interruttore bipolare 16 A 250   V.Ed inoltre

morsetti di adeguata sezione per collegamenti e quanto altro neccessario per una corretta installazione a regola

  d'arte, il tutto compreso nella fornitura.Ditta VIMAR serie PLANA o similare

M I S U R A Z I O N I:

  SOMMANO n. 17.00

75 NP.07.15 Punto Comando per posa incassata IP 2X
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Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova Casa della Salute di Rubiera - Progetto 

definitivo/esecutivo - Elenco prezzi unitari 

Fornitura e posa in opera di punto Comando per posa incassata e/o in parete in cartongesso/attrezzata IP2X

costituito  da:- quota parte scatola di derivazione per posa incassata e/o in parete in cartongesso/attrezzata IP2X

in pvc non propagante la fiamma (CEI  64-8);- quota parte tubazione corrugata per posa incassata Ø 16/20 mm in

pvc non propagante la fiamma (CEI  23-14);- quota parte conduttori in rame elettrolitico con isolamento tipo N07V-

K, di sez. 1,5-2,5mm² (CEI 20-20  20-22);- quota parte scatola portafrutto da incasso e/o in parete in

cartongesso/attrezzata in pvc non propagante la fiamma da 3  posti;- quota parte supporto porta frutto a 3  posti;-

quota parte copriforo;  - quota parte placca in   tecnopolimero;- Comando unipolare, interruttore, deviatore,

invertitore, pulsante 16 A 250   V.Ed inoltre morsetti di adeguata sezione per collegamenti e quanto altro

neccessario per una corretta installazione a regola d'arte, il tutto compreso nella   fornitura.Ditta VIMAR serie

PLANA o similare

M I S U R A Z I O N I:

  SOMMANO n. 15.50

76 NP.07.16 Punto sgnalazione libero-occupato

Fornitura e posa in opera di punto segnalazione libero-occupato per posa incassata e/o in parete in

cartongesso/attrezzata IP2X costituito  da:- quota parte scatola di derivazione per posa incassata e/o in parete in

cartongesso/attrezzata IP2X in pvc non propagante la fiamma (CEI  64-8);- quota parte tubazione corrugata per

posa incassata Ø 16/20 mm in pvc non propagante la fiamma (CEI  23-14);- quota parte conduttori in rame

elettrolitico con isolamento tipo N07V-K, di sez. 1,5-2,5mm² (CEI 20-20  20-22);- quota parte scatola portafrutto da

incasso e/o in parete in cartongesso/attrezzata in pvc non propagante la fiamma da 3  posti;- quota parte supporto

porta frutto a 3  posti;- quota parte copriforo;  - quota parte placca in   tecnopolimero;- Doppia spia led cod.

14388, completa di 1 led colore verde e 1 led colore   rosso.Ed inoltre morsetti di adeguata sezione per

collegamenti e quanto altro neccessario per una corretta installazione a regola d'arte, il tutto compreso nella

  fornitura.Ditta VIMAR serie PLANA

M I S U R A Z I O N I:

  SOMMANO n. 15.50

        Automazione serrande

86 NP.07.17 Punto alimentazione serranda motorizzata

Fornitura e posa in opera di punto alimentazione serranda   motorizzata- tubo/guaina da incasso in PVC rigido

autoestinguente diam.25mm, completo di  raccordi;- conduttori in rame elettrolitico Tipo N07V-K di sez. 1,5 mm²

quota parte cassetta di derivazione da incasso in  PVC;- collegamento del cavo 3x2,5 alla    dorsale;Inoltre

quant'altro serva per una corretta posa in opera

M I S U R A Z I O N I:

  SOMMANO n. 30.00

87 NP.07.18 Punto Comando doppio per serranda per posa incassata IP 2X

Fornitura e posa in opera di punto Comando doppio per serranda per posa incassata e/o in parete in

cartongesso/attrezzata IP2X costituito  da:- quota parte scatola di derivazione per posa incassata e/o in parete in

cartongesso/attrezzata IP2X in pvc non propagante la fiamma (CEI  64-8);- quota parte tubazione corrugata per

posa incassata Ø 16/20 mm in pvc non propagante la fiamma (CEI  23-14);- quota parte conduttori in rame

elettrolitico con isolamento tipo N07V-K, di sez. 1,5-2,5mm² (CEI 20-20  20-22);- quota parte scatola portafrutto da

incasso e/o in parete in cartongesso/attrezzata in pvc non propagante la fiamma da 3  posti;- quota parte supporto

porta frutto a 3  posti;- quota parte copriforo;  - quota parte placca in   tecnopolimero;- Doppio pulsante

basculante ed attuatore cod. 14527 +   14532.21.Ed inoltre morsetti di adeguata sezione per collegamento, cavo

bus e quanto altro neccessario per una corretta installazione a regola d'arte, il tutto compreso nella

  fornitura.Ditta VIMAR serie PLANA o similare

M I S U R A Z I O N I:

  SOMMANO n. 90.00

88 NP.07.19 Cavo bus

Fornitura e posa in opera di cavo bus tipo 2x0,5mmm²

M I S U R A Z I O N I:

  SOMMANO m 0.90

89 NP.07.20 Punto Presa per posa incassata IP 2X PRESA TELEFONICA RJ11 per BUS
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Fornitura e posa in opera di punto presa per posa incassata IP 2X costituito  da:- quota parte scatola di derivazioe

per posa incassata IP 2X in pvc non propagante la fiamma (CEI  64-8);- quota parte tubazione corrugata per posa

incassata Ø 20/25 mm in PVC non propagante la fiamma (CEI  23-14)- quota parte cavo telefonico a 2 coppie;

quota parte scatola portafrutto in PVC non propagante la fiamma da 3  posti;- quota parte supporto portafrutto a 3

 posti;- quota parte   copriforo;- Presa telefonica tipo RJ 11 speciali per bus, cod.   14329.Ed inoltre morsetti di

adeguata sezione per collegamenti e quanto altro neccessario per una corretta installazione a regola d'arte, il tutto

  compreso nella fornitura.Ditta VIMAR serie PLANA o similare

M I S U R A Z I O N I:

  SOMMANO n. 24.00

        Impianto Citofonico

50 NP.07.21 Kit Videocitofonico

Fornitura e posa in opera di kit Videocitofonoco. Dtitta BTicino  cod.365511.Completo di cavo 2 fili e tutto il

  necessario per una corretta installazione

M I S U R A Z I O N I:

  SOMMANO m 550.00

        Impianto antintrusione

92 NP.07.22 Centrale Allarme MAP 5000 - BOSH

Fornitura e posa in opera di CENTRALE ANTINTRUSIONE MODULARE INDIRIZZATA MAP 5000 costituita da

centrale antintrusione di tipo modulare e a microprocessore, contenuta in armadio  metallico.Unità di controllo per

centrale modulare MAP 5000. Gestisce fino a 1500 indirizzi, 500 aree e 1000 utenti. Include 8 ingressi

supervisionati ed un ingresso non supervisionato per la gestione del tamper. Include 2 uscite programmabili per

sirene, lampeggianti o altri dispositivi di segnalazione (24 Volts max 1.3 Ampere), due uscite relè programmabili

(max 1 Ampere) ed un'uscita di alimentazione ausiliaria (24 Volts max 1.3 Ampere). Include Porta Ethernet per la

programmazione della centrale e porta BDB (Bosch data Bus) per il collegamento dei moduli di espansione della

 centrale.Morsettiere colorate ed estraibili per un cablaggio sicuro ed a prova di errori. Possibilità di integrare la

centrale in sistemi di supervisione terzi, mediante OPC server o  SDK.Completo  di:- n°1 modulo LSN ad un loop per

collegare fino a 127 elementi LSN ad anello o con due linee aperte. Massima corrente assorbibile da loop 300 mA.

Lunghezza massima del loop 1 Km. Fino ad 8 moduli collegabili direttamente all'unità di controllo ICP-MAP5000

mediante bus BDB interno. Aggiornamento firmware del modulo tramite centrale, mediante software di

programmazione. Dsponibili sul modulo anche due uscite indipendenti da 24 Volts 500 mA l'una. Morsettiere 

M I S U R A Z I O N I:

  SOMMANO a corpo 2 650.00

93 NP.07.23 Tastiera Alfanumerica e Trasponder Allarme - BOSH

Fornitura e posa in opera di Tastiera alfanumerica e/o trasponder costituita da tastiera alfanumerica e/o

 trasponder.Morsettiere colorate ed estraibili per un cablaggio sicuro ed a prova di errori.  Fino a 32 tastiere

direttamente collegabili al modulo ICP-MAP5000.  Inoltre conduttori fino alla centrale, posati entro tubazoni e/o

 canalizzazione sino alla centrale, elementi di fissaggio e quant'altro serva per una corretta posa in opera.Modello --

-- ditta Bosch o similare

M I S U R A Z I O N I:

  SOMMANO n. 230.00

94 NP.07.24 Sirena da Esterno Autoalimentata - BOSH

Fornitura e posa in opera di sirena da esterno autoalimentata costituita da Sirena autoalimentata con lampeggiante,

completa di Batteria 12V-2 Ah.  Inoltre conduttori fino alla centrale, posati entro tubazoni e/o canalizzazione sino

alla centrale, elementi di fissaggio e quant'altro serva per una corretta posa in  opera.Modello IUI-SIR-OD ditta

Bosch o similare

M I S U R A Z I O N I:

  SOMMANO n. 290.00

95 NP.07.25 Sirena LSN da interno Allarme - BOSH

Fornitura e posa in opera di sirena lsn da interno costituita da Base Sirena LSN/ LSNi a basso assorbimento, da

Interno. Colore BIANCO. DIsponibili 32 varianti di tono, sincronizzazione senza ritardo, Volume fino a 90 dB(A).

Può essere usata come base sirena oppure come sirena autonoma. Doppio isolatore integrato. Non Include

copertura FNM-COVER-WH. Certificata CPD secondo la normativa EN54-3,  EN54-17.Inoltre conduttori fino alla

centrale, posati entro tubazoni e/o canalizzazione sino alla centrale, elementi di fissaggio e quant'altro serva per

 una corretta posa in opera.Modello FNM-420-A-BS-WH ditta Bosch o similare
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M I S U R A Z I O N I:

  SOMMANO n. 138.00

96 NP.07.26 Modulo I\O LSN per collegamento elementi convenzional - BOSH

Fornitura e posa in opera di Modulo i/o lsn per collegamento elementi convenzionali costituita da Modulo a 4 fili

LSN a sei ingressi e 4 uscite per il collegamento di elementi convenzionali. Grazie al doppio isolatore integrato

nessun elemento sul loop viene perso a seguito di un corto circuito. Tamper incluso. le uscite hanno funzioni

diverse, in base agli elementi collegati agli ingressi. Montaggio superficiale. Include 20 terminali di connessione, 12

resistenze di terminazione da 12K1 e 2 resistenze di terminazione  3k92.Inoltre conduttori fino alla centrale, posati

entro tubazoni e/o canalizzazione sino alla centrale, elementi di fissaggio e quant'altro serva per una corretta posa

 in opera.Modello ISP-EMIL-120 ditta Bosch o similare

M I S U R A Z I O N I:

  SOMMANO n. 236.00

97 NP.07.27 Rivelatore Tri-Tech serie professionale LSN a due fili con antimascheramento - BOSH

Fornitura e posa in opera di Rivelatore Tri-Tech serie professionale LSN a due fili con antimascheramento

costituita da Rivelatore Tri-Tech serie professionale LSN a due fili con antimascheramento. Frequenza 10,525GHz.

Grazie al doppio isolatore integrato nessun elemento sul loop viene perso a seguito di un corto circuito. Copertura

18m x 25m con possibilità di selezionare una copertura a breve raggio 8m x 10m. Soppressione della luce bianca

attiva. Livella di montaggio inclusa. Con la staffa B338 (opzionale) è possibile orientare il rivelatore di +/- 45° in

orizzontale e +7°/-16° in verticale. Certificato EN50131-2-3, Grado 3 e VdS classe C.  Inoltre conduttori fino alla

centrale, posati entro tubazoni e/o canalizzazione sino alla centrale, elementi di fissaggio e quant'altro serva per

 una corretta posa in opera.Modello ISP-RSC2-110S ditta Bosch o similare

M I S U R A Z I O N I:

  SOMMANO n. 200.00

98 NP.07.28 Contatto Magnetico LSN a 4 fili, a parete - BOSH

Fornitura e posa in opera di Contatto Magnetico LSN a 4 fili, a parete costituita da contatto Magnetico LSN a 4 fili,

montaggio superficiale. Grazie al doppio isolatore integrato nessun elemento sul loop viene perso a seguito di un

corto circuito. Installazione a parete. Grado di protezione IP68. Certificato EN50131-2-6, Grado 2 e VdS classe B.

 Inoltre conduttori fino alla centrale, posati entro tubazoni e/o canalizzazione sino alla centrale, elementi di

 fissaggio e quant'altro serva per una corretta posa in opera.Modello ISP-MCS2-FP110 ditta Bosch o similare

M I S U R A Z I O N I:

  SOMMANO n. 58.00

 T O T A L E  euro

 AGGIUNGE NUOVA VOCE 
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Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera 

Progetto definitivo/esecutivo - Analisi nuovi prezzi

 

Rif. Articolo NP.01.01

PARZIALI sub TOTALI

1 Mano d'opera

M01005 Installatore 5ª categoria h 1,50 26,21 39,32

M01006 Installatore 4ª categoria h 0,00 24,47 0,00

M01007 Installatore 3ª categoria h 0,00 23,40 0,00

M01008 Installatore 2ª categoria h 0,00 21,03 0,00

SOMMANO MANO D'OPERA € 39,32

2.a Materiali e opere compiute (da prezziario di riferimento )

2.1 0,00

2.2 0,00

2.3 0,00

2.4 0,00

2.5 0,00

SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE € 0,00

2.b Materiali e opere compiute (prezzi da offerta)

2.1

Fornitura e posa in opera di Quadro elettrico 

VALLE CONTATORE, costituito da tutte le 

apparecchiature come da schema unifilare 

allegato. n, 1 701,73 701,73

2.2 0,00

2.3 0,00

2.4 0,00

2.5 0,00

SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE € 701,73

3.0 Trasporti

3.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 701,73 0,00

3.2 0,00

SOMMANO TRASPORTI € 0,00

4.0 Noli

4.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 701,73 0,00

4.2 0,00

4.3 0,00

4.4 0,00

SOMMANO NOLI € 0,00

A TOTALE (1.0+2.0+3.0+4.0) € 741,04

5.0 Spese sicurezza 

5.1 Spese dirette e indirette sicurezza (%di A) 0,00% 741,04 0,00

5.2

SOMMANO SPESE SICUREZZA € 0,00

B TOTALE (A+5.0) € 741,04

6.0 Spese generali - utili 6.1a 6.1b

6.1 Spese generali - % di B-(1.0+2.a) 15,00% 701,73 105,26

6.2 Utile impresa (% di 6.1b+6.1a) 10,00% 806,99 80,70

SOMMANO SPESE GENERALE - UTILI € 185,96

C TOTALE (B+6.0) € 927,00

arrotondamento 0,00

PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE € 927,00

Fabbricato ad uso "Centro Sociale Polivalente"

Via De Gasperi - 42048 - Rubiera (RE)

DATA: Marzo 2017

Quadro elettrico Valle Contatore
ELENCO PREZZI UNITARI

PN E L E M E N T I U.M. QUANTITA'

PREZZI 

ELEMENTARI

IMPORTI
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Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera 

Progetto definitivo/esecutivo - Analisi nuovi prezzi

 

Rif. Articolo NP.01.02

PARZIALI sub TOTALI

1 Mano d'opera

M01005 Installatore 5ª categoria h 8,00 26,21 209,68

M01006 Installatore 4ª categoria h 0,00 24,47 0,00

M01007 Installatore 3ª categoria h 0,00 23,40 0,00

M01008 Installatore 2ª categoria h 0,00 21,03 0,00

SOMMANO MANO D'OPERA € 209,68

2.a Materiali e opere compiute (da prezziario di riferimento )

2.1 0,00

2.2 0,00

2.3 0,00

2.4 0,00

2.5 0,00

SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE € 0,00

2.b Materiali e opere compiute (prezzi da offerta)

2.1

Fornitura e posa in opera di Quadro elettrico 

GENERALE, costituito da tutte le 

apparecchiature come da schema unifilare 

allegato. n, 1 6.197,88 6.197,88

2.2 0,00

2.3 0,00

2.4 0,00

2.5 0,00

SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE € 6.197,88

3.0 Trasporti

3.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 6.197,88 0,00

3.2 0,00

SOMMANO TRASPORTI € 0,00

4.0 Noli

4.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 6.197,88 0,00

4.2 0,00

4.3 0,00

4.4 0,00

SOMMANO NOLI € 0,00

A TOTALE (1.0+2.0+3.0+4.0) € 6.407,56

5.0 Spese sicurezza 

5.1 Spese dirette e indirette sicurezza (%di A) 0,00% 6.407,56 0,00

5.2

SOMMANO SPESE SICUREZZA € 0,00

B TOTALE (A+5.0) € 6.407,56

6.0 Spese generali - utili 6.1a 6.1b

6.1 Spese generali - % di B-(1.0+2.a) 15,00% 6.197,88 929,68

6.2 Utile impresa (% di 6.1b+6.1a) 10,00% 7.127,56 712,76

SOMMANO SPESE GENERALE - UTILI € 1.642,44

C TOTALE (B+6.0) € 8.050,00

arrotondamento 0,00

PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE € 8.050,00

Fabbricato ad uso "Centro Sociale Polivalente"

Via De Gasperi - 42048 - Rubiera (RE)

DATA: Marzo 2017

Quadro elettrico Generale
ELENCO PREZZI UNITARI

PN E L E M E N T I U.M. QUANTITA'

PREZZI 

ELEMENTARI

IMPORTI
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Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera 

Progetto definitivo/esecutivo - Analisi nuovi prezzi

 

Rif. Articolo NP.01.03

PARZIALI sub TOTALI

1 Mano d'opera

M01005 Installatore 5ª categoria h 1,50 26,21 39,32

M01006 Installatore 4ª categoria h 0,00 24,47 0,00

M01007 Installatore 3ª categoria h 0,00 23,40 0,00

M01008 Installatore 2ª categoria h 0,00 21,03 0,00

SOMMANO MANO D'OPERA € 39,32

2.a Materiali e opere compiute (da prezziario di riferimento )

2.1 0,00

2.2 0,00

2.3 0,00

2.4 0,00

2.5 0,00

SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE € 0,00

2.b Materiali e opere compiute (prezzi da offerta)

2.1

Fornitura e posa in opera di Quadro elettrico 

UPS, costituito da tutte le apparecchiature 

come da schema unifilare allegato. n, 1 1.115,17 1.115,17

2.2 0,00

2.3 0,00

2.4 0,00

2.5 0,00

SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE € 1.115,17

3.0 Trasporti

3.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 1.115,17 0,00

3.2 0,00

SOMMANO TRASPORTI € 0,00

4.0 Noli

4.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 1.115,17 0,00

4.2 0,00

4.3 0,00

4.4 0,00

SOMMANO NOLI € 0,00

A TOTALE (1.0+2.0+3.0+4.0) € 1.154,48

5.0 Spese sicurezza 

5.1 Spese dirette e indirette sicurezza (%di A) 0,00% 1.154,48 0,00

5.2

SOMMANO SPESE SICUREZZA € 0,00

B TOTALE (A+5.0) € 1.154,48

6.0 Spese generali - utili 6.1a 6.1b

6.1 Spese generali - % di B-(1.0+2.a) 15,00% 1.115,17 167,27

6.2 Utile impresa (% di 6.1b+6.1a) 10,00% 1.282,44 128,24

SOMMANO SPESE GENERALE - UTILI € 295,52

C TOTALE (B+6.0) € 1.450,00

arrotondamento 0,00

PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE € 1.450,00

Fabbricato ad uso "Centro Sociale Polivalente"

Via De Gasperi - 42048 - Rubiera (RE)

DATA: Marzo 2017

Quadro elettrico UPS
ELENCO PREZZI UNITARI

PN E L E M E N T I U.M. QUANTITA'

PREZZI 

ELEMENTARI

IMPORTI
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Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera 

Progetto definitivo/esecutivo - Analisi nuovi prezzi

 

Rif. Articolo NP.01.04

PARZIALI sub TOTALI

1 Mano d'opera

M01005 Installatore 5ª categoria h 1,50 26,21 39,32

M01006 Installatore 4ª categoria h 0,00 24,47 0,00

M01007 Installatore 3ª categoria h 0,00 23,40 0,00

M01008 Installatore 2ª categoria h 0,00 21,03 0,00

SOMMANO MANO D'OPERA € 39,32

2.a Materiali e opere compiute (da prezziario di riferimento )

2.1 0,00

2.2 0,00

2.3 0,00

2.4 0,00

2.5 0,00

SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE € 0,00

2.b Materiali e opere compiute (prezzi da offerta)

2.1

Fornitura e posa in opera di Quadro elettrico 

UPS 5kVA, costituito da tutte le 

apparecchiature come da schema unifilare 

allegato. n, 1 1.510,42 1.510,42

2.2 0,00

2.3 0,00

2.4 0,00

2.5 0,00

SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE € 1.510,42

3.0 Trasporti

3.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 1.510,42 0,00

3.2 0,00

SOMMANO TRASPORTI € 0,00

4.0 Noli

4.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 1.510,42 0,00

4.2 0,00

4.3 0,00

4.4 0,00

SOMMANO NOLI € 0,00

A TOTALE (1.0+2.0+3.0+4.0) € 1.549,74

5.0 Spese sicurezza 

5.1 Spese dirette e indirette sicurezza (%di A) 0,00% 1.549,74 0,00

5.2

SOMMANO SPESE SICUREZZA € 0,00

B TOTALE (A+5.0) € 1.549,74

6.0 Spese generali - utili 6.1a 6.1b

6.1 Spese generali - % di B-(1.0+2.a) 15,00% 1.510,42 226,56

6.2 Utile impresa (% di 6.1b+6.1a) 10,00% 1.736,99 173,70

SOMMANO SPESE GENERALE - UTILI € 400,26

C TOTALE (B+6.0) € 1.950,00

arrotondamento 0,00

PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE € 1.950,00

Fabbricato ad uso "Centro Sociale Polivalente"

Via De Gasperi - 42048 - Rubiera (RE)

DATA: Marzo 2017

Quadro elettrico UPS 5kVA
ELENCO PREZZI UNITARI

PN E L E M E N T I U.M. QUANTITA'

PREZZI 

ELEMENTARI

IMPORTI

Studio Associato di Ingegneria Dott. Ing. Marzio Monti Dott. Ing. Alessandro Monti

Via Ramenghi n. 11 - 48012 Bagnacavallo (RA) - Tel. 0545/60246 - Fax 0545/291866 - (n/s rif. 35/16)
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Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera 

Progetto definitivo/esecutivo - Analisi nuovi prezzi

 

Rif. Articolo NP.01.05

PARZIALI sub TOTALI

1 Mano d'opera

M01005 Installatore 5ª categoria h 1,00 26,21 26,21

M01006 Installatore 4ª categoria h 0,00 24,47 0,00

M01007 Installatore 3ª categoria h 0,00 23,40 0,00

M01008 Installatore 2ª categoria h 0,00 21,03 0,00

SOMMANO MANO D'OPERA € 26,21

2.a Materiali e opere compiute (da prezziario di riferimento )

2.1 0,00

2.2 0,00

2.3 0,00

2.4 0,00

2.5 0,00

SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE € 0,00

2.b Materiali e opere compiute (prezzi da offerta)

2.1

Fornitura e posa in opera di Rifasatore 

automatico 13 kVA n, 1 1.029,37 1.029,37

2.2 0,00

2.3 0,00

2.4 0,00

2.5 0,00

SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE € 1.029,37

3.0 Trasporti

3.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 1.029,37 0,00

3.2 0,00

SOMMANO TRASPORTI € 0,00

4.0 Noli

4.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 1.029,37 0,00

4.2 0,00

4.3 0,00

4.4 0,00

SOMMANO NOLI € 0,00

A TOTALE (1.0+2.0+3.0+4.0) € 1.055,58

5.0 Spese sicurezza 

5.1 Spese dirette e indirette sicurezza (%di A) 0,00% 1.055,58 0,00

5.2

SOMMANO SPESE SICUREZZA € 0,00

B TOTALE (A+5.0) € 1.055,58

6.0 Spese generali - utili 6.1a 6.1b

6.1 Spese generali - % di B-(1.0+2.a) 15,00% 1.029,37 154,41

6.2 Utile impresa (% di 6.1b+6.1a) 10,00% 1.183,77 118,38

SOMMANO SPESE GENERALE - UTILI € 272,78

C TOTALE (B+6.0) € 1.328,36

arrotondamento 0,00

PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE € 1.328,36

Fabbricato ad uso "Centro Sociale Polivalente"

Via De Gasperi - 42048 - Rubiera (RE)

DATA: Marzo 2017

Rifasatore Automatico 13kVA
ELENCO PREZZI UNITARI

PN E L E M E N T I U.M. QUANTITA'

PREZZI 

ELEMENTARI

IMPORTI

Studio Associato di Ingegneria Dott. Ing. Marzio Monti Dott. Ing. Alessandro Monti

Via Ramenghi n. 11 - 48012 Bagnacavallo (RA) - Tel. 0545/60246 - Fax 0545/291866 - (n/s rif. 35/16) 5 di 5



Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera

Progetto definitivo/esecutivo - Analisi nuovi prezzi

 

Rif. Articolo NP.02.01

PARZIALI sub TOTALI

1.0 Mano d'opera

M01005 Installatore 5ª categoria h 0,00 26,21 0,00

M01006 Installatore 4ª categoria h 0,02 24,47 0,37

M01007 Installatore 3ª categoria h 0,00 23,40 0,00

M01008 Installatore 2ª categoria h 0,00 21,03 0,00

SOMMANO MANO D'OPERA € 0,37

2.a Materiali e opere compiute (da prezziario di riferimento )

2.1 0,00

2.2 0,00

2.3 0,00

2.4 0,00

2.5 0,00

SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE € 0,00

2.b Materiali e opere compiute (prezzi da offerta)

2.1

Fornitura e posa in opera di Tubazione in PVC 

da esterno IP4X-55 diam.20mm m, 1 1,92 1,92

2.2 0,00

2.3 0,00

2.4 0,00

2.5 0,00

SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE € 1,92

3.0 Trasporti

3.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 1,92 0,00

3.2 0,00

SOMMANO TRASPORTI € 0,00

4.0 Noli

4.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 1,92 0,00

4.2 0,00

4.3 0,00

4.4 0,00

SOMMANO NOLI € 0,00

A TOTALE (1.0+2.0+3.0+4.0) € 2,29

5.0 Spese sicurezza 

5.1 Spese dirette e indirette sicurezza (%di A) 0,00% 2,29 0,00

5.2

SOMMANO SPESE SICUREZZA € 0,00

B TOTALE (A+5.0) € 2,29

6.0 Spese generali - utili 6.1a 6.1b

6.1 Spese generali - % di B-(1.0+2.a) 15,00% 1,92 0,29

6.2 Utile impresa (% di 6.1b+6.1a) 10,00% 2,21 0,22

SOMMANO SPESE GENERALE - UTILI € 0,51

C TOTALE (B+6.0) € 2,80

arrotondamento 0,00

PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE € 2,80

Fabbricato ad uso "Centro Sociale Polivalente"

Via De Gasperi - 42048 - Rubiera (RE)

DATA: Marzo 2017

Tubazione in PVC da esterno IP4X-55 diam.20mm
ELENCO PREZZI UNITARI

PN E L E M E N T I U.M. QUANTITA'

PREZZI 

ELEMENTARI

IMPORTI

Studio Associato di Ingegneria – Dott. Ing. Marzio Monti Dott. Ing. Alessandro Monti

Via Ramenghi, 11 – 48012 Bagnacavallo (RA) – Tel. 0545/60246 Fax 0545/291866 – (n/s rif. 35/16) 1 di 17



Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera

Progetto definitivo/esecutivo - Analisi nuovi prezzi

 

Rif. Articolo NP.02.02

PARZIALI sub TOTALI

1.0 Mano d'opera

M01005 Installatore 5ª categoria h 0,00 26,21 0,00

M01006 Installatore 4ª categoria h 0,02 24,47 0,37

M01007 Installatore 3ª categoria h 0,00 23,40 0,00

M01008 Installatore 2ª categoria h 0,00 21,03 0,00

SOMMANO MANO D'OPERA € 0,37

2.a Materiali e opere compiute (da prezziario di riferimento )

2.1 0,00

2.2 0,00

2.3 0,00

2.4 0,00

2.5 0,00

SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE € 0,00

2.b Materiali e opere compiute (prezzi da offerta)

2.1

Fornitura e posa in opera di Tubazione in PVC 

da esterno IP4X-55 diam.25mm m, 1 2,16 2,16

2.2 0,00

2.3 0,00

2.4 0,00

2.5 0,00

SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE € 2,16

3.0 Trasporti

3.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 2,16 0,00

3.2 0,00

SOMMANO TRASPORTI € 0,00

4.0 Noli

4.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 2,16 0,00

4.2 0,00

4.3 0,00

4.4 0,00

SOMMANO NOLI € 0,00

A TOTALE (1.0+2.0+3.0+4.0) € 2,53

5.0 Spese sicurezza 

5.1 Spese dirette e indirette sicurezza (%di A) 0,00% 2,53 0,00

5.2

SOMMANO SPESE SICUREZZA € 0,00

B TOTALE (A+5.0) € 2,53

6.0 Spese generali - utili 6.1a 6.1b

6.1 Spese generali - % di B-(1.0+2.a) 15,00% 2,16 0,32

6.2 Utile impresa (% di 6.1b+6.1a) 10,00% 2,48 0,25

SOMMANO SPESE GENERALE - UTILI € 0,57

C TOTALE (B+6.0) € 3,10

arrotondamento 0,00

PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE € 3,10

Fabbricato ad uso "Centro Sociale Polivalente"

Via De Gasperi - 42048 - Rubiera (RE)

DATA: Marzo 2017

Tubazione in PVC da esterno IP4X-55 diam.25mm
ELENCO PREZZI UNITARI

PN E L E M E N T I U.M. QUANTITA'

PREZZI 

ELEMENTARI

IMPORTI

Studio Associato di Ingegneria – Dott. Ing. Marzio Monti Dott. Ing. Alessandro Monti

Via Ramenghi, 11 – 48012 Bagnacavallo (RA) – Tel. 0545/60246 Fax 0545/291866 – (n/s rif. 35/16) 2 di 17



Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera

Progetto definitivo/esecutivo - Analisi nuovi prezzi

 

Rif. Articolo NP.02.03

PARZIALI sub TOTALI

1.0 Mano d'opera

M01005 Installatore 5ª categoria h 0,00 26,21 0,00

M01006 Installatore 4ª categoria h 0,02 24,47 0,37

M01007 Installatore 3ª categoria h 0,00 23,40 0,00

M01008 Installatore 2ª categoria h 0,00 21,03 0,00

SOMMANO MANO D'OPERA € 0,37

2.a Materiali e opere compiute (da prezziario di riferimento )

2.1 0,00

2.2 0,00

2.3 0,00

2.4 0,00

2.5 0,00

SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE € 0,00

2.b Materiali e opere compiute (prezzi da offerta)

2.1

Fornitura e posa in opera di Tubazione in PVC 

da esterno IP4X-55 diam.32mm m, 1 2,48 2,48

2.2 0,00

2.3 0,00

2.4 0,00

2.5 0,00

SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE € 2,48

3.0 Trasporti

3.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 2,48 0,00

3.2 0,00

SOMMANO TRASPORTI € 0,00

4.0 Noli

4.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 2,48 0,00

4.2 0,00

4.3 0,00

4.4 0,00

SOMMANO NOLI € 0,00

A TOTALE (1.0+2.0+3.0+4.0) € 2,84

5.0 Spese sicurezza 

5.1 Spese dirette e indirette sicurezza (%di A) 0,00% 2,84 0,00

5.2

SOMMANO SPESE SICUREZZA € 0,00

B TOTALE (A+5.0) € 2,84

6.0 Spese generali - utili 6.1a 6.1b

6.1 Spese generali - % di B-(1.0+2.a) 15,00% 2,48 0,37

6.2 Utile impresa (% di 6.1b+6.1a) 10,00% 2,85 0,28

SOMMANO SPESE GENERALE - UTILI € 0,66

C TOTALE (B+6.0) € 3,50

arrotondamento 0,00

PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE € 3,50

Fabbricato ad uso "Centro Sociale Polivalente"

Via De Gasperi - 42048 - Rubiera (RE)

DATA: Marzo 2017

Tubazione in PVC da esterno IP4X-55 diam.32mm
ELENCO PREZZI UNITARI

PN E L E M E N T I U.M. QUANTITA'

PREZZI 

ELEMENTARI

IMPORTI

Studio Associato di Ingegneria – Dott. Ing. Marzio Monti Dott. Ing. Alessandro Monti

Via Ramenghi, 11 – 48012 Bagnacavallo (RA) – Tel. 0545/60246 Fax 0545/291866 – (n/s rif. 35/16) 3 di 17



Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera

Progetto definitivo/esecutivo - Analisi nuovi prezzi

 

Rif. Articolo NP.02.04

PARZIALI sub TOTALI

1.0 Mano d'opera

M01005 Installatore 5ª categoria h 0,00 26,21 0,00

M01006 Installatore 4ª categoria h 0,03 24,47 0,76

M01007 Installatore 3ª categoria h 0,00 23,40 0,00

M01008 Installatore 2ª categoria h 0,00 21,03 0,00

SOMMANO MANO D'OPERA € 0,76

2.a Materiali e opere compiute (da prezziario di riferimento )

2.1 0,00

2.2 0,00

2.3 0,00

2.4 0,00

2.5 0,00

SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE € 0,00

2.b Materiali e opere compiute (prezzi da offerta)

2.1

Fornitura e posa in opera di tubazione 

corrugata da incasso in PVC pesante, 

diam.20mm. m, 1 0,35 0,35

2.2 0,00

2.3 0,00

2.4 0,00

2.5 0,00

SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE € 0,35

3.0 Trasporti

3.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 0,35 0,00

3.2 0,00

SOMMANO TRASPORTI € 0,00

4.0 Noli

4.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 0,35 0,00

4.2 0,00

4.3 0,00

4.4 0,00

SOMMANO NOLI € 0,00

A TOTALE (1.0+2.0+3.0+4.0) € 1,11

5.0 Spese sicurezza 

5.1 Spese dirette e indirette sicurezza (%di A) 0,00% 1,11 0,00

5.2

SOMMANO SPESE SICUREZZA € 0,00

B TOTALE (A+5.0) € 1,11

6.0 Spese generali - utili 6.1a 6.1b

6.1 Spese generali - % di B-(1.0+2.a) 15,00% 0,35 0,05

6.2 Utile impresa (% di 6.1b+6.1a) 10,00% 0,40 0,04

SOMMANO SPESE GENERALE - UTILI € 0,09

C TOTALE (B+6.0) € 1,20

arrotondamento 0,00

PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE € 1,20

Fabbricato ad uso "Centro Sociale Polivalente"

Via De Gasperi - 42048 - Rubiera (RE)

DATA: Marzo 2017

Tubazione in PVC incassata diam.20mm
ELENCO PREZZI UNITARI

PN E L E M E N T I U.M. QUANTITA'

PREZZI 

ELEMENTARI

IMPORTI

Studio Associato di Ingegneria – Dott. Ing. Marzio Monti Dott. Ing. Alessandro Monti

Via Ramenghi, 11 – 48012 Bagnacavallo (RA) – Tel. 0545/60246 Fax 0545/291866 – (n/s rif. 35/16) 4 di 17



Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera

Progetto definitivo/esecutivo - Analisi nuovi prezzi

 

Rif. Articolo NP.02.05

PARZIALI sub TOTALI

1.0 Mano d'opera

M01005 Installatore 5ª categoria h 0,00 26,21 0,00

M01006 Installatore 4ª categoria h 0,03 24,47 0,77

M01007 Installatore 3ª categoria h 0,00 23,40 0,00

M01008 Installatore 2ª categoria h 0,00 21,03 0,00

SOMMANO MANO D'OPERA € 0,77

2.a Materiali e opere compiute (da prezziario di riferimento )

2.1 0,00

2.2 0,00

2.3 0,00

2.4 0,00

2.5 0,00

SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE € 0,00

2.b Materiali e opere compiute (prezzi da offerta)

2.1

Fornitura e posa in opera di tubazione 

corrugata da incasso in PVC pesante, 

diam.25mm. m, 1 0,50 0,50

2.2 0,00

2.3 0,00

2.4 0,00

2.5 0,00

SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE € 0,50

3.0 Trasporti

3.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 0,50 0,00

3.2 0,00

SOMMANO TRASPORTI € 0,00

4.0 Noli

4.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 0,50 0,00

4.2 0,00

4.3 0,00

4.4 0,00

SOMMANO NOLI € 0,00

A TOTALE (1.0+2.0+3.0+4.0) € 1,27

5.0 Spese sicurezza 

5.1 Spese dirette e indirette sicurezza (%di A) 0,00% 1,27 0,00

5.2

SOMMANO SPESE SICUREZZA € 0,00

B TOTALE (A+5.0) € 1,27

6.0 Spese generali - utili 6.1a 6.1b

6.1 Spese generali - % di B-(1.0+2.a) 15,00% 0,50 0,08

6.2 Utile impresa (% di 6.1b+6.1a) 10,00% 0,58 0,06

SOMMANO SPESE GENERALE - UTILI € 0,13

C TOTALE (B+6.0) € 1,40

arrotondamento 0,00

PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE € 1,40

Fabbricato ad uso "Centro Sociale Polivalente"

Via De Gasperi - 42048 - Rubiera (RE)

DATA: Marzo 2017

Tubazione in PVC incassata diam.25mm
ELENCO PREZZI UNITARI

PN E L E M E N T I U.M. QUANTITA'

PREZZI 

ELEMENTARI

IMPORTI

Studio Associato di Ingegneria – Dott. Ing. Marzio Monti Dott. Ing. Alessandro Monti

Via Ramenghi, 11 – 48012 Bagnacavallo (RA) – Tel. 0545/60246 Fax 0545/291866 – (n/s rif. 35/16) 5 di 17



Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera

Progetto definitivo/esecutivo - Analisi nuovi prezzi

 

Rif. Articolo NP.02.06

PARZIALI sub TOTALI

1.0 Mano d'opera

M01005 Installatore 5ª categoria h 0,00 26,21 0,00

M01006 Installatore 4ª categoria h 0,03 24,47 0,73

M01007 Installatore 3ª categoria h 0,00 23,40 0,00

M01008 Installatore 2ª categoria h 0,00 21,03 0,00

SOMMANO MANO D'OPERA € 0,73

2.a Materiali e opere compiute (da prezziario di riferimento )

2.1 0,00

2.2 0,00

2.3 0,00

2.4 0,00

2.5 0,00

SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE € 0,00

2.b Materiali e opere compiute (prezzi da offerta)

2.1

Fornitura e posa in opera di tubazione 

corrugata da incasso in PVC pesante, 

diam.32mm. m, 1 0,68 0,68

2.2 0,00

2.3 0,00

2.4 0,00

2.5 0,00

SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE € 0,68

3.0 Trasporti

3.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 0,68 0,00

3.2 0,00

SOMMANO TRASPORTI € 0,00

4.0 Noli

4.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 0,68 0,00

4.2 0,00

4.3 0,00

4.4 0,00

SOMMANO NOLI € 0,00

A TOTALE (1.0+2.0+3.0+4.0) € 1,42

5.0 Spese sicurezza 

5.1 Spese dirette e indirette sicurezza (%di A) 0,00% 1,42 0,00

5.2

SOMMANO SPESE SICUREZZA € 0,00

B TOTALE (A+5.0) € 1,42

6.0 Spese generali - utili 6.1a 6.1b

6.1 Spese generali - % di B-(1.0+2.a) 15,00% 0,68 0,10

6.2 Utile impresa (% di 6.1b+6.1a) 10,00% 0,79 0,08

SOMMANO SPESE GENERALE - UTILI € 0,18

C TOTALE (B+6.0) € 1,60

arrotondamento 0,00

PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE € 1,60

Fabbricato ad uso "Centro Sociale Polivalente"

Via De Gasperi - 42048 - Rubiera (RE)

DATA: Marzo 2017

Tubazione in PVC incassata diam.32mm
ELENCO PREZZI UNITARI

PN E L E M E N T I U.M. QUANTITA'

PREZZI 

ELEMENTARI

IMPORTI

Studio Associato di Ingegneria – Dott. Ing. Marzio Monti Dott. Ing. Alessandro Monti

Via Ramenghi, 11 – 48012 Bagnacavallo (RA) – Tel. 0545/60246 Fax 0545/291866 – (n/s rif. 35/16) 6 di 17



Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera

Progetto definitivo/esecutivo - Analisi nuovi prezzi

 

Rif. Articolo NP.02.07

PARZIALI sub TOTALI

1.0 Mano d'opera

M01005 Installatore 5ª categoria h 0,00 26,21 0,00

M01006 Installatore 4ª categoria h 0,01 24,47 0,24

M01007 Installatore 3ª categoria h 0,00 23,40 0,00

M01008 Installatore 2ª categoria h 0,00 21,03 0,00

SOMMANO MANO D'OPERA € 0,24

2.a Materiali e opere compiute (da prezziario di riferimento )

2.1 0,00

2.2 0,00

2.3 0,00

2.4 0,00

2.5 0,00

SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE € 0,00

2.b Materiali e opere compiute (prezzi da offerta)

2.1

Fornitura e posa in opera di cavidotto corrugato 

a doppia parete per posa interrata in PVC 

pesante, diam.63mm. m, 1 3,17 3,17

2.2 0,00

2.3 0,00

2.4 0,00

2.5 0,00

SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE € 3,17

3.0 Trasporti

3.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 3,17 0,00

3.2 0,00

SOMMANO TRASPORTI € 0,00

4.0 Noli

4.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 3,17 0,00

4.2 0,00

4.3 0,00

4.4 0,00

SOMMANO NOLI € 0,00

A TOTALE (1.0+2.0+3.0+4.0) € 3,41

5.0 Spese sicurezza 

5.1 Spese dirette e indirette sicurezza (%di A) 0,00% 3,41 0,00

5.2

SOMMANO SPESE SICUREZZA € 0,00

B TOTALE (A+5.0) € 3,41

6.0 Spese generali - utili 6.1a 6.1b

6.1 Spese generali - % di B-(1.0+2.a) 15,00% 3,17 0,47

6.2 Utile impresa (% di 6.1b+6.1a) 10,00% 3,64 0,36

SOMMANO SPESE GENERALE - UTILI € 0,84

C TOTALE (B+6.0) € 4,25

arrotondamento 0,00

PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE € 4,25

Fabbricato ad uso "Centro Sociale Polivalente"

Via De Gasperi - 42048 - Rubiera (RE)

DATA: Marzo 2017

Tubazione in PVC interrata diam.63mm
ELENCO PREZZI UNITARI

PN E L E M E N T I U.M. QUANTITA'

PREZZI 

ELEMENTARI

IMPORTI

Studio Associato di Ingegneria – Dott. Ing. Marzio Monti Dott. Ing. Alessandro Monti

Via Ramenghi, 11 – 48012 Bagnacavallo (RA) – Tel. 0545/60246 Fax 0545/291866 – (n/s rif. 35/16) 7 di 17



Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera

Progetto definitivo/esecutivo - Analisi nuovi prezzi

 

Rif. Articolo NP.02.08

PARZIALI sub TOTALI

1.0 Mano d'opera

M01005 Installatore 5ª categoria h 0,00 26,21 0,00

M01006 Installatore 4ª categoria h 0,10 24,47 2,45

M01007 Installatore 3ª categoria h 0,00 23,40 0,00

M01008 Installatore 2ª categoria h 0,00 21,03 0,00

SOMMANO MANO D'OPERA € 2,45

2.a Materiali e opere compiute (da prezziario di riferimento )

2.1 0,00

2.2 0,00

2.3 0,00

2.4 0,00

2.5 0,00

SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE € 0,00

2.b Materiali e opere compiute (prezzi da offerta)

2.1

Fornitura e posa in opera di Scatola di 

derivazione da esterno IP4X-55 

dim.120x80x50mm m, 1 2,81 2,81

2.2 0,00

2.3 0,00

2.4 0,00

2.5 0,00

SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE € 2,81

3.0 Trasporti

3.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 2,81 0,00

3.2 0,00

SOMMANO TRASPORTI € 0,00

4.0 Noli

4.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 2,81 0,00

4.2 0,00

4.3 0,00

4.4 0,00

SOMMANO NOLI € 0,00

A TOTALE (1.0+2.0+3.0+4.0) € 5,26

5.0 Spese sicurezza 

5.1 Spese dirette e indirette sicurezza (%di A) 0,00% 5,26 0,00

5.2

SOMMANO SPESE SICUREZZA € 0,00

B TOTALE (A+5.0) € 5,26

6.0 Spese generali - utili 6.1a 6.1b

6.1 Spese generali - % di B-(1.0+2.a) 15,00% 2,81 0,42

6.2 Utile impresa (% di 6.1b+6.1a) 10,00% 3,23 0,32

SOMMANO SPESE GENERALE - UTILI € 0,74

C TOTALE (B+6.0) € 6,00

arrotondamento 0,00

PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE € 6,00

Fabbricato ad uso "Centro Sociale Polivalente"

Via De Gasperi - 42048 - Rubiera (RE)

DATA: Marzo 2017

Scatola di derivazione da esterno IP4X-55 dim.120x80x50mm
ELENCO PREZZI UNITARI

PN E L E M E N T I U.M. QUANTITA'

PREZZI 

ELEMENTARI

IMPORTI

Studio Associato di Ingegneria – Dott. Ing. Marzio Monti Dott. Ing. Alessandro Monti

Via Ramenghi, 11 – 48012 Bagnacavallo (RA) – Tel. 0545/60246 Fax 0545/291866 – (n/s rif. 35/16) 8 di 17



Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera

Progetto definitivo/esecutivo - Analisi nuovi prezzi

 

Rif. Articolo NP.02.09

PARZIALI sub TOTALI

1.0 Mano d'opera

M01005 Installatore 5ª categoria h 0,00 26,21 0,00

M01006 Installatore 4ª categoria h 0,10 24,47 2,45

M01007 Installatore 3ª categoria h 0,00 23,40 0,00

M01008 Installatore 2ª categoria h 0,00 21,03 0,00

SOMMANO MANO D'OPERA € 2,45

2.a Materiali e opere compiute (da prezziario di riferimento )

2.1 0,00

2.2 0,00

2.3 0,00

2.4 0,00

2.5 0,00

SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE € 0,00

2.b Materiali e opere compiute (prezzi da offerta)

2.1

Fornitura e posa in opera di Scatola di 

derivazione da esterno IP4X-55 

dim.150x110x70mm m, 1 3,60 3,60

2.2 0,00

2.3 0,00

2.4 0,00

2.5 0,00

SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE € 3,60

3.0 Trasporti

3.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 3,60 0,00

3.2 0,00

SOMMANO TRASPORTI € 0,00

4.0 Noli

4.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 3,60 0,00

4.2 0,00

4.3 0,00

4.4 0,00

SOMMANO NOLI € 0,00

A TOTALE (1.0+2.0+3.0+4.0) € 6,05

5.0 Spese sicurezza 

5.1 Spese dirette e indirette sicurezza (%di A) 0,00% 6,05 0,00

5.2

SOMMANO SPESE SICUREZZA € 0,00

B TOTALE (A+5.0) € 6,05

6.0 Spese generali - utili 6.1a 6.1b

6.1 Spese generali - % di B-(1.0+2.a) 15,00% 3,60 0,54

6.2 Utile impresa (% di 6.1b+6.1a) 10,00% 4,14 0,41

SOMMANO SPESE GENERALE - UTILI € 0,95

C TOTALE (B+6.0) € 7,00

arrotondamento 0,00

PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE € 7,00

Fabbricato ad uso "Centro Sociale Polivalente"

Via De Gasperi - 42048 - Rubiera (RE)

DATA: Marzo 2017

Scatola di derivazione da esterno IP4X-55 dim.150x110x70mm
ELENCO PREZZI UNITARI

PN E L E M E N T I U.M. QUANTITA'

PREZZI 

ELEMENTARI

IMPORTI

Studio Associato di Ingegneria – Dott. Ing. Marzio Monti Dott. Ing. Alessandro Monti

Via Ramenghi, 11 – 48012 Bagnacavallo (RA) – Tel. 0545/60246 Fax 0545/291866 – (n/s rif. 35/16) 9 di 17



Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera

Progetto definitivo/esecutivo - Analisi nuovi prezzi

 

Rif. Articolo NP.02.10

PARZIALI sub TOTALI

1.0 Mano d'opera

M01005 Installatore 5ª categoria h 0,00 26,21 0,00

M01006 Installatore 4ª categoria h 0,10 24,47 2,45

M01007 Installatore 3ª categoria h 0,00 23,40 0,00

M01008 Installatore 2ª categoria h 0,00 21,03 0,00

SOMMANO MANO D'OPERA € 2,45

2.a Materiali e opere compiute (da prezziario di riferimento )

2.1 0,00

2.2 0,00

2.3 0,00

2.4 0,00

2.5 0,00

SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE € 0,00

2.b Materiali e opere compiute (prezzi da offerta)

2.1

Fornitura e posa in opera di Scatola di 

derivazione da esterno IP4X-55 

dim.190x140x70mm m, 1 5,18 5,18

2.2 0,00

2.3 0,00

2.4 0,00

2.5 0,00

SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE € 5,18

3.0 Trasporti

3.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 5,18 0,00

3.2 0,00

SOMMANO TRASPORTI € 0,00

4.0 Noli

4.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 5,18 0,00

4.2 0,00

4.3 0,00

4.4 0,00

SOMMANO NOLI € 0,00

A TOTALE (1.0+2.0+3.0+4.0) € 7,63

5.0 Spese sicurezza 

5.1 Spese dirette e indirette sicurezza (%di A) 0,00% 7,63 0,00

5.2

SOMMANO SPESE SICUREZZA € 0,00

B TOTALE (A+5.0) € 7,63

6.0 Spese generali - utili 6.1a 6.1b

6.1 Spese generali - % di B-(1.0+2.a) 15,00% 5,18 0,78

6.2 Utile impresa (% di 6.1b+6.1a) 10,00% 5,96 0,60

SOMMANO SPESE GENERALE - UTILI € 1,37

C TOTALE (B+6.0) € 9,00

arrotondamento 0,00

PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE € 9,00

Fabbricato ad uso "Centro Sociale Polivalente"

Via De Gasperi - 42048 - Rubiera (RE)

DATA: Marzo 2017

Scatola di derivazione da esterno IP4X-55 dim.190x140x70mm
ELENCO PREZZI UNITARI

PN E L E M E N T I U.M. QUANTITA'

PREZZI 

ELEMENTARI

IMPORTI

Studio Associato di Ingegneria – Dott. Ing. Marzio Monti Dott. Ing. Alessandro Monti

Via Ramenghi, 11 – 48012 Bagnacavallo (RA) – Tel. 0545/60246 Fax 0545/291866 – (n/s rif. 35/16) 10 di 17



Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera

Progetto definitivo/esecutivo - Analisi nuovi prezzi

 

Rif. Articolo NP.02.11

PARZIALI sub TOTALI

1.0 Mano d'opera

M01005 Installatore 5ª categoria h 0,00 26,21 0,00

M01006 Installatore 4ª categoria h 0,04 24,47 1,09

M01007 Installatore 3ª categoria h 0,00 23,40 0,00

M01008 Installatore 2ª categoria h 0,00 21,03 0,00

SOMMANO MANO D'OPERA € 1,09

2.a Materiali e opere compiute (da prezziario di riferimento )

2.1 0,00

2.2 0,00

2.3 0,00

2.4 0,00

2.5 0,00

SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE € 0,00

2.b Materiali e opere compiute (prezzi da offerta)

2.1

Fornitura e posa in opera di Fornitura e posa in 

opera di scatola di derivazione per posa 

incassata con coperchio bianco, 

dim,118x96x50mmmm m, 1 0,72 0,72

2.2 0,00

2.3 0,00

2.4 0,00

2.5 0,00

SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE € 0,72

3.0 Trasporti

3.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 0,72 0,00

3.2 0,00

SOMMANO TRASPORTI € 0,00

4.0 Noli

4.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 0,72 0,00

4.2 0,00

4.3 0,00

4.4 0,00

SOMMANO NOLI € 0,00

A TOTALE (1.0+2.0+3.0+4.0) € 1,81

5.0 Spese sicurezza 

5.1 Spese dirette e indirette sicurezza (%di A) 0,00% 1,81 0,00

5.2

SOMMANO SPESE SICUREZZA € 0,00

B TOTALE (A+5.0) € 1,81

6.0 Spese generali - utili 6.1a 6.1b

6.1 Spese generali - % di B-(1.0+2.a) 15,00% 0,72 0,11

6.2 Utile impresa (% di 6.1b+6.1a) 10,00% 0,83 0,08

SOMMANO SPESE GENERALE - UTILI € 0,19

C TOTALE (B+6.0) € 2,00

arrotondamento 0,00

PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE € 2,00

Fabbricato ad uso "Centro Sociale Polivalente"

Via De Gasperi - 42048 - Rubiera (RE)

DATA: Marzo 2017

Scatola di derivazione da incasso dim.118x96x50mm
ELENCO PREZZI UNITARI

PN E L E M E N T I U.M. QUANTITA'

PREZZI 

ELEMENTARI

IMPORTI

Studio Associato di Ingegneria – Dott. Ing. Marzio Monti Dott. Ing. Alessandro Monti

Via Ramenghi, 11 – 48012 Bagnacavallo (RA) – Tel. 0545/60246 Fax 0545/291866 – (n/s rif. 35/16) 11 di 17



Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera

Progetto definitivo/esecutivo - Analisi nuovi prezzi

 

Rif. Articolo NP.02.12

PARZIALI sub TOTALI

1.0 Mano d'opera

M01005 Installatore 5ª categoria h 0,00 26,21 0,00

M01006 Installatore 4ª categoria h 0,04 24,47 1,09

M01007 Installatore 3ª categoria h 0,00 23,40 0,00

M01008 Installatore 2ª categoria h 0,00 21,03 0,00

SOMMANO MANO D'OPERA € 1,09

2.a Materiali e opere compiute (da prezziario di riferimento )

2.1 0,00

2.2 0,00

2.3 0,00

2.4 0,00

2.5 0,00

SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE € 0,00

2.b Materiali e opere compiute (prezzi da offerta)

2.1

Fornitura e posa in opera di Fornitura e posa in 

opera di scatola di derivazione per posa 

incassata con coperchio bianco, 

dim,152x98x70mm m, 1 1,51 1,51

2.2 0,00

2.3 0,00

2.4 0,00

2.5 0,00

SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE € 1,51

3.0 Trasporti

3.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 1,51 0,00

3.2 0,00

SOMMANO TRASPORTI € 0,00

4.0 Noli

4.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 1,51 0,00

4.2 0,00

4.3 0,00

4.4 0,00

SOMMANO NOLI € 0,00

A TOTALE (1.0+2.0+3.0+4.0) € 2,60

5.0 Spese sicurezza 

5.1 Spese dirette e indirette sicurezza (%di A) 0,00% 2,60 0,00

5.2

SOMMANO SPESE SICUREZZA € 0,00

B TOTALE (A+5.0) € 2,60

6.0 Spese generali - utili 6.1a 6.1b

6.1 Spese generali - % di B-(1.0+2.a) 15,00% 1,51 0,23

6.2 Utile impresa (% di 6.1b+6.1a) 10,00% 1,74 0,17

SOMMANO SPESE GENERALE - UTILI € 0,40

C TOTALE (B+6.0) € 3,00

arrotondamento 0,00

PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE € 3,00

Fabbricato ad uso "Centro Sociale Polivalente"

Via De Gasperi - 42048 - Rubiera (RE)

DATA: Marzo 2017

Scatola di derivazione da incasso dim.152x98x70mm
ELENCO PREZZI UNITARI

PN E L E M E N T I U.M. QUANTITA'

PREZZI 

ELEMENTARI

IMPORTI

Studio Associato di Ingegneria – Dott. Ing. Marzio Monti Dott. Ing. Alessandro Monti

Via Ramenghi, 11 – 48012 Bagnacavallo (RA) – Tel. 0545/60246 Fax 0545/291866 – (n/s rif. 35/16) 12 di 17



Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera

Progetto definitivo/esecutivo - Analisi nuovi prezzi

 

Rif. Articolo NP.02.13

PARZIALI sub TOTALI

1.0 Mano d'opera

M01005 Installatore 5ª categoria h 0,00 26,21 0,00

M01006 Installatore 4ª categoria h 0,04 24,47 1,09

M01007 Installatore 3ª categoria h 0,00 23,40 0,00

M01008 Installatore 2ª categoria h 0,00 21,03 0,00

SOMMANO MANO D'OPERA € 1,09

2.a Materiali e opere compiute (da prezziario di riferimento )

2.1 0,00

2.2 0,00

2.3 0,00

2.4 0,00

2.5 0,00

SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE € 0,00

2.b Materiali e opere compiute (prezzi da offerta)

2.1

Fornitura e posa in opera di Fornitura e posa in 

opera di scatola di derivazione per posa 

incassata con coperchio bianco, 

dim,196x152x70mm m, 1 1,91 1,91

2.2 0,00

2.3 0,00

2.4 0,00

2.5 0,00

SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE € 1,91

3.0 Trasporti

3.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 1,91 0,00

3.2 0,00

SOMMANO TRASPORTI € 0,00

4.0 Noli

4.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 1,91 0,00

4.2 0,00

4.3 0,00

4.4 0,00

SOMMANO NOLI € 0,00

A TOTALE (1.0+2.0+3.0+4.0) € 2,99

5.0 Spese sicurezza 

5.1 Spese dirette e indirette sicurezza (%di A) 0,00% 2,99 0,00

5.2

SOMMANO SPESE SICUREZZA € 0,00

B TOTALE (A+5.0) € 2,99

6.0 Spese generali - utili 6.1a 6.1b

6.1 Spese generali - % di B-(1.0+2.a) 15,00% 1,91 0,29

6.2 Utile impresa (% di 6.1b+6.1a) 10,00% 2,19 0,22

SOMMANO SPESE GENERALE - UTILI € 0,51

C TOTALE (B+6.0) € 3,50

arrotondamento 0,00

PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE € 3,50

Fabbricato ad uso "Centro Sociale Polivalente"

Via De Gasperi - 42048 - Rubiera (RE)

DATA: Marzo 2017

Scatola di derivazione da incasso dim.196x152x70mm
ELENCO PREZZI UNITARI

PN E L E M E N T I U.M. QUANTITA'

PREZZI 

ELEMENTARI

IMPORTI

Studio Associato di Ingegneria – Dott. Ing. Marzio Monti Dott. Ing. Alessandro Monti

Via Ramenghi, 11 – 48012 Bagnacavallo (RA) – Tel. 0545/60246 Fax 0545/291866 – (n/s rif. 35/16) 13 di 17



Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera

Progetto definitivo/esecutivo - Analisi nuovi prezzi

 

Rif. Articolo NP.02.14

PARZIALI sub TOTALI

1.0 Mano d'opera

M01005 Installatore 5ª categoria h 0,00 26,21 0,00

M01006 Installatore 4ª categoria h 0,04 24,47 1,09

M01007 Installatore 3ª categoria h 0,00 23,40 0,00

M01008 Installatore 2ª categoria h 0,00 21,03 0,00

SOMMANO MANO D'OPERA € 1,09

2.a Materiali e opere compiute (da prezziario di riferimento )

2.1 0,00

2.2 0,00

2.3 0,00

2.4 0,00

2.5 0,00

SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE € 0,00

2.b Materiali e opere compiute (prezzi da offerta)

2.1

Fornitura e posa in opera di Fornitura e posa in 

opera di scatola di derivazione per posa 

incassata con coperchio bianco, dim, 

294x152x70mm m, 1 3,09 3,09

2.2 0,00

2.3 0,00

2.4 0,00

2.5 0,00

SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE € 3,09

3.0 Trasporti

3.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 3,09 0,00

3.2 0,00

SOMMANO TRASPORTI € 0,00

4.0 Noli

4.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 3,09 0,00

4.2 0,00

4.3 0,00

4.4 0,00

SOMMANO NOLI € 0,00

A TOTALE (1.0+2.0+3.0+4.0) € 4,18

5.0 Spese sicurezza 

5.1 Spese dirette e indirette sicurezza (%di A) 0,00% 4,18 0,00

5.2

SOMMANO SPESE SICUREZZA € 0,00

B TOTALE (A+5.0) € 4,18

6.0 Spese generali - utili 6.1a 6.1b

6.1 Spese generali - % di B-(1.0+2.a) 15,00% 3,09 0,46

6.2 Utile impresa (% di 6.1b+6.1a) 10,00% 3,56 0,36

SOMMANO SPESE GENERALE - UTILI € 0,82

C TOTALE (B+6.0) € 5,00

arrotondamento 0,00

PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE € 5,00

Fabbricato ad uso "Centro Sociale Polivalente"

Via De Gasperi - 42048 - Rubiera (RE)

DATA: Marzo 2017

Scatola di derivazione da incasso dim.294x152x70mm
ELENCO PREZZI UNITARI

PN E L E M E N T I U.M. QUANTITA'

PREZZI 

ELEMENTARI

IMPORTI

Studio Associato di Ingegneria – Dott. Ing. Marzio Monti Dott. Ing. Alessandro Monti

Via Ramenghi, 11 – 48012 Bagnacavallo (RA) – Tel. 0545/60246 Fax 0545/291866 – (n/s rif. 35/16) 14 di 17



Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera

Progetto definitivo/esecutivo - Analisi nuovi prezzi

 

Rif. Articolo NP.02.15

PARZIALI sub TOTALI

1.0 Mano d'opera

M01005 Installatore 5ª categoria h 0,00 26,21 0,00

M01006 Installatore 4ª categoria h 0,04 24,47 1,09

M01007 Installatore 3ª categoria h 0,00 23,40 0,00

M01008 Installatore 2ª categoria h 0,00 21,03 0,00

SOMMANO MANO D'OPERA € 1,09

2.a Materiali e opere compiute (da prezziario di riferimento )

2.1 0,00

2.2 0,00

2.3 0,00

2.4 0,00

2.5 0,00

SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE € 0,00

2.b Materiali e opere compiute (prezzi da offerta)

2.1

Fornitura e posa in opera di Fornitura e posa in 

opera di scatola di derivazione per posa 

incassata con coperchio bianco, dim, 

392x152x70mm 4 scomparti m, 1 4,67 4,67

2.2 0,00

2.3 0,00

2.4 0,00

2.5 0,00

SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE € 4,67

3.0 Trasporti

3.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 4,67 0,00

3.2 0,00

SOMMANO TRASPORTI € 0,00

4.0 Noli

4.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 4,67 0,00

4.2 0,00

4.3 0,00

4.4 0,00

SOMMANO NOLI € 0,00

A TOTALE (1.0+2.0+3.0+4.0) € 5,76

5.0 Spese sicurezza 

5.1 Spese dirette e indirette sicurezza (%di A) 0,00% 5,76 0,00

5.2

SOMMANO SPESE SICUREZZA € 0,00

B TOTALE (A+5.0) € 5,76

6.0 Spese generali - utili 6.1a 6.1b

6.1 Spese generali - % di B-(1.0+2.a) 15,00% 4,67 0,70

6.2 Utile impresa (% di 6.1b+6.1a) 10,00% 5,37 0,54

SOMMANO SPESE GENERALE - UTILI € 1,24

C TOTALE (B+6.0) € 7,00

arrotondamento 0,00

PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE € 7,00

Fabbricato ad uso "Centro Sociale Polivalente"

Via De Gasperi - 42048 - Rubiera (RE)

DATA: Marzo 2017

Scatola di derivazione da incasso dim.392x152x70mm 4 scomparti
ELENCO PREZZI UNITARI

PN E L E M E N T I U.M. QUANTITA'

PREZZI 

ELEMENTARI

IMPORTI

Studio Associato di Ingegneria – Dott. Ing. Marzio Monti Dott. Ing. Alessandro Monti

Via Ramenghi, 11 – 48012 Bagnacavallo (RA) – Tel. 0545/60246 Fax 0545/291866 – (n/s rif. 35/16) 15 di 17



Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera

Progetto definitivo/esecutivo - Analisi nuovi prezzi

 

Rif. Articolo NP.02.16

PARZIALI sub TOTALI

1.0 Mano d'opera

M01005 Installatore 5ª categoria h 0,00 26,21 0,00

M01006 Installatore 4ª categoria h 0,15 24,47 3,67

M01007 Installatore 3ª categoria h 0,00 23,40 0,00

M01008 Installatore 2ª categoria h 0,00 21,03 0,00

SOMMANO MANO D'OPERA € 3,67

2.a Materiali e opere compiute (da prezziario di riferimento )

2.1 0,00

2.2 0,00

2.3 0,00

2.4 0,00

2.5 0,00

SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE € 0,00

2.b Materiali e opere compiute (prezzi da offerta)

2.1

Fornitura e posa in opera di canale in acciaio 

zincato a caldo tipo sendzimir, IP4X dim. 

200x75mm completo di coperchio, 

Inoltre curve, staffe di fissaggio, derivazioni. m, 1 7,77 7,77

2.2 0,00

2.3 0,00

2.4 0,00

2.5 0,00

SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE € 7,77

3.0 Trasporti

3.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 7,77 0,00

3.2 0,00

SOMMANO TRASPORTI € 0,00

4.0 Noli

4.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 7,77 0,00

4.2 0,00

4.3 0,00

4.4 0,00

SOMMANO NOLI € 0,00

A TOTALE (1.0+2.0+3.0+4.0) € 11,44

5.0 Spese sicurezza 

5.1 Spese dirette e indirette sicurezza (%di A) 0,00% 11,44 0,00

5.2

SOMMANO SPESE SICUREZZA € 0,00

B TOTALE (A+5.0) € 11,44

6.0 Spese generali - utili 6.1a 6.1b

6.1 Spese generali - % di B-(1.0+2.a) 15,00% 7,77 1,17

6.2 Utile impresa (% di 6.1b+6.1a) 10,00% 8,94 0,89

SOMMANO SPESE GENERALE - UTILI € 2,06

C TOTALE (B+6.0) € 13,50

arrotondamento 0,00

PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE € 13,50

Fabbricato ad uso "Centro Sociale Polivalente"

Via De Gasperi - 42048 - Rubiera (RE)

DATA: Marzo 2017

Canale in acciaio zincato + coperchio dim.200x75mm
ELENCO PREZZI UNITARI

PN E L E M E N T I U.M. QUANTITA'

PREZZI 

ELEMENTARI

IMPORTI

Studio Associato di Ingegneria – Dott. Ing. Marzio Monti Dott. Ing. Alessandro Monti

Via Ramenghi, 11 – 48012 Bagnacavallo (RA) – Tel. 0545/60246 Fax 0545/291866 – (n/s rif. 35/16) 16 di 17



Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera

Progetto definitivo/esecutivo - Analisi nuovi prezzi

 

Rif. Articolo NP.02.17

PARZIALI sub TOTALI

1.0 Mano d'opera

M01005 Installatore 5ª categoria h 0,00 26,21 0,00

M01006 Installatore 4ª categoria h 0,05 24,47 1,22

M01007 Installatore 3ª categoria h 0,00 23,40 0,00

M01008 Installatore 2ª categoria h 0,00 21,03 0,00

SOMMANO MANO D'OPERA € 1,22

2.a Materiali e opere compiute (da prezziario di riferimento )

2.1 0,00

2.2 0,00

2.3 0,00

2.4 0,00

2.5 0,00

SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE € 0,00

2.b Materiali e opere compiute (prezzi da offerta)

2.1

Fornitura e posa in opera di setto separatore 

da inserire all'interno dei canali in acciaio. Dim. 

h=50mm.  m, 1 2,12 2,12

2.2 0,00

2.3 0,00

2.4 0,00

2.5 0,00

SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE € 2,12

3.0 Trasporti

3.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 2,12 0,00

3.2 0,00

SOMMANO TRASPORTI € 0,00

4.0 Noli

4.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 2,12 0,00

4.2 0,00

4.3 0,00

4.4 0,00

SOMMANO NOLI € 0,00

A TOTALE (1.0+2.0+3.0+4.0) € 3,34

5.0 Spese sicurezza 

5.1 Spese dirette e indirette sicurezza (%di A) 0,00% 3,34 0,00

5.2

SOMMANO SPESE SICUREZZA € 0,00

B TOTALE (A+5.0) € 3,34

6.0 Spese generali - utili 6.1a 6.1b

6.1 Spese generali - % di B-(1.0+2.a) 15,00% 2,12 0,32

6.2 Utile impresa (% di 6.1b+6.1a) 10,00% 2,43 0,24

SOMMANO SPESE GENERALE - UTILI € 0,56

C TOTALE (B+6.0) € 3,90

arrotondamento 0,00

PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE € 3,90

Fabbricato ad uso "Centro Sociale Polivalente"

Via De Gasperi - 42048 - Rubiera (RE)

DATA: Marzo 2017

Setto separatore
ELENCO PREZZI UNITARI

PN E L E M E N T I U.M. QUANTITA'

PREZZI 

ELEMENTARI

IMPORTI

Studio Associato di Ingegneria – Dott. Ing. Marzio Monti Dott. Ing. Alessandro Monti

Via Ramenghi, 11 – 48012 Bagnacavallo (RA) – Tel. 0545/60246 Fax 0545/291866 – (n/s rif. 35/16) 17 di 17



Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera

Progetto definitivo/esecutivo - Analisi nuovi prezzi

 

Rif. Articolo NP.03.05

PARZIALI sub TOTALI

1.0 Mano d'opera

M01005 Installatore 5ª categoria h 0,03 26,21 0,69

M01006 Installatore 4ª categoria h 0,00 24,47 0,00

M01007 Installatore 3ª categoria h 0,00 23,40 0,00

M01008 Installatore 2ª categoria h 0,00 21,03 0,00

SOMMANO MANO D'OPERA € 0,69

2.a Materiali e opere compiute (da prezziario di riferimento )

2.1 0,00

2.2 0,00

2.3 0,00

2.4 0,00

2.5 0,00

SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE € 0,00

2.b Materiali e opere compiute (prezzi da offerta)

2.1

Fornitura e posa in opera di conduttore in rame 

isolato in Butile tipo FG7OM1, posato entro 

canalizzazione conteggiata in altra voce, di 

sez.3x1,5mmq.

m, 1 1,11 1,11

2.2 0,00

2.3 0,00

2.4 0,00

2.5 0,00

SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE € 1,11

3.0 Trasporti

3.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 1,11 0,00

3.2 0,00

SOMMANO TRASPORTI € 0,00

4.0 Noli

4.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 1,11 0,00

4.2 0,00

4.3 0,00

4.4 0,00

SOMMANO NOLI € 0,00

A TOTALE (1.0+2.0+3.0+4.0) € 1,81

5.0 Spese sicurezza 

5.1 Spese dirette e indirette sicurezza (%di A) 0,00% 1,81 0,00

5.2

SOMMANO SPESE SICUREZZA € 0,00

B TOTALE (A+5.0) € 1,81

6.0 Spese generali - utili 6.1a 6.1b

6.1 Spese generali - % di B-(1.0+2.a) 15,00% 1,11 0,17

6.2 Utile impresa (% di 6.1b+6.1a) 10,00% 1,28 0,13

SOMMANO SPESE GENERALE - UTILI € 0,29

C TOTALE (B+6.0) € 2,10

arrotondamento 0,00

PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE € 2,10

Fabbricato ad uso "Centro Sociale Polivalente"

Via De Gasperi - 42048 - Rubiera (RE)

DATA: Marzo 2017

Linea in cavo FG7OM1 di sez.3x1,5
ELENCO PREZZI UNITARI

PN E L E M E N T I U.M. QUANTITA'

PREZZI 

ELEMENTARI

IMPORTI

Studio Associato di Ingegneria – Dott. Ing. Marzio Monti Dott. Ing. Alessandro Monti

Via Ramenghi, 11 – 48012 Bagnacavallo (RA) – Tel. 0545/60246 Fax 0545/291866 – (n/s rif. 35/16) 1 di 6



Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera

Progetto definitivo/esecutivo - Analisi nuovi prezzi

 

Rif. Articolo NP.03.06

PARZIALI sub TOTALI

1.0 Mano d'opera

M01005 Installatore 5ª categoria h 0,03 26,21 0,69

M01006 Installatore 4ª categoria h 0,00 24,47 0,00

M01007 Installatore 3ª categoria h 0,00 23,40 0,00

M01008 Installatore 2ª categoria h 0,00 21,03 0,00

SOMMANO MANO D'OPERA € 0,69

2.a Materiali e opere compiute (da prezziario di riferimento )

2.1 0,00

2.2 0,00

2.3 0,00

2.4 0,00

2.5 0,00

SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE € 0,00

2.b Materiali e opere compiute (prezzi da offerta)

2.1

Fornitura e posa in opera di conduttore in rame 

isolato in Butile tipo FG7OM1, posato entro 

canalizzazione conteggiata in altra voce, di 

sez.3x2,5mmq.

m, 1 1,59 1,59

2.2 0,00

2.3 0,00

2.4 0,00

2.5 0,00

SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE € 1,59

3.0 Trasporti

3.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 1,59 0,00

3.2 0,00

SOMMANO TRASPORTI € 0,00

4.0 Noli

4.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 1,59 0,00

4.2 0,00

4.3 0,00

4.4 0,00

SOMMANO NOLI € 0,00

A TOTALE (1.0+2.0+3.0+4.0) € 2,28

5.0 Spese sicurezza 

5.1 Spese dirette e indirette sicurezza (%di A) 0,00% 2,28 0,00

5.2

SOMMANO SPESE SICUREZZA € 0,00

B TOTALE (A+5.0) € 2,28

6.0 Spese generali - utili 6.1a 6.1b

6.1 Spese generali - % di B-(1.0+2.a) 15,00% 1,59 0,24

6.2 Utile impresa (% di 6.1b+6.1a) 10,00% 1,83 0,18

SOMMANO SPESE GENERALE - UTILI € 0,42

C TOTALE (B+6.0) € 2,70

arrotondamento 0,00

PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE € 2,70

Fabbricato ad uso "Centro Sociale Polivalente"

Via De Gasperi - 42048 - Rubiera (RE)

DATA: Marzo 2017

Linea in cavo FG7OM1 di sez.3x2,5
ELENCO PREZZI UNITARI

PN E L E M E N T I U.M. QUANTITA'

PREZZI 

ELEMENTARI

IMPORTI

Studio Associato di Ingegneria – Dott. Ing. Marzio Monti Dott. Ing. Alessandro Monti

Via Ramenghi, 11 – 48012 Bagnacavallo (RA) – Tel. 0545/60246 Fax 0545/291866 – (n/s rif. 35/16) 2 di 6



Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera

Progetto definitivo/esecutivo - Analisi nuovi prezzi

 

Rif. Articolo NP.03.07

PARZIALI sub TOTALI

1.0 Mano d'opera

M01005 Installatore 5ª categoria h 0,03 26,21 0,69

M01006 Installatore 4ª categoria h 0,00 24,47 0,00

M01007 Installatore 3ª categoria h 0,00 23,40 0,00

M01008 Installatore 2ª categoria h 0,00 21,03 0,00

SOMMANO MANO D'OPERA € 0,69

2.a Materiali e opere compiute (da prezziario di riferimento )

2.1 0,00

2.2 0,00

2.3 0,00

2.4 0,00

2.5 0,00

SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE € 0,00

2.b Materiali e opere compiute (prezzi da offerta)

2.1

Fornitura e posa in opera di conduttore in rame 

isolato in PVC tipo N07G9-K, posato entro 

canalizzazione conteggiata in altra voce, di 

sez.2(1x1,5)+1PE1,5mmq.

m, 1 0,80 0,80

2.2 0,00

2.3 0,00

2.4 0,00

2.5 0,00

SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE € 0,80

3.0 Trasporti

3.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 0,80 0,00

3.2 0,00

SOMMANO TRASPORTI € 0,00

4.0 Noli

4.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 0,80 0,00

4.2 0,00

4.3 0,00

4.4 0,00

SOMMANO NOLI € 0,00

A TOTALE (1.0+2.0+3.0+4.0) € 1,49

5.0 Spese sicurezza 

5.1 Spese dirette e indirette sicurezza (%di A) 0,00% 1,49 0,00

5.2

SOMMANO SPESE SICUREZZA € 0,00

B TOTALE (A+5.0) € 1,49

6.0 Spese generali - utili 6.1a 6.1b

6.1 Spese generali - % di B-(1.0+2.a) 15,00% 0,80 0,12

6.2 Utile impresa (% di 6.1b+6.1a) 10,00% 0,92 0,09

SOMMANO SPESE GENERALE - UTILI € 0,21

C TOTALE (B+6.0) € 1,70

arrotondamento 0,00

PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE € 1,70

Fabbricato ad uso "Centro Sociale Polivalente"

Via De Gasperi - 42048 - Rubiera (RE)

DATA: Marzo 2017

Linea in cavo N07G9-K di sez.2(1x1,5)+1PE1,5
ELENCO PREZZI UNITARI

PN E L E M E N T I U.M. QUANTITA'

PREZZI 

ELEMENTARI

IMPORTI

Studio Associato di Ingegneria – Dott. Ing. Marzio Monti Dott. Ing. Alessandro Monti

Via Ramenghi, 11 – 48012 Bagnacavallo (RA) – Tel. 0545/60246 Fax 0545/291866 – (n/s rif. 35/16) 3 di 6



Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera

Progetto definitivo/esecutivo - Analisi nuovi prezzi

 

Rif. Articolo NP.03.08

PARZIALI sub TOTALI

1.0 Mano d'opera

M01005 Installatore 5ª categoria h 0,03 26,21 0,69

M01006 Installatore 4ª categoria h 0,00 24,47 0,00

M01007 Installatore 3ª categoria h 0,00 23,40 0,00

M01008 Installatore 2ª categoria h 0,00 21,03 0,00

SOMMANO MANO D'OPERA € 0,69

2.a Materiali e opere compiute (da prezziario di riferimento )

2.1 0,00

2.2 0,00

2.3 0,00

2.4 0,00

2.5 0,00

SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE € 0,00

2.b Materiali e opere compiute (prezzi da offerta)

2.1

Fornitura e posa in opera di conduttore in rame 

isolato in PVC tipo N07G9-K, posato entro 

canalizzazione conteggiata in altra voce, di 

sez.2(1x2,5)+1PE2,5mmq.

m, 1 0,95 0,95

2.2 0,00

2.3 0,00

2.4 0,00

2.5 0,00

SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE € 0,95

3.0 Trasporti

3.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 0,95 0,00

3.2 0,00

SOMMANO TRASPORTI € 0,00

4.0 Noli

4.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 0,95 0,00

4.2 0,00

4.3 0,00

4.4 0,00

SOMMANO NOLI € 0,00

A TOTALE (1.0+2.0+3.0+4.0) € 1,65

5.0 Spese sicurezza 

5.1 Spese dirette e indirette sicurezza (%di A) 0,00% 1,65 0,00

5.2

SOMMANO SPESE SICUREZZA € 0,00

B TOTALE (A+5.0) € 1,65

6.0 Spese generali - utili 6.1a 6.1b

6.1 Spese generali - % di B-(1.0+2.a) 15,00% 0,95 0,14

6.2 Utile impresa (% di 6.1b+6.1a) 10,00% 1,10 0,11

SOMMANO SPESE GENERALE - UTILI € 0,25

C TOTALE (B+6.0) € 1,90

arrotondamento 0,00

PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE € 1,90

Fabbricato ad uso "Centro Sociale Polivalente"

Via De Gasperi - 42048 - Rubiera (RE)

DATA: Marzo 2017

Linea in cavo N07G9-K di sez.2(1x2,5)+1PE2,5
ELENCO PREZZI UNITARI

PN E L E M E N T I U.M. QUANTITA'

PREZZI 

ELEMENTARI

IMPORTI

Studio Associato di Ingegneria – Dott. Ing. Marzio Monti Dott. Ing. Alessandro Monti

Via Ramenghi, 11 – 48012 Bagnacavallo (RA) – Tel. 0545/60246 Fax 0545/291866 – (n/s rif. 35/16) 4 di 6



Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera

Progetto definitivo/esecutivo - Analisi nuovi prezzi

 

Rif. Articolo

NP.03.09

NP.03.10

PARZIALI sub TOTALI

1.0 Mano d'opera

M01005 Installatore 5ª categoria h 0,02 26,21 0,52

M01006 Installatore 4ª categoria h 0,00 24,47 0,00

M01007 Installatore 3ª categoria h 0,00 23,40 0,00

M01008 Installatore 2ª categoria h 0,00 21,03 0,00

SOMMANO MANO D'OPERA € 0,52

2.a Materiali e opere compiute (da prezziario di riferimento )

2.1 0,00

2.2 0,00

2.3 0,00

2.4 0,00

2.5 0,00

SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE € 0,00

2.b Materiali e opere compiute (prezzi da offerta)

2.1

Fornitura e posa in opera di cavo bus per 

collegamento unità interne con unità esterne 

per l'impianto di climatizzazione m, 1 0,46 0,46

2.2 0,00

2.3 0,00

2.4 0,00

2.5 0,00

SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE € 0,46

3.0 Trasporti

3.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 0,46 0,00

3.2 0,00

SOMMANO TRASPORTI € 0,00

4.0 Noli

4.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 0,46 0,00

4.2 0,00

4.3 0,00

4.4 0,00

SOMMANO NOLI € 0,00

A TOTALE (1.0+2.0+3.0+4.0) € 0,98

5.0 Spese sicurezza 

5.1 Spese dirette e indirette sicurezza (%di A) 0,00% 0,98 0,00

5.2

SOMMANO SPESE SICUREZZA € 0,00

B TOTALE (A+5.0) € 0,98

6.0 Spese generali - utili 6.1a 6.1b

6.1 Spese generali - % di B-(1.0+2.a) 15,00% 0,46 0,07

6.2 Utile impresa (% di 6.1b+6.1a) 10,00% 0,52 0,05

SOMMANO SPESE GENERALE - UTILI € 0,12

C TOTALE (B+6.0) € 1,10

arrotondamento 0,00

PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE € 1,10

Fabbricato ad uso "Centro Sociale Polivalente"

Via De Gasperi - 42048 - Rubiera (RE)

DATA: Marzo 2017

Linea in cavo BUS2x1,5
ELENCO PREZZI UNITARI

PN E L E M E N T I U.M. QUANTITA'

PREZZI 

ELEMENTARI

IMPORTI

Studio Associato di Ingegneria – Dott. Ing. Marzio Monti Dott. Ing. Alessandro Monti

Via Ramenghi, 11 – 48012 Bagnacavallo (RA) – Tel. 0545/60246 Fax 0545/291866 – (n/s rif. 35/16) 5 di 6



Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera

Progetto definitivo/esecutivo - Analisi nuovi prezzi

 

Rif. Articolo NP.03.11

PARZIALI sub TOTALI

1.0 Mano d'opera

M01005 Installatore 5ª categoria h 0,02 26,21 0,52

M01006 Installatore 4ª categoria h 0,00 24,47 0,00

M01007 Installatore 3ª categoria h 0,00 23,40 0,00

M01008 Installatore 2ª categoria h 0,00 21,03 0,00

SOMMANO MANO D'OPERA € 0,52

2.a Materiali e opere compiute (da prezziario di riferimento )

2.1 0,00

2.2 0,00

2.3 0,00

2.4 0,00

2.5 0,00

SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE € 0,00

2.b Materiali e opere compiute (prezzi da offerta)

2.1

Fornitura e posa in opera di conduttore in rame

isolato in Butile tipo FG7R, posato entro

canalizzazione conteggiata in altra voce, di

sez.2x1,5mmq 

m, 1 0,34 0,34

2.2 0,00

2.3 0,00

2.4 0,00

2.5 0,00

SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE € 0,34

3.0 Trasporti

3.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 0,34 0,00

3.2 0,00

SOMMANO TRASPORTI € 0,00

4.0 Noli

4.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 0,34 0,00

4.2 0,00

4.3 0,00

4.4 0,00

SOMMANO NOLI € 0,00

A TOTALE (1.0+2.0+3.0+4.0) € 0,86

5.0 Spese sicurezza 

5.1 Spese dirette e indirette sicurezza (%di A) 0,00% 0,86 0,00

5.2

SOMMANO SPESE SICUREZZA € 0,00

B TOTALE (A+5.0) € 0,86

6.0 Spese generali - utili 6.1a 6.1b

6.1 Spese generali - % di B-(1.0+2.a) 15,00% 0,34 0,05

6.2 Utile impresa (% di 6.1b+6.1a) 10,00% 0,39 0,04

SOMMANO SPESE GENERALE - UTILI € 0,09

C TOTALE (B+6.0) € 0,95

arrotondamento 0,00

PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE € 0,95

Fabbricato ad uso "Centro Sociale Polivalente"

Via De Gasperi - 42048 - Rubiera (RE)

DATA: Marzo 2017

Linea in cavo FG7OR di sez.2x1,5
ELENCO PREZZI UNITARI

PN E L E M E N T I U.M. QUANTITA'

PREZZI 

ELEMENTARI

IMPORTI

Studio Associato di Ingegneria – Dott. Ing. Marzio Monti Dott. Ing. Alessandro Monti

Via Ramenghi, 11 – 48012 Bagnacavallo (RA) – Tel. 0545/60246 Fax 0545/291866 – (n/s rif. 35/16) 6 di 6



Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera

Progetto definitivo/esecutivo - Analisi nuovi prezzi 

 

Rif. Articolo NP.04.01

PARZIALI sub TOTALI

1.0 Mano d'opera

M01005 Installatore 5ª categoria h 0,30 26,21 7,93

M01006 Installatore 4ª categoria h 0,00 24,47 0,00

M01007 Installatore 3ª categoria h 0,00 23,40 0,00

M01008 Installatore 2ª categoria h 0,00 21,03 0,00

SOMMANO MANO D'OPERA € 7,93

2.a Materiali e opere compiute (da prezziario di riferimento )

2.1 0,00

2.2 0,00

2.3 0,00

2.4 0,00

2.5 0,00

SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE € 0,00

2.b Materiali e opere compiute (prezzi da offerta)

2.1 Cavo N07G9-K  di sez. 2(1x1,5)+G1,5mm² m, 3 0,50 1,50

2.2 Tubazione corrugata da incasso Ø20mm m, 3 0,21 0,63

2.3

Quota parte scatola di derivazione

da incasso n, 0,2 1,50 0,30

2.4 0,00

2.5 0,00

SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE € 2,43

3.0 Trasporti

3.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 2,43 0,00

3.2 0,00

SOMMANO TRASPORTI € 0,00

4.0 Noli

4.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 2,43 0,00

4.2 0,00

4.3 0,00

4.4 0,00

SOMMANO NOLI € 0,00

A TOTALE (1.0+2.0+3.0+4.0) € 10,36

5.0 Spese sicurezza 

5.1 Spese dirette e indirette sicurezza (%di A) 0,00% 10,36 0,00

5.2

SOMMANO SPESE SICUREZZA € 0,00

B TOTALE (A+5.0) € 10,36

6.0 Spese generali - utili 6.1a 6.1b

6.1 Spese generali - % di B-(1.0+2.a) 15,00% 2,43 0,36

6.2 Utile impresa (% di 6.1b+6.1a) 10,00% 2,79 0,28

SOMMANO SPESE GENERALE - UTILI € 0,64

C TOTALE (B+6.0) € 11,00

arrotondamento 0,00

PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE € 11,00

Fabbricato ad uso "Centro Sociale Polivalente"

Via De Gasperi - 42048 - Rubiera (RE)

DATA: Marzo 2017

Punto luce ordinario da incasso IP2X
ELENCO PREZZI UNITARI

PN E L E M E N T I U.M. QUANTITA'

PREZZI 

ELEMENTARI

IMPORTI

Studio Associato di Ingegneria – Dott. Ing. Marzio Monti Dott. Ing. Alessandro Monti

Via Ramenghi, 11 – 48012 Bagnacavallo (RA) – Tel. 0545/60246 Fax 0545/291866 – (n/s rif. 35/16) 1 di 22



Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera

Progetto definitivo/esecutivo - Analisi nuovi prezzi 

 

Rif. Articolo NP.04.02

PARZIALI sub TOTALI

1.0 Mano d'opera

M01005 Installatore 5ª categoria h 1,00 26,21 26,21

M01006 Installatore 4ª categoria h 0,00 24,47 0,00

M01007 Installatore 3ª categoria h 0,00 23,40 0,00

M01008 Installatore 2ª categoria h 0,00 21,03 0,00

SOMMANO MANO D'OPERA € 26,21

2.a Materiali e opere compiute (da prezziario di riferimento )

2.1 0,00

2.2 0,00

2.3 0,00

2.4 0,00

2.5 0,00

SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE € 0,00

2.b Materiali e opere compiute (prezzi da offerta)

2.1 Cavo N07G9-K 2x1,5+S m, 3 0,92 2,76

2.2

Tubazione rigida da esterno da esterno 

Ø20mm (Halogen Free) m, 3 0,90 2,70

2.3

Quota parte scatola di derivazione

da esterno in lega di alluminio n, 0,2 2,34 0,47

2.4 Pulsante di emergenza n, 1 50,82 50,82

2.5 0,00

SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE € 56,75

3.0 Trasporti

3.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 56,75 0,00

3.2 0,00

SOMMANO TRASPORTI € 0,00

4.0 Noli

4.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 56,75 0,00

4.2 0,00

4.3 0,00

4.4 0,00

SOMMANO NOLI € 0,00

A TOTALE (1.0+2.0+3.0+4.0) € 82,96

5.0 Spese sicurezza 

5.1 Spese dirette e indirette sicurezza (%di A) 0,00% 82,96 0,00

5.2

SOMMANO SPESE SICUREZZA € 0,00

B TOTALE (A+5.0) € 82,96

6.0 Spese generali - utili 6.1a 6.1b

6.1 Spese generali - % di B-(1.0+2.a) 15,00% 56,75 8,51

6.2 Utile impresa (% di 6.1b+6.1a) 10,00% 65,26 6,53

SOMMANO SPESE GENERALE - UTILI € 15,04

C TOTALE (B+6.0) € 98,00

arrotondamento 0,00

PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE € 98,00

Fabbricato ad uso "Centro Sociale Polivalente"

Via De Gasperi - 42048 - Rubiera (RE)

DATA: Marzo 2017

Punto pulsante di sgancio da esterno IP55
ELENCO PREZZI UNITARI

PN E L E M E N T I U.M. QUANTITA'

PREZZI 

ELEMENTARI

IMPORTI

Studio Associato di Ingegneria – Dott. Ing. Marzio Monti Dott. Ing. Alessandro Monti

Via Ramenghi, 11 – 48012 Bagnacavallo (RA) – Tel. 0545/60246 Fax 0545/291866 – (n/s rif. 35/16) 2 di 22



Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera

Progetto definitivo/esecutivo - Analisi nuovi prezzi 

 

Rif. Articolo NP.04.03

PARZIALI sub TOTALI

1.0 Mano d'opera

M01005 Installatore 5ª categoria h 0,19 26,21 4,89

M01006 Installatore 4ª categoria h 0,00 24,47 0,00

M01007 Installatore 3ª categoria h 0,00 23,40 0,00

M01008 Installatore 2ª categoria h 0,00 21,03 0,00

SOMMANO MANO D'OPERA € 4,89

2.a Materiali e opere compiute (da prezziario di riferimento )

2.1 0,00

2.2 0,00

2.3 0,00

2.4 0,00

2.5 0,00

SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE € 0,00

2.b Materiali e opere compiute (prezzi da offerta)

2.1 Cavo N07G9-K  di sez. 2(1x1,5)+G1,5mm² m, 3 0,88 2,64

2.2 Tubazione flessibile da incasso Ø20mm m, 3 0,40 1,20

2.3

Quota parte scatola di derivazione

da incasso n, 0,2 0,50 0,10

2.4 Interruttore, deviatore invert. pulsante 16A n, 1 4,00 4,00

2.5 Quota parte placca in tecnopolimeto n, 0,3 1,50 0,45

SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE € 8,39

3.0 Trasporti

3.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 8,39 0,00

3.2 0,00

SOMMANO TRASPORTI € 0,00

4.0 Noli

4.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 8,39 0,00

4.2 0,00

4.3 0,00

4.4 0,00

SOMMANO NOLI € 0,00

A TOTALE (1.0+2.0+3.0+4.0) € 13,28

5.0 Spese sicurezza 

5.1 Spese dirette e indirette sicurezza (%di A) 0,00% 13,28 0,00

5.2

SOMMANO SPESE SICUREZZA € 0,00

B TOTALE (A+5.0) € 13,28

6.0 Spese generali - utili 6.1a 6.1b

6.1 Spese generali - % di B-(1.0+2.a) 15,00% 8,39 1,26

6.2 Utile impresa (% di 6.1b+6.1a) 10,00% 9,65 0,96

SOMMANO SPESE GENERALE - UTILI € 2,22

C TOTALE (B+6.0) € 15,50

arrotondamento 0,00

PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE € 15,50

Fabbricato ad uso "Centro Sociale Polivalente"

Via De Gasperi - 42048 - Rubiera (RE)

DATA: Marzo 2017

Punto Comando per posa incassata IP 2X
ELENCO PREZZI UNITARI

PN E L E M E N T I U.M. QUANTITA'

PREZZI 

ELEMENTARI

IMPORTI

Studio Associato di Ingegneria – Dott. Ing. Marzio Monti Dott. Ing. Alessandro Monti

Via Ramenghi, 11 – 48012 Bagnacavallo (RA) – Tel. 0545/60246 Fax 0545/291866 – (n/s rif. 35/16) 3 di 22



Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera

Progetto definitivo/esecutivo - Analisi nuovi prezzi 

 

Rif. Articolo NP.04.04

PARZIALI sub TOTALI

1.0 Mano d'opera

M01005 Installatore 5ª categoria h 0,19 26,21 4,89

M01006 Installatore 4ª categoria h 0,00 24,47 0,00

M01007 Installatore 3ª categoria h 0,00 23,40 0,00

M01008 Installatore 2ª categoria h 0,00 21,03 0,00

SOMMANO MANO D'OPERA € 4,89

2.a Materiali e opere compiute (da prezziario di riferimento )

2.1 0,00

2.2 0,00

2.3 0,00

2.4 0,00

2.5 0,00

SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE € 0,00

2.b Materiali e opere compiute (prezzi da offerta)

2.1 Cavo N07G9-K  di sez. 2(1x1,5)+G1,5mm² m, 3 0,88 2,64

2.2 Tubazione flessibile da incasso Ø20mm m, 3 0,40 1,20

2.3

Quota parte scatola di derivazione

da incasso n, 0,2 0,50 0,10

2.4 Pulsante a tirante 10A con corda 1,5m n, 1 5,19 5,19

2.5 Quota parte placca in tecnopolimeto n, 0,3 1,50 0,45

SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE € 9,58

3.0 Trasporti

3.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 9,58 0,00

3.2 0,00

SOMMANO TRASPORTI € 0,00

4.0 Noli

4.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 9,58 0,00

4.2 0,00

4.3 0,00

4.4 0,00

SOMMANO NOLI € 0,00

A TOTALE (1.0+2.0+3.0+4.0) € 14,46

5.0 Spese sicurezza 

5.1 Spese dirette e indirette sicurezza (%di A) 0,00% 14,46 0,00

5.2

SOMMANO SPESE SICUREZZA € 0,00

B TOTALE (A+5.0) € 14,46

6.0 Spese generali - utili 6.1a 6.1b

6.1 Spese generali - % di B-(1.0+2.a) 15,00% 9,58 1,44

6.2 Utile impresa (% di 6.1b+6.1a) 10,00% 11,01 1,10

SOMMANO SPESE GENERALE - UTILI € 2,54

C TOTALE (B+6.0) € 17,00

arrotondamento 0,00

PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE € 17,00

Fabbricato ad uso "Centro Sociale Polivalente"

Via De Gasperi - 42048 - Rubiera (RE)

DATA: Marzo 2017

Punto Comando per posa incassata IP 2X PULSANTE A TIRANTE
ELENCO PREZZI UNITARI

PN E L E M E N T I U.M. QUANTITA'

PREZZI 

ELEMENTARI

IMPORTI

Studio Associato di Ingegneria – Dott. Ing. Marzio Monti Dott. Ing. Alessandro Monti

Via Ramenghi, 11 – 48012 Bagnacavallo (RA) – Tel. 0545/60246 Fax 0545/291866 – (n/s rif. 35/16) 4 di 22



Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera

Progetto definitivo/esecutivo - Analisi nuovi prezzi 

 

Rif. Articolo NP.04.05

PARZIALI sub TOTALI

1.0 Mano d'opera

M01005 Installatore 5ª categoria h 0,19 26,21 4,89

M01006 Installatore 4ª categoria h 0,00 24,47 0,00

M01007 Installatore 3ª categoria h 0,00 23,40 0,00

M01008 Installatore 2ª categoria h 0,00 21,03 0,00

SOMMANO MANO D'OPERA € 4,89

2.a Materiali e opere compiute (da prezziario di riferimento )

2.1 0,00

2.2 0,00

2.3 0,00

2.4 0,00

2.5 0,00

SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE € 0,00

2.b Materiali e opere compiute (prezzi da offerta)

2.1 Cavo N07G9-K  di sez. 2(1x1,5)+G1,5mm² m, 3 0,88 2,64

2.2 Tubazione flessibile da incasso Ø20mm m, 3 0,40 1,20

2.3

Quota parte scatola di derivazione

da incasso n, 0,2 0,50 0,10

2.4 Pulsante a tirante 10A con corda 1,5m n, 1 5,19 5,19

2.5 Quota parte placca in tecnopolimeto n, 0,3 1,50 0,45

SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE € 9,58

3.0 Trasporti

3.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 9,58 0,00

3.2 0,00

SOMMANO TRASPORTI € 0,00

4.0 Noli

4.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 9,58 0,00

4.2 0,00

4.3 0,00

4.4 0,00

SOMMANO NOLI € 0,00

A TOTALE (1.0+2.0+3.0+4.0) € 14,46

5.0 Spese sicurezza 

5.1 Spese dirette e indirette sicurezza (%di A) 0,00% 14,46 0,00

5.2

SOMMANO SPESE SICUREZZA € 0,00

B TOTALE (A+5.0) € 14,46

6.0 Spese generali - utili 6.1a 6.1b

6.1 Spese generali - % di B-(1.0+2.a) 15,00% 9,58 1,44

6.2 Utile impresa (% di 6.1b+6.1a) 10,00% 11,01 1,10

SOMMANO SPESE GENERALE - UTILI € 2,54

C TOTALE (B+6.0) € 17,00

arrotondamento 0,00

PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE € 17,00

Fabbricato ad uso "Centro Sociale Polivalente"

Via De Gasperi - 42048 - Rubiera (RE)

DATA: Marzo 2017

Punto Comando per posa incassata IP 2X PULSANTE A TIRANTE
ELENCO PREZZI UNITARI

PN E L E M E N T I U.M. QUANTITA'

PREZZI 

ELEMENTARI

IMPORTI

Studio Associato di Ingegneria – Dott. Ing. Marzio Monti Dott. Ing. Alessandro Monti

Via Ramenghi, 11 – 48012 Bagnacavallo (RA) – Tel. 0545/60246 Fax 0545/291866 – (n/s rif. 35/16) 5 di 22



Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera

Progetto definitivo/esecutivo - Analisi nuovi prezzi 

 

Rif. Articolo NP.04.03

PARZIALI sub TOTALI

1.0 Mano d'opera

M01005 Installatore 5ª categoria h 0,19 26,21 4,89

M01006 Installatore 4ª categoria h 0,00 24,47 0,00

M01007 Installatore 3ª categoria h 0,00 23,40 0,00

M01008 Installatore 2ª categoria h 0,00 21,03 0,00

SOMMANO MANO D'OPERA € 4,89

2.a Materiali e opere compiute (da prezziario di riferimento )

2.1 0,00

2.2 0,00

2.3 0,00

2.4 0,00

2.5 0,00

SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE € 0,00

2.b Materiali e opere compiute (prezzi da offerta)

2.1 Cavo N07G9-K  di sez. 2(1x1,5)+G1,5mm² m, 3 0,88 2,64

2.2 Tubazione flessibile da incasso Ø20mm m, 3 0,40 1,20

2.3

Quota parte scatola di derivazione

da incasso n, 0,2 0,50 0,10

2.4 Interruttore Bipolare16A n, 1 5,19 5,19

2.5 Quota parte placca in tecnopolimeto n, 0,3 1,50 0,45

SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE € 9,58

3.0 Trasporti

3.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 9,58 0,00

3.2 0,00

SOMMANO TRASPORTI € 0,00

4.0 Noli

4.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 9,58 0,00

4.2 0,00

4.3 0,00

4.4 0,00

SOMMANO NOLI € 0,00

A TOTALE (1.0+2.0+3.0+4.0) € 14,46

5.0 Spese sicurezza 

5.1 Spese dirette e indirette sicurezza (%di A) 0,00% 14,46 0,00

5.2

SOMMANO SPESE SICUREZZA € 0,00

B TOTALE (A+5.0) € 14,46

6.0 Spese generali - utili 6.1a 6.1b

6.1 Spese generali - % di B-(1.0+2.a) 15,00% 9,58 1,44

6.2 Utile impresa (% di 6.1b+6.1a) 10,00% 11,01 1,10

SOMMANO SPESE GENERALE - UTILI € 2,54

C TOTALE (B+6.0) € 17,00

arrotondamento 0,00

PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE € 17,00

Fabbricato ad uso "Centro Sociale Polivalente"

Via De Gasperi - 42048 - Rubiera (RE)

DATA: Marzo 2017

Punto Comando per posa incassata IP 2X
ELENCO PREZZI UNITARI

PN E L E M E N T I U.M. QUANTITA'

PREZZI 

ELEMENTARI

IMPORTI

Studio Associato di Ingegneria – Dott. Ing. Marzio Monti Dott. Ing. Alessandro Monti

Via Ramenghi, 11 – 48012 Bagnacavallo (RA) – Tel. 0545/60246 Fax 0545/291866 – (n/s rif. 35/16) 6 di 22



Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera

Progetto definitivo/esecutivo - Analisi nuovi prezzi 

 

Rif. Articolo NP.04.06

PARZIALI sub TOTALI

1.0 Mano d'opera

M01005 Installatore 5ª categoria h 0,50 26,21 13,11

M01006 Installatore 4ª categoria h 0,00 24,47 0,00

M01007 Installatore 3ª categoria h 0,00 23,40 0,00

M01008 Installatore 2ª categoria h 0,00 21,03 0,00

SOMMANO MANO D'OPERA € 13,11

2.a Materiali e opere compiute (da prezziario di riferimento )

2.1 0,00

2.2 0,00

2.3 0,00

2.4 0,00

2.5 0,00

SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE € 0,00

2.b Materiali e opere compiute (prezzi da offerta)

2.1 Cavo N07G9-K  di sez. 2(1x1,5)+G1,5mm² m, 3 0,88 2,64

2.2 Tubazione flessibile da incasso Ø20mm m, 3 0,40 1,20

2.3

Quota parte scatola di derivazione

da incasso n, 0,2 0,50 0,10

2.4 Rilevatore di presenza da soffitto n, 1 28,73 28,73

2.5 Quota parte placca in tecnopolimeto n, 0,3 1,50 0,45

SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE € 33,12

3.0 Trasporti

3.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 33,12 0,00

3.2 0,00

SOMMANO TRASPORTI € 0,00

4.0 Noli

4.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 33,12 0,00

4.2 0,00

4.3 0,00

4.4 0,00

SOMMANO NOLI € 0,00

A TOTALE (1.0+2.0+3.0+4.0) € 46,22

5.0 Spese sicurezza 

5.1 Spese dirette e indirette sicurezza (%di A) 0,00% 46,22 0,00

5.2

SOMMANO SPESE SICUREZZA € 0,00

B TOTALE (A+5.0) € 46,22

6.0 Spese generali - utili 6.1a 6.1b

6.1 Spese generali - % di B-(1.0+2.a) 15,00% 33,12 4,97

6.2 Utile impresa (% di 6.1b+6.1a) 10,00% 38,09 3,81

SOMMANO SPESE GENERALE - UTILI € 8,78

C TOTALE (B+6.0) € 55,00

arrotondamento 0,00

PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE € 55,00

Fabbricato ad uso "Centro Sociale Polivalente"

Via De Gasperi - 42048 - Rubiera (RE)

DATA: Marzo 2017

Punto Comando per posa incassata IP 2X
ELENCO PREZZI UNITARI

PN E L E M E N T I U.M. QUANTITA'

PREZZI 

ELEMENTARI

IMPORTI

Studio Associato di Ingegneria – Dott. Ing. Marzio Monti Dott. Ing. Alessandro Monti

Via Ramenghi, 11 – 48012 Bagnacavallo (RA) – Tel. 0545/60246 Fax 0545/291866 – (n/s rif. 35/16) 7 di 22



Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera

Progetto definitivo/esecutivo - Analisi nuovi prezzi 

 

Rif. Articolo NP.04.07

PARZIALI sub TOTALI

1.0 Mano d'opera

M01005 Installatore 5ª categoria h 0,30 26,21 7,86

M01006 Installatore 4ª categoria h 0,00 24,47 0,00

M01007 Installatore 3ª categoria h 0,00 23,40 0,00

M01008 Installatore 2ª categoria h 0,00 21,03 0,00

SOMMANO MANO D'OPERA € 7,86

2.a Materiali e opere compiute (da prezziario di riferimento )

2.1 0,00

2.2 0,00

2.3 0,00

2.4 0,00

2.5 0,00

SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE € 0,00

2.b Materiali e opere compiute (prezzi da offerta)

2.1 Cavo N07V-K  di sez. 2(1x2,5)+G2,5mm² m, 3 0,88 2,64

2.2 Tubazione flessibile da incasso Ø20mm m, 3 0,40 1,20

2.3

Quota parte scatola di derivazione

da incasso n, 0,2 2,34 0,47

2.4 Presa 2P+T 10/16 A 250 V n, 1 7,21 7,21

2.5 Quota parte placca in tecnopolimeto n, 0,3 1,50 0,45

SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE € 11,97

3.0 Trasporti

3.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 11,97 0,00

3.2 0,00

SOMMANO TRASPORTI € 0,00

4.0 Noli

4.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 11,97 0,00

4.2 0,00

4.3 0,00

4.4 0,00

SOMMANO NOLI € 0,00

A TOTALE (1.0+2.0+3.0+4.0) € 19,83

5.0 Spese sicurezza 

5.1 Spese dirette e indirette sicurezza (%di A) 0,00% 19,83 0,00

5.2

SOMMANO SPESE SICUREZZA € 0,00

B TOTALE (A+5.0) € 19,83

6.0 Spese generali - utili 6.1a 6.1b

6.1 Spese generali - % di B-(1.0+2.a) 15,00% 11,97 1,79

6.2 Utile impresa (% di 6.1b+6.1a) 10,00% 13,76 1,38

SOMMANO SPESE GENERALE - UTILI € 3,17

C TOTALE (B+6.0) € 23,00

arrotondamento 0,00

PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE € 23,00

Fabbricato ad uso "Centro Sociale Polivalente"

Via De Gasperi - 42048 - Rubiera (RE)

DATA: Marzo 2017

Punto Presa per posa incassata IP 2X 2P+T 10/16 A 250 V
ELENCO PREZZI UNITARI

PN E L E M E N T I U.M. QUANTITA'

PREZZI 

ELEMENTARI

IMPORTI

Studio Associato di Ingegneria – Dott. Ing. Marzio Monti Dott. Ing. Alessandro Monti

Via Ramenghi, 11 – 48012 Bagnacavallo (RA) – Tel. 0545/60246 Fax 0545/291866 – (n/s rif. 35/16) 8 di 22



Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera

Progetto definitivo/esecutivo - Analisi nuovi prezzi 

 

Rif. Articolo NP.04.08

PARZIALI sub TOTALI

1.0 Mano d'opera

M01005 Installatore 5ª categoria h 0,30 26,21 7,86

M01006 Installatore 4ª categoria h 0,00 24,47 0,00

M01007 Installatore 3ª categoria h 0,00 23,40 0,00

M01008 Installatore 2ª categoria h 0,00 21,03 0,00

SOMMANO MANO D'OPERA € 7,86

2.a Materiali e opere compiute (da prezziario di riferimento )

2.1 0,00

2.2 0,00

2.3 0,00

2.4 0,00

2.5 0,00

SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE € 0,00

2.b Materiali e opere compiute (prezzi da offerta)

2.1 Cavo N07V-K  di sez. 2(1x2,5)+G2,5mm² m, 3 0,88 2,64

2.2 Tubazione flessibile da incasso Ø20mm m, 3 0,40 1,20

2.3

Quota parte scatola di derivazione

da incasso n, 0,2 2,34 0,47

2.4 Presa 2P+T 10/16 A 250 V UNIVERSALE n, 1 8,79 8,79

2.5 Quota parte placca in tecnopolimeto n, 0,3 1,50 0,45

SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE € 13,55

3.0 Trasporti

3.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 13,55 0,00

3.2 0,00

SOMMANO TRASPORTI € 0,00

4.0 Noli

4.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 13,55 0,00

4.2 0,00

4.3 0,00

4.4 0,00

SOMMANO NOLI € 0,00

A TOTALE (1.0+2.0+3.0+4.0) € 21,41

5.0 Spese sicurezza 

5.1 Spese dirette e indirette sicurezza (%di A) 0,00% 21,41 0,00

5.2

SOMMANO SPESE SICUREZZA € 0,00

B TOTALE (A+5.0) € 21,41

6.0 Spese generali - utili 6.1a 6.1b

6.1 Spese generali - % di B-(1.0+2.a) 15,00% 13,55 2,03

6.2 Utile impresa (% di 6.1b+6.1a) 10,00% 15,58 1,56

SOMMANO SPESE GENERALE - UTILI € 3,59

C TOTALE (B+6.0) € 25,00

arrotondamento 0,00

PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE € 25,00

Fabbricato ad uso "Centro Sociale Polivalente"

Via De Gasperi - 42048 - Rubiera (RE)

DATA: Marzo 2017

Punto Presa per posa incassata IP 2X 2P+T 10/16 A 250 V UNIVIERSALE
ELENCO PREZZI UNITARI

PN E L E M E N T I U.M. QUANTITA'

PREZZI 

ELEMENTARI

IMPORTI

Studio Associato di Ingegneria – Dott. Ing. Marzio Monti Dott. Ing. Alessandro Monti

Via Ramenghi, 11 – 48012 Bagnacavallo (RA) – Tel. 0545/60246 Fax 0545/291866 – (n/s rif. 35/16) 9 di 22



Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera

Progetto definitivo/esecutivo - Analisi nuovi prezzi 

 

Rif. Articolo NP.04.09

PARZIALI sub TOTALI

1.0 Mano d'opera

M01005 Installatore 5ª categoria h 0,30 26,21 7,86

M01006 Installatore 4ª categoria h 0,00 24,47 0,00

M01007 Installatore 3ª categoria h 0,00 23,40 0,00

M01008 Installatore 2ª categoria h 0,00 21,03 0,00

SOMMANO MANO D'OPERA € 7,86

2.a Materiali e opere compiute (da prezziario di riferimento )

2.1 0,00

2.2 0,00

2.3 0,00

2.4 0,00

2.5 0,00

SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE € 0,00

2.b Materiali e opere compiute (prezzi da offerta)

2.1 Cavo N07V-K  di sez. 2(1x2,5)+G2,5mm² m, 3 0,88 2,64

2.2 Tubazione flessibile da incasso Ø20mm m, 3 0,40 1,20

2.3

Quota parte scatola di derivazione

da incasso n, 0,2 2,34 0,47

2.4

Presa 2P+T 10/16 A 250 V UNIVERSALE

 "ROSSA" n, 1 8,79 8,79

2.5 Quota parte placca in tecnopolimeto n, 0,3 1,50 0,45

SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE € 13,55

3.0 Trasporti

3.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 13,55 0,00

3.2 0,00

SOMMANO TRASPORTI € 0,00

4.0 Noli

4.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 13,55 0,00

4.2 0,00

4.3 0,00

4.4 0,00

SOMMANO NOLI € 0,00

A TOTALE (1.0+2.0+3.0+4.0) € 21,41

5.0 Spese sicurezza 

5.1 Spese dirette e indirette sicurezza (%di A) 0,00% 21,41 0,00

5.2

SOMMANO SPESE SICUREZZA € 0,00

B TOTALE (A+5.0) € 21,41

6.0 Spese generali - utili 6.1a 6.1b

6.1 Spese generali - % di B-(1.0+2.a) 15,00% 13,55 2,03

6.2 Utile impresa (% di 6.1b+6.1a) 10,00% 15,58 1,56

SOMMANO SPESE GENERALE - UTILI € 3,59

C TOTALE (B+6.0) € 25,00

arrotondamento 0,00

PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE € 25,00

Fabbricato ad uso "Centro Sociale Polivalente"

Via De Gasperi - 42048 - Rubiera (RE)

DATA: Marzo 2017

Punto Presa per posa incassata IP 2X 2P+T 10/16 A 250 V UNIVIERSALE 

"ROSSA"
ELENCO PREZZI UNITARI

PN E L E M E N T I U.M. QUANTITA'

PREZZI 

ELEMENTARI

IMPORTI

Studio Associato di Ingegneria – Dott. Ing. Marzio Monti Dott. Ing. Alessandro Monti

Via Ramenghi, 11 – 48012 Bagnacavallo (RA) – Tel. 0545/60246 Fax 0545/291866 – (n/s rif. 35/16) 10 di 22



Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera

Progetto definitivo/esecutivo - Analisi nuovi prezzi 

 

Rif. Articolo NP.04.10

PARZIALI sub TOTALI

1.0 Mano d'opera

M01005 Installatore 5ª categoria h 4,36 26,21 114,31

M01006 Installatore 4ª categoria h 0,00 24,47 0,00

M01007 Installatore 3ª categoria h 0,00 23,40 0,00

M01008 Installatore 2ª categoria h 0,00 21,03 0,00

SOMMANO MANO D'OPERA € 114,31

2.a Materiali e opere compiute (da prezziario di riferimento )

2.1 0,00

2.2 0,00

2.3 0,00

2.4 0,00

2.5 0,00

SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE € 0,00

2.b Materiali e opere compiute (prezzi da offerta)

2.1 Cavo N07V-K  di sez. 2(1x2,5)mm² m, 3 0,88 2,64

2.2 Tubazione flessibile da incasso Ø20mm m, 3 0,40 1,20

2.3

Quota parte scatola di derivazione

da incasso n, 0,2 2,34 0,47

2.4 Ronzatore n, 1 10,50 10,50

2.5 Spia di segnalazione n, 2 2,50 5,00

2.6 Pulsante di tacitazione n, 1 4,00 4,00

2.5 Quota parte placca in tecnopolimeto n, 0,3 1,50 0,45

SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE € 24,26

3.0 Trasporti

3.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 24,26 0,00

3.2 0,00

SOMMANO TRASPORTI € 0,00

4.0 Noli

4.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 24,26 0,00

4.2 0,00

4.3 0,00

4.4 0,00

SOMMANO NOLI € 0,00

A TOTALE (1.0+2.0+3.0+4.0) € 138,57

5.0 Spese sicurezza 

5.1 Spese dirette e indirette sicurezza (%di A) 0,00% 138,57 0,00

5.2

SOMMANO SPESE SICUREZZA € 0,00

B TOTALE (A+5.0) € 138,57

6.0 Spese generali - utili 6.1a 6.1b

6.1 Spese generali - % di B-(1.0+2.a) 15,00% 24,26 3,64

6.2 Utile impresa (% di 6.1b+6.1a) 10,00% 27,90 2,79

SOMMANO SPESE GENERALE - UTILI € 6,43

C TOTALE (B+6.0) € 145,00

arrotondamento 0,00

PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE € 145,00

Fabbricato ad uso "Centro Sociale Polivalente"

Via De Gasperi - 42048 - Rubiera (RE)

DATA: Marzo 2017

Punto segnalazione allarme WC disabili
ELENCO PREZZI UNITARI

PN E L E M E N T I U.M. QUANTITA'

PREZZI 

ELEMENTARI

IMPORTI

Studio Associato di Ingegneria – Dott. Ing. Marzio Monti Dott. Ing. Alessandro Monti

Via Ramenghi, 11 – 48012 Bagnacavallo (RA) – Tel. 0545/60246 Fax 0545/291866 – (n/s rif. 35/16) 11 di 22



Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera

Progetto definitivo/esecutivo - Analisi nuovi prezzi 

 

Rif. Articolo NP.04.11

PARZIALI sub TOTALI

1.0 Mano d'opera

M01005 Installatore 5ª categoria h 1,08 26,21 28,34

M01006 Installatore 4ª categoria h 0,00 24,47 0,00

M01007 Installatore 3ª categoria h 0,00 23,40 0,00

M01008 Installatore 2ª categoria h 0,00 21,03 0,00

SOMMANO MANO D'OPERA € 28,34

2.a Materiali e opere compiute (da prezziario di riferimento )

2.1 0,00

2.2 0,00

2.3 0,00

2.4 0,00

2.5 0,00

SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE € 0,00

2.b Materiali e opere compiute (prezzi da offerta)

2.1 Cavo FG7OM1 di sez. 2,5mm² m, 3 1,00 3,00

2.2 Tubazione rigida da esterno Ø20mm m, 3 0,40 1,20

2.3

Quota parte scatola di derivazione

da esterno n, 0,2 2,34 0,47

2.4 Cavo BUS 2x1 n, 3 0,20 0,60

SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE € 5,27

3.0 Trasporti

3.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 5,27 0,00

3.2 0,00

SOMMANO TRASPORTI € 0,00

4.0 Noli

4.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 5,27 0,00

4.2 0,00

4.3 0,00

4.4 0,00

SOMMANO NOLI € 0,00

A TOTALE (1.0+2.0+3.0+4.0) € 33,60

5.0 Spese sicurezza 

5.1 Spese dirette e indirette sicurezza (%di A) 0,00% 33,60 0,00

5.2

SOMMANO SPESE SICUREZZA € 0,00

B TOTALE (A+5.0) € 33,60

6.0 Spese generali - utili 6.1a 6.1b

6.1 Spese generali - % di B-(1.0+2.a) 15,00% 5,27 0,79

6.2 Utile impresa (% di 6.1b+6.1a) 10,00% 6,06 0,61

SOMMANO SPESE GENERALE - UTILI € 1,40

C TOTALE (B+6.0) € 35,00

arrotondamento 0,00

PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE € 35,00

Fabbricato ad uso "Centro Sociale Polivalente"

Via De Gasperi - 42048 - Rubiera (RE)

DATA: Marzo 2017

Punto alimentazione Recuperatore di calore
ELENCO PREZZI UNITARI

PN E L E M E N T I U.M. QUANTITA'

PREZZI 

ELEMENTARI

IMPORTI

Studio Associato di Ingegneria – Dott. Ing. Marzio Monti Dott. Ing. Alessandro Monti

Via Ramenghi, 11 – 48012 Bagnacavallo (RA) – Tel. 0545/60246 Fax 0545/291866 – (n/s rif. 35/16) 12 di 22



Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera

Progetto definitivo/esecutivo - Analisi nuovi prezzi 

 

Rif. Articolo NP.04.12

PARZIALI sub TOTALI

1.0 Mano d'opera

M01005 Installatore 5ª categoria h 0,91 26,21 23,79

M01006 Installatore 4ª categoria h 0,00 24,47 0,00

M01007 Installatore 3ª categoria h 0,00 23,40 0,00

M01008 Installatore 2ª categoria h 0,00 21,03 0,00

SOMMANO MANO D'OPERA € 23,79

2.a Materiali e opere compiute (da prezziario di riferimento )

2.1 0,00

2.2 0,00

2.3 0,00

2.4 0,00

2.5 0,00

SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE € 0,00

2.b Materiali e opere compiute (prezzi da offerta)

2.1 Cavo N07G9-K  di sez. 2(1x2,5)+G2,5mm² m, 3 0,88 2,64

2.2 Tubazione rigida da esterno Ø20mm m, 3 0,40 1,20

2.3 Quota parte scatola da esterno n, 0,2 2,34 0,47

2.4 cavo bus m, 3 0,20 0,60

SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE € 4,91

3.0 Trasporti

3.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 4,91 0,00

3.2 0,00

SOMMANO TRASPORTI € 0,00

4.0 Noli

4.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 4,91 0,00

4.2 0,00

4.3 0,00

4.4 0,00

SOMMANO NOLI € 0,00

A TOTALE (1.0+2.0+3.0+4.0) € 28,70

5.0 Spese sicurezza 

5.1 Spese dirette e indirette sicurezza (%di A) 0,00% 28,70 0,00

5.2

SOMMANO SPESE SICUREZZA € 0,00

B TOTALE (A+5.0) € 28,70

6.0 Spese generali - utili 6.1a 6.1b

6.1 Spese generali - % di B-(1.0+2.a) 15,00% 4,91 0,74

6.2 Utile impresa (% di 6.1b+6.1a) 10,00% 5,64 0,56

SOMMANO SPESE GENERALE - UTILI € 1,30

C TOTALE (B+6.0) € 30,00

arrotondamento 0,00

PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE € 30,00

Fabbricato ad uso "Centro Sociale Polivalente"

Via De Gasperi - 42048 - Rubiera (RE)

DATA: Marzo 2017

Punto alimentazione condizionatore split
ELENCO PREZZI UNITARI

PN E L E M E N T I U.M. QUANTITA'

PREZZI 

ELEMENTARI

IMPORTI

Studio Associato di Ingegneria – Dott. Ing. Marzio Monti Dott. Ing. Alessandro Monti

Via Ramenghi, 11 – 48012 Bagnacavallo (RA) – Tel. 0545/60246 Fax 0545/291866 – (n/s rif. 35/16) 13 di 22



Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera

Progetto definitivo/esecutivo - Analisi nuovi prezzi 

 

Rif. Articolo NP.04.13

PARZIALI sub TOTALI

1.0 Mano d'opera

M01005 Installatore 5ª categoria h 0,94 26,21 24,55

M01006 Installatore 4ª categoria h 0,00 24,47 0,00

M01007 Installatore 3ª categoria h 0,00 23,40 0,00

M01008 Installatore 2ª categoria h 0,00 21,03 0,00

SOMMANO MANO D'OPERA € 24,55

2.a Materiali e opere compiute (da prezziario di riferimento )

2.1 0,00

2.2 0,00

2.3 0,00

2.4 0,00

2.5 0,00

SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE € 0,00

2.b Materiali e opere compiute (prezzi da offerta)

2.1 Cavo N07G9-K  di sez. 2(1x2,5)+G2,5mm² m, 3 0,88 2,64

2.2 Tubazione flessibile da incasso Ø20mm m, 3 0,40 1,20

2.3

Quota parte scatola di derivazione

da incasso n, 0,2 2,34 0,47

SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE € 4,31

3.0 Trasporti

3.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 4,31 0,00

3.2 0,00

SOMMANO TRASPORTI € 0,00

4.0 Noli

4.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 4,31 0,00

4.2 0,00

4.3 0,00

4.4 0,00

SOMMANO NOLI € 0,00

A TOTALE (1.0+2.0+3.0+4.0) € 28,86

5.0 Spese sicurezza 

5.1 Spese dirette e indirette sicurezza (%di A) 0,00% 28,86 0,00

5.2

SOMMANO SPESE SICUREZZA € 0,00

B TOTALE (A+5.0) € 28,86

6.0 Spese generali - utili 6.1a 6.1b

6.1 Spese generali - % di B-(1.0+2.a) 15,00% 4,31 0,65

6.2 Utile impresa (% di 6.1b+6.1a) 10,00% 4,95 0,50

SOMMANO SPESE GENERALE - UTILI € 1,14

C TOTALE (B+6.0) € 30,00

arrotondamento 0,00

PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE € 30,00

Fabbricato ad uso "Centro Sociale Polivalente"

Via De Gasperi - 42048 - Rubiera (RE)

DATA: Marzo 2017

Punto alimentazione Radiatore elettrico
ELENCO PREZZI UNITARI

PN E L E M E N T I U.M. QUANTITA'

PREZZI 

ELEMENTARI

IMPORTI

Studio Associato di Ingegneria – Dott. Ing. Marzio Monti Dott. Ing. Alessandro Monti

Via Ramenghi, 11 – 48012 Bagnacavallo (RA) – Tel. 0545/60246 Fax 0545/291866 – (n/s rif. 35/16) 14 di 22



Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera

Progetto definitivo/esecutivo - Analisi nuovi prezzi 

 

Rif. Articolo NP.04.14

PARZIALI sub TOTALI

1.0 Mano d'opera

M01005 Installatore 5ª categoria h 0,94 26,21 24,55

M01006 Installatore 4ª categoria h 0,00 24,47 0,00

M01007 Installatore 3ª categoria h 0,00 23,40 0,00

M01008 Installatore 2ª categoria h 0,00 21,03 0,00

SOMMANO MANO D'OPERA € 24,55

2.a Materiali e opere compiute (da prezziario di riferimento )

2.1 0,00

2.2 0,00

2.3 0,00

2.4 0,00

2.5 0,00

SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE € 0,00

2.b Materiali e opere compiute (prezzi da offerta)

2.1 Cavo N07G9-K  di sez. 2(1x2,5)+G2,5mm² m, 3 0,88 2,64

2.2 Tubazione flessibile da incasso Ø20mm m, 3 0,40 1,20

2.3

Quota parte scatola di derivazione

da incasso n, 0,2 2,34 0,47

SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE € 4,31

3.0 Trasporti

3.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 4,31 0,00

3.2 0,00

SOMMANO TRASPORTI € 0,00

4.0 Noli

4.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 4,31 0,00

4.2 0,00

4.3 0,00

4.4 0,00

SOMMANO NOLI € 0,00

A TOTALE (1.0+2.0+3.0+4.0) € 28,86

5.0 Spese sicurezza 

5.1 Spese dirette e indirette sicurezza (%di A) 0,00% 28,86 0,00

5.2

SOMMANO SPESE SICUREZZA € 0,00

B TOTALE (A+5.0) € 28,86

6.0 Spese generali - utili 6.1a 6.1b

6.1 Spese generali - % di B-(1.0+2.a) 15,00% 4,31 0,65

6.2 Utile impresa (% di 6.1b+6.1a) 10,00% 4,95 0,50

SOMMANO SPESE GENERALE - UTILI € 1,14

C TOTALE (B+6.0) € 30,00

arrotondamento 0,00

PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE € 30,00

Fabbricato ad uso "Centro Sociale Polivalente"

Via De Gasperi - 42048 - Rubiera (RE)

DATA: Marzo 2017

Punto alimentazione Telo + Proiettore
ELENCO PREZZI UNITARI

PN E L E M E N T I U.M. QUANTITA'

PREZZI 

ELEMENTARI

IMPORTI

Studio Associato di Ingegneria – Dott. Ing. Marzio Monti Dott. Ing. Alessandro Monti

Via Ramenghi, 11 – 48012 Bagnacavallo (RA) – Tel. 0545/60246 Fax 0545/291866 – (n/s rif. 35/16) 15 di 22



Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera

Progetto definitivo/esecutivo - Analisi nuovi prezzi 

 

Rif. Articolo NP.04.15

PARZIALI sub TOTALI

1.0 Mano d'opera

M01005 Installatore 5ª categoria h 0,53 26,21 13,79

M01006 Installatore 4ª categoria h 0,00 24,47 0,00

M01007 Installatore 3ª categoria h 0,00 23,40 0,00

M01008 Installatore 2ª categoria h 0,00 21,03 0,00

SOMMANO MANO D'OPERA € 13,79

2.a Materiali e opere compiute (da prezziario di riferimento )

2.1 0,00

2.2 0,00

2.3 0,00

2.4 0,00

2.5 0,00

SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE € 0,00

2.b Materiali e opere compiute (prezzi da offerta)

2.1 Cavo N07G9-K  di sez. 2(1x2,5)+G2,5mm² m, 3 0,88 2,64

2.2 Tubazione flessibile da incasso Ø20mm m, 3 0,40 1,20

2.3 cavo BUS m, 3 0,20 0,60

2.4

Quota parte scatola di derivazione

da incasso n, 0,2 2,34 0,47

SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE € 4,91

3.0 Trasporti

3.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 4,91 0,00

3.2 0,00

SOMMANO TRASPORTI € 0,00

4.0 Noli

4.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 4,91 0,00

4.2 0,00

4.3 0,00

4.4 0,00

SOMMANO NOLI € 0,00

A TOTALE (1.0+2.0+3.0+4.0) € 18,70

5.0 Spese sicurezza 

5.1 Spese dirette e indirette sicurezza (%di A) 0,00% 18,70 0,00

5.2

SOMMANO SPESE SICUREZZA € 0,00

B TOTALE (A+5.0) € 18,70

6.0 Spese generali - utili 6.1a 6.1b

6.1 Spese generali - % di B-(1.0+2.a) 15,00% 4,91 0,74

6.2 Utile impresa (% di 6.1b+6.1a) 10,00% 5,64 0,56

SOMMANO SPESE GENERALE - UTILI € 1,30

C TOTALE (B+6.0) € 20,00

arrotondamento 0,00

PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE € 20,00

Fabbricato ad uso "Centro Sociale Polivalente"

Via De Gasperi - 42048 - Rubiera (RE)

DATA: Marzo 2017

Punto collegamento collegamento termostato, elettrovalvole, sonde ecc
ELENCO PREZZI UNITARI

PN E L E M E N T I U.M. QUANTITA'

PREZZI 

ELEMENTARI

IMPORTI

Studio Associato di Ingegneria – Dott. Ing. Marzio Monti Dott. Ing. Alessandro Monti

Via Ramenghi, 11 – 48012 Bagnacavallo (RA) – Tel. 0545/60246 Fax 0545/291866 – (n/s rif. 35/16) 16 di 22



Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera

Progetto definitivo/esecutivo - Analisi nuovi prezzi 

 

Rif. Articolo NP.04.16

PARZIALI sub TOTALI

1.0 Mano d'opera

M01005 Installatore 5ª categoria h 0,91 26,21 23,79

M01006 Installatore 4ª categoria h 0,00 24,47 0,00

M01007 Installatore 3ª categoria h 0,00 23,40 0,00

M01008 Installatore 2ª categoria h 0,00 21,03 0,00

SOMMANO MANO D'OPERA € 23,79

2.a Materiali e opere compiute (da prezziario di riferimento )

2.1 0,00

2.2 0,00

2.3 0,00

2.4 0,00

2.5 0,00

SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE € 0,00

2.b Materiali e opere compiute (prezzi da offerta)

2.1 Cavo N07G9-K  di sez. 2(1x2,5)+G2,5mm² m, 3 0,88 2,64

2.2 Tubazione flessibile da incasso Ø20mm m, 3 0,40 1,20

2.3 cavo BUS m, 3 0,20 0,60

2.4

Quota parte scatola di derivazione

da incasso n, 0,2 2,34 0,47

SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE € 4,91

3.0 Trasporti

3.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 4,91 0,00

3.2 0,00

SOMMANO TRASPORTI € 0,00

4.0 Noli

4.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 4,91 0,00

4.2 0,00

4.3 0,00

4.4 0,00

SOMMANO NOLI € 0,00

A TOTALE (1.0+2.0+3.0+4.0) € 28,70

5.0 Spese sicurezza 

5.1 Spese dirette e indirette sicurezza (%di A) 0,00% 28,70 0,00

5.2

SOMMANO SPESE SICUREZZA € 0,00

B TOTALE (A+5.0) € 28,70

6.0 Spese generali - utili 6.1a 6.1b

6.1 Spese generali - % di B-(1.0+2.a) 15,00% 4,91 0,74

6.2 Utile impresa (% di 6.1b+6.1a) 10,00% 5,64 0,56

SOMMANO SPESE GENERALE - UTILI € 1,30

C TOTALE (B+6.0) € 30,00

arrotondamento 0,00

PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE € 30,00

Fabbricato ad uso "Centro Sociale Polivalente"

Via De Gasperi - 42048 - Rubiera (RE)

DATA: Marzo 2017

Punto alimentazione Collettori distribuzione gas
ELENCO PREZZI UNITARI

PN E L E M E N T I U.M. QUANTITA'

PREZZI 

ELEMENTARI

IMPORTI

Studio Associato di Ingegneria – Dott. Ing. Marzio Monti Dott. Ing. Alessandro Monti

Via Ramenghi, 11 – 48012 Bagnacavallo (RA) – Tel. 0545/60246 Fax 0545/291866 – (n/s rif. 35/16) 17 di 22



Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera

Progetto definitivo/esecutivo - Analisi nuovi prezzi 

 

Rif. Articolo NP.04.17

PARZIALI sub TOTALI

1.0 Mano d'opera

M01005 Installatore 5ª categoria h 1,51 26,21 39,55

M01006 Installatore 4ª categoria h 0,00 24,47 0,00

M01007 Installatore 3ª categoria h 0,00 23,40 0,00

M01008 Installatore 2ª categoria h 0,00 21,03 0,00

SOMMANO MANO D'OPERA € 39,55

2.a Materiali e opere compiute (da prezziario di riferimento )

2.1 0,00

2.2 0,00

2.3 0,00

2.4 0,00

2.5 0,00

SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE € 0,00

2.b Materiali e opere compiute (prezzi da offerta)

2.1 Cavo N07G9-K  di sez. 2(1x1,5)+G1,5mm² m, 3 0,88 2,64

2.2 Tubazione flessibile da incasso Ø20mm m, 3 0,40 1,20

2.3

Quota parte scatola di derivazione

da incasso n, 0,2 2,34 0,47

SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE € 4,31

3.0 Trasporti

3.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 4,31 0,00

3.2 0,00

SOMMANO TRASPORTI € 0,00

4.0 Noli

4.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 4,31 0,00

4.2 0,00

4.3 0,00

4.4 0,00

SOMMANO NOLI € 0,00

A TOTALE (1.0+2.0+3.0+4.0) € 43,86

5.0 Spese sicurezza 

5.1 Spese dirette e indirette sicurezza (%di A) 0,00% 43,86 0,00

5.2

SOMMANO SPESE SICUREZZA € 0,00

B TOTALE (A+5.0) € 43,86

6.0 Spese generali - utili 6.1a 6.1b

6.1 Spese generali - % di B-(1.0+2.a) 15,00% 4,31 0,65

6.2 Utile impresa (% di 6.1b+6.1a) 10,00% 4,95 0,50

SOMMANO SPESE GENERALE - UTILI € 1,14

C TOTALE (B+6.0) € 45,00

arrotondamento 0,00

PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE € 45,00

Fabbricato ad uso "Centro Sociale Polivalente"

Via De Gasperi - 42048 - Rubiera (RE)

DATA: Marzo 2017

Punto alimentazione Orologio marcatempo
ELENCO PREZZI UNITARI

PN E L E M E N T I U.M. QUANTITA'

PREZZI 

ELEMENTARI

IMPORTI

Studio Associato di Ingegneria – Dott. Ing. Marzio Monti Dott. Ing. Alessandro Monti

Via Ramenghi, 11 – 48012 Bagnacavallo (RA) – Tel. 0545/60246 Fax 0545/291866 – (n/s rif. 35/16) 18 di 22



Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera

Progetto definitivo/esecutivo - Analisi nuovi prezzi 

 

Rif. Articolo NP.04.18

PARZIALI sub TOTALI

1.0 Mano d'opera

M01005 Installatore 5ª categoria h 1,17 26,21 30,75

M01006 Installatore 4ª categoria h 0,00 24,47 0,00

M01007 Installatore 3ª categoria h 0,00 23,40 0,00

M01008 Installatore 2ª categoria h 0,00 21,03 0,00

SOMMANO MANO D'OPERA € 30,75

2.a Materiali e opere compiute (da prezziario di riferimento )

2.1 0,00

2.2 0,00

2.3 0,00

2.4 0,00

2.5 0,00

SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE € 0,00

2.b Materiali e opere compiute (prezzi da offerta)

2.1 Cavo N07G9-K  di sez. 10mm² m, 3 3,00 9,00

2.2 Tubazione rigida da esterno Ø32mm m, 3 0,60 1,80

2.3

Quota parte scatola di derivazione

da esterno n, 0,2 2,34 0,47

SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE € 11,27

3.0 Trasporti

3.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 11,27 0,00

3.2 0,00

SOMMANO TRASPORTI € 0,00

4.0 Noli

4.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 11,27 0,00

4.2 0,00

4.3 0,00

4.4 0,00

SOMMANO NOLI € 0,00

A TOTALE (1.0+2.0+3.0+4.0) € 42,01

5.0 Spese sicurezza 

5.1 Spese dirette e indirette sicurezza (%di A) 0,00% 42,01 0,00

5.2

SOMMANO SPESE SICUREZZA € 0,00

B TOTALE (A+5.0) € 42,01

6.0 Spese generali - utili 6.1a 6.1b

6.1 Spese generali - % di B-(1.0+2.a) 15,00% 11,27 1,69

6.2 Utile impresa (% di 6.1b+6.1a) 10,00% 12,96 1,30

SOMMANO SPESE GENERALE - UTILI € 2,99

C TOTALE (B+6.0) € 45,00

arrotondamento 0,00

PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE € 45,00

Fabbricato ad uso "Centro Sociale Polivalente"

Via De Gasperi - 42048 - Rubiera (RE)

DATA: Marzo 2017

Fornitura e posa in opera di punto alimentazione FM ascensore
ELENCO PREZZI UNITARI

PN E L E M E N T I U.M. QUANTITA'

PREZZI 

ELEMENTARI

IMPORTI

Studio Associato di Ingegneria – Dott. Ing. Marzio Monti Dott. Ing. Alessandro Monti

Via Ramenghi, 11 – 48012 Bagnacavallo (RA) – Tel. 0545/60246 Fax 0545/291866 – (n/s rif. 35/16) 19 di 22



Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera

Progetto definitivo/esecutivo - Analisi nuovi prezzi 

 

Rif. Articolo NP.04.19

PARZIALI sub TOTALI

1.0 Mano d'opera

M01005 Installatore 5ª categoria h 0,75 26,21 19,55

M01006 Installatore 4ª categoria h 0,00 24,47 0,00

M01007 Installatore 3ª categoria h 0,00 23,40 0,00

M01008 Installatore 2ª categoria h 0,00 21,03 0,00

SOMMANO MANO D'OPERA € 19,55

2.a Materiali e opere compiute (da prezziario di riferimento )

2.1 0,00

2.2 0,00

2.3 0,00

2.4 0,00

2.5 0,00

SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE € 0,00

2.b Materiali e opere compiute (prezzi da offerta)

2.1 Cavo N07G9-K  di sez. 1,5mm² m, 3 0,88 2,64

2.2 Tubazione rigida da esterno Ø20mm m, 3 0,40 1,20

2.3

Quota parte scatola di derivazione

da esterno n, 0,2 2,34 0,47

SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE € 4,31

3.0 Trasporti

3.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 4,31 0,00

3.2 0,00

SOMMANO TRASPORTI € 0,00

4.0 Noli

4.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 4,31 0,00

4.2 0,00

4.3 0,00

4.4 0,00

SOMMANO NOLI € 0,00

A TOTALE (1.0+2.0+3.0+4.0) € 23,86

5.0 Spese sicurezza 

5.1 Spese dirette e indirette sicurezza (%di A) 0,00% 23,86 0,00

5.2

SOMMANO SPESE SICUREZZA € 0,00

B TOTALE (A+5.0) € 23,86

6.0 Spese generali - utili 6.1a 6.1b

6.1 Spese generali - % di B-(1.0+2.a) 15,00% 4,31 0,65

6.2 Utile impresa (% di 6.1b+6.1a) 10,00% 4,95 0,50

SOMMANO SPESE GENERALE - UTILI € 1,14

C TOTALE (B+6.0) € 25,00

arrotondamento 0,00

PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE € 25,00

Fabbricato ad uso "Centro Sociale Polivalente"

Via De Gasperi - 42048 - Rubiera (RE)

DATA: Marzo 2017

Fornitura e posa in opera di punto alimentazione Luce ascensore, resistenza, 

ecc.
ELENCO PREZZI UNITARI

PN E L E M E N T I U.M. QUANTITA'

PREZZI 

ELEMENTARI

IMPORTI

Studio Associato di Ingegneria – Dott. Ing. Marzio Monti Dott. Ing. Alessandro Monti

Via Ramenghi, 11 – 48012 Bagnacavallo (RA) – Tel. 0545/60246 Fax 0545/291866 – (n/s rif. 35/16) 20 di 22



Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera

Progetto definitivo/esecutivo - Analisi nuovi prezzi 

 

Rif. Articolo NP.04.20

PARZIALI sub TOTALI

1.0 Mano d'opera

M01005 Installatore 5ª categoria h 2,90 26,21 76,03

M01006 Installatore 4ª categoria h 0,00 24,47 0,00

M01007 Installatore 3ª categoria h 0,00 23,40 0,00

M01008 Installatore 2ª categoria h 0,00 21,03 0,00

SOMMANO MANO D'OPERA € 76,03

2.a Materiali e opere compiute (da prezziario di riferimento )

2.1 0,00

2.2 0,00

2.3 0,00

2.4 0,00

2.5 0,00

SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE € 0,00

2.b Materiali e opere compiute (prezzi da offerta)

2.1 Illuminazione tromba ascensore n, 1 98,00 98,00

2.2 m, 0 0,00 0,00

2.3 n, 0 0,00 0,00

SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE € 98,00

3.0 Trasporti

3.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 98,00 0,00

3.2 0,00

SOMMANO TRASPORTI € 0,00

4.0 Noli

4.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 98,00 0,00

4.2 0,00

4.3 0,00

4.4 0,00

SOMMANO NOLI € 0,00

A TOTALE (1.0+2.0+3.0+4.0) € 174,03

5.0 Spese sicurezza 

5.1 Spese dirette e indirette sicurezza (%di A) 0,00% 174,03 0,00

5.2

SOMMANO SPESE SICUREZZA € 0,00

B TOTALE (A+5.0) € 174,03

6.0 Spese generali - utili 6.1a 6.1b

6.1 Spese generali - % di B-(1.0+2.a) 15,00% 98,00 14,70

6.2 Utile impresa (% di 6.1b+6.1a) 10,00% 112,70 11,27

SOMMANO SPESE GENERALE - UTILI € 25,97

C TOTALE (B+6.0) € 200,00

arrotondamento 0,00

PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE € 200,00

Fabbricato ad uso "Centro Sociale Polivalente"

Via De Gasperi - 42048 - Rubiera (RE)

DATA: Marzo 2017

Fornitura e posa in opera di illuminazione tromba ascensore
ELENCO PREZZI UNITARI

PN E L E M E N T I U.M. QUANTITA'

PREZZI 

ELEMENTARI

IMPORTI

Studio Associato di Ingegneria – Dott. Ing. Marzio Monti Dott. Ing. Alessandro Monti

Via Ramenghi, 11 – 48012 Bagnacavallo (RA) – Tel. 0545/60246 Fax 0545/291866 – (n/s rif. 35/16) 21 di 22



Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera

Progetto definitivo/esecutivo - Analisi nuovi prezzi 

 

Rif. Articolo NP.04.21

PARZIALI sub TOTALI

1.0 Mano d'opera

M01005 Installatore 5ª categoria h 0,45 26,21 11,77

M01006 Installatore 4ª categoria h 0,00 24,47 0,00

M01007 Installatore 3ª categoria h 0,00 23,40 0,00

M01008 Installatore 2ª categoria h 0,00 21,03 0,00

SOMMANO MANO D'OPERA € 11,77

2.a Materiali e opere compiute (da prezziario di riferimento )

2.1 0,00

2.2 0,00

2.3 0,00

2.4 0,00

2.5 0,00

SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE € 0,00

2.b Materiali e opere compiute (prezzi da offerta)

2.1 Cavo N07G9-K  di sez. 10mm² m, 3 3,00 9,00

2.2 Tubazione rigida da esterno Ø32mm m, 3 0,60 1,80

2.3

Quota parte scatola di derivazione

da esterno n, 0,2 2,34 0,47

2.4 sezionatore 63A n, 1 15,00 15,00

SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE € 26,27

3.0 Trasporti

3.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 26,27 0,00

3.2 0,00

SOMMANO TRASPORTI € 0,00

4.0 Noli

4.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 26,27 0,00

4.2 0,00

4.3 0,00

4.4 0,00

SOMMANO NOLI € 0,00

A TOTALE (1.0+2.0+3.0+4.0) € 38,04

5.0 Spese sicurezza 

5.1 Spese dirette e indirette sicurezza (%di A) 0,00% 38,04 0,00

5.2

SOMMANO SPESE SICUREZZA € 0,00

B TOTALE (A+5.0) € 38,04

6.0 Spese generali - utili 6.1a 6.1b

6.1 Spese generali - % di B-(1.0+2.a) 15,00% 26,27 3,94

6.2 Utile impresa (% di 6.1b+6.1a) 10,00% 30,21 3,02

SOMMANO SPESE GENERALE - UTILI € 6,96

C TOTALE (B+6.0) € 45,00

arrotondamento 0,00

PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE € 45,00

Fabbricato ad uso "Centro Sociale Polivalente"

Via De Gasperi - 42048 - Rubiera (RE)

DATA: Marzo 2017

Fornitura e posa in opera di punto sezionamento FM ascensore
ELENCO PREZZI UNITARI

PN E L E M E N T I U.M. QUANTITA'

PREZZI 

ELEMENTARI

IMPORTI

Studio Associato di Ingegneria – Dott. Ing. Marzio Monti Dott. Ing. Alessandro Monti

Via Ramenghi, 11 – 48012 Bagnacavallo (RA) – Tel. 0545/60246 Fax 0545/291866 – (n/s rif. 35/16) 22 di 22



Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera

Progetto definitivo/esecutivo - Analisi nuovi prezzi

 

Rif. Articolo NP.05.01

PARZIALI sub TOTALI

1.0 Mano d'opera

M01005 Installatore 5ª categoria h 0,25 26,21 6,55

M01006 Installatore 4ª categoria h 0,00 24,47 0,00

M01007 Installatore 3ª categoria h 0,00 23,40 0,00

M01008 Installatore 2ª categoria h 0,00 21,03 0,00

SOMMANO MANO D'OPERA € 6,55

2.a Materiali e opere compiute (da prezziario di riferimento )

2.1 0,00

2.2 0,00

2.3 0,00

2.4 0,00

2.5 0,00

SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE € 0,00

2.b Materiali e opere compiute (prezzi da offerta)

2.1

Fornitura e posa in opera di apparecchio 

illuminante Disano 29W LED art. 150205-00 o 

similare n, 1 89,68 89,68

2.2 0,00

2.3 0,00

2.4 0,00

2.5 0,00

SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE € 89,68

3.0 Trasporti

3.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 89,68 0,00

3.2 0,00

SOMMANO TRASPORTI € 0,00

4.0 Noli

4.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 89,68 0,00

4.2 0,00

4.3 0,00

4.4 0,00

SOMMANO NOLI € 0,00

A TOTALE (1.0+2.0+3.0+4.0) € 96,23

5.0 Spese sicurezza 

5.1 Spese dirette e indirette sicurezza (%di A) 0,00% 96,23 0,00

5.2

SOMMANO SPESE SICUREZZA € 0,00

B TOTALE (A+5.0) € 96,23

6.0 Spese generali - utili 6.1a 6.1b

6.1 Spese generali - % di B-(1.0+2.a) 15,00% 89,68 13,45

6.2 Utile impresa (% di 6.1b+6.1a) 10,00% 103,13 10,31

SOMMANO SPESE GENERALE - UTILI € 23,77

C TOTALE (B+6.0) € 120,00

arrotondamento 0,00

PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE € 120,00

Fabbricato ad uso "Centro Sociale Polivalente"

Via De Gasperi - 42048 - Rubiera (RE)

DATA: Marzo 2017

Apparecchio illuminante Disano 29W LED
ELENCO PREZZI UNITARI

PN E L E M E N T I U.M. QUANTITA'

PREZZI 

ELEMENTARI

IMPORTI

Associato di Ingegneria – Dott. Ing. Marzio Monti Dott. Ing. Alessandro Monti

Via Ramenghi, 11 – 48012 Bagnacavallo (RA) – Tel. 0545/60246 Fax 0545/291866 – (n/s rif. 35/16) 1 di 21



Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera

Progetto definitivo/esecutivo - Analisi nuovi prezzi

 

Rif. Articolo NP.05.02

PARZIALI sub TOTALI

1.0 Mano d'opera

M01005 Installatore 5ª categoria h 0,25 26,21 6,55

M01006 Installatore 4ª categoria h 0,00 24,47 0,00

M01007 Installatore 3ª categoria h 0,00 23,40 0,00

M01008 Installatore 2ª categoria h 0,00 21,03 0,00

SOMMANO MANO D'OPERA € 6,55

2.a Materiali e opere compiute (da prezziario di riferimento )

2.1 0,00

2.2 0,00

2.3 0,00

2.4 0,00

2.5 0,00

SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE € 0,00

2.b Materiali e opere compiute (prezzi da offerta)

2.1

Fornitura e posa in opera di apparecchio 

illuminante GEWISS modello MANTA 18W art. 

GW80571 o similare n, 1 18,54 18,54

2.2 0,00

2.3 0,00

2.4 0,00

2.5 0,00

SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE € 18,54

3.0 Trasporti

3.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 18,54 0,00

3.2 0,00

SOMMANO TRASPORTI € 0,00

4.0 Noli

4.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 18,54 0,00

4.2 0,00

4.3 0,00

4.4 0,00

SOMMANO NOLI € 0,00

A TOTALE (1.0+2.0+3.0+4.0) € 25,09

5.0 Spese sicurezza 

5.1 Spese dirette e indirette sicurezza (%di A) 0,00% 25,09 0,00

5.2

SOMMANO SPESE SICUREZZA € 0,00

B TOTALE (A+5.0) € 25,09

6.0 Spese generali - utili 6.1a 6.1b

6.1 Spese generali - % di B-(1.0+2.a) 15,00% 18,54 2,78

6.2 Utile impresa (% di 6.1b+6.1a) 10,00% 21,32 2,13

SOMMANO SPESE GENERALE - UTILI € 4,91

C TOTALE (B+6.0) € 30,00

arrotondamento 0,00

PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE € 30,00

Fabbricato ad uso "Centro Sociale Polivalente"

Via De Gasperi - 42048 - Rubiera (RE)

DATA: Marzo 2017

Apparecchio illuminante GEWISS Manta
ELENCO PREZZI UNITARI

PN E L E M E N T I U.M. QUANTITA'

PREZZI 

ELEMENTARI

IMPORTI

Associato di Ingegneria – Dott. Ing. Marzio Monti Dott. Ing. Alessandro Monti

Via Ramenghi, 11 – 48012 Bagnacavallo (RA) – Tel. 0545/60246 Fax 0545/291866 – (n/s rif. 35/16) 2 di 21



Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera

Progetto definitivo/esecutivo - Analisi nuovi prezzi

 

Rif. Articolo NP.05.03

PARZIALI sub TOTALI

1.0 Mano d'opera

M01005 Installatore 5ª categoria h 0,08 26,21 2,10

M01006 Installatore 4ª categoria h 0,00 24,47 0,00

M01007 Installatore 3ª categoria h 0,00 23,40 0,00

M01008 Installatore 2ª categoria h 0,00 21,03 0,00

SOMMANO MANO D'OPERA € 2,10

2.a Materiali e opere compiute (da prezziario di riferimento )

2.1 0,00

2.2 0,00

2.3 0,00

2.4 0,00

2.5 0,00

SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE € 0,00

2.b Materiali e opere compiute (prezzi da offerta)

2.1

Fornitura e posa in opera di apparecchio 

illuminante Disano Eco Deimos 6,5W LED art. 

22068311-12. n, 1 14,15 14,15

2.2 0,00

2.3 0,00

2.4 0,00

2.5 0,00

SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE € 14,15

3.0 Trasporti

3.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 14,15 0,00

3.2 0,00

SOMMANO TRASPORTI € 0,00

4.0 Noli

4.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 14,15 0,00

4.2 0,00

4.3 0,00

4.4 0,00

SOMMANO NOLI € 0,00

A TOTALE (1.0+2.0+3.0+4.0) € 16,25

5.0 Spese sicurezza 

5.1 Spese dirette e indirette sicurezza (%di A) 0,00% 16,25 0,00

5.2

SOMMANO SPESE SICUREZZA € 0,00

B TOTALE (A+5.0) € 16,25

6.0 Spese generali - utili 6.1a 6.1b

6.1 Spese generali - % di B-(1.0+2.a) 15,00% 14,15 2,12

6.2 Utile impresa (% di 6.1b+6.1a) 10,00% 16,28 1,63

SOMMANO SPESE GENERALE - UTILI € 3,75

C TOTALE (B+6.0) € 20,00

arrotondamento 0,00

PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE € 20,00

Fabbricato ad uso "Centro Sociale Polivalente"

Via De Gasperi - 42048 - Rubiera (RE)

DATA: Marzo 2017

Apparecchio illuminante Disano 6,5W LED Eco DEIMOS
ELENCO PREZZI UNITARI

PN E L E M E N T I U.M. QUANTITA'

PREZZI 

ELEMENTARI

IMPORTI

Associato di Ingegneria – Dott. Ing. Marzio Monti Dott. Ing. Alessandro Monti

Via Ramenghi, 11 – 48012 Bagnacavallo (RA) – Tel. 0545/60246 Fax 0545/291866 – (n/s rif. 35/16) 3 di 21



Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera

Progetto definitivo/esecutivo - Analisi nuovi prezzi

 

Rif. Articolo NP.05.04

PARZIALI sub TOTALI

1.0 Mano d'opera

M01005 Installatore 5ª categoria h 2,00 26,21 52,42

M01006 Installatore 4ª categoria h 0,00 24,47 0,00

M01007 Installatore 3ª categoria h 0,00 23,40 0,00

M01008 Installatore 2ª categoria h 0,00 21,03 0,00

SOMMANO MANO D'OPERA € 52,42

2.a Materiali e opere compiute (da prezziario di riferimento )

2.1 0,00

2.2 0,00

2.3 0,00

2.4 0,00

2.5 0,00

SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE € 0,00

2.b Materiali e opere compiute (prezzi da offerta)

2.1

Fornitura e posa in opera della Centrale 

d'emergenza IT680003 cod.934008V modello 

CLS 24.1 POWER i similare n, 1 2.428,92 2.428,92

2.2 0,00

2.3 0,00

2.4 0,00

2.5 0,00

SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE € 2.428,92

3.0 Trasporti

3.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 2.428,92 0,00

3.2 0,00

SOMMANO TRASPORTI € 0,00

4.0 Noli

4.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 2.428,92 0,00

4.2 0,00

4.3 0,00

4.4 0,00

SOMMANO NOLI € 0,00

A TOTALE (1.0+2.0+3.0+4.0) € 2.481,34

5.0 Spese sicurezza 

5.1 Spese dirette e indirette sicurezza (%di A) 0,00% 2.481,34 0,00

5.2

SOMMANO SPESE SICUREZZA € 0,00

B TOTALE (A+5.0) € 2.481,34

6.0 Spese generali - utili 6.1a 6.1b

6.1 Spese generali - % di B-(1.0+2.a) 15,00% 2.428,92 364,34

6.2 Utile impresa (% di 6.1b+6.1a) 10,00% 2.793,25 279,33

SOMMANO SPESE GENERALE - UTILI € 643,66

C TOTALE (B+6.0) € 3.125,00

arrotondamento 0,00

PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE € 3.125,00

Fabbricato ad uso "Centro Sociale Polivalente"

Via De Gasperi - 42048 - Rubiera (RE)

DATA: Marzo 2017

Centrale d'Emergenza
ELENCO PREZZI UNITARI

PN E L E M E N T I U.M. QUANTITA'

PREZZI 

ELEMENTARI

IMPORTI

Associato di Ingegneria – Dott. Ing. Marzio Monti Dott. Ing. Alessandro Monti

Via Ramenghi, 11 – 48012 Bagnacavallo (RA) – Tel. 0545/60246 Fax 0545/291866 – (n/s rif. 35/16) 4 di 21



Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera

Progetto definitivo/esecutivo - Analisi nuovi prezzi

 

Rif. Articolo NP.05.05

PARZIALI sub TOTALI

1.0 Mano d'opera

M01005 Installatore 5ª categoria h 0,30 26,21 7,86

M01006 Installatore 4ª categoria h 0,00 24,47 0,00

M01007 Installatore 3ª categoria h 0,00 23,40 0,00

M01008 Installatore 2ª categoria h 0,00 21,03 0,00

SOMMANO MANO D'OPERA € 7,86

2.a Materiali e opere compiute (da prezziario di riferimento )

2.1 0,00

2.2 0,00

2.3 0,00

2.4 0,00

2.5 0,00

SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE € 0,00

2.b Materiali e opere compiute (prezzi da offerta)

2.1

Fornitura e posa in opera di modulo 

cod.890400 o similare n, 1 51,49 51,49

2.2 0,00

2.3 0,00

2.4 0,00

2.5 0,00

SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE € 51,49

3.0 Trasporti

3.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 51,49 0,00

3.2 0,00

SOMMANO TRASPORTI € 0,00

4.0 Noli

4.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 51,49 0,00

4.2 0,00

4.3 0,00

4.4 0,00

SOMMANO NOLI € 0,00

A TOTALE (1.0+2.0+3.0+4.0) € 59,35

5.0 Spese sicurezza 

5.1 Spese dirette e indirette sicurezza (%di A) 0,00% 59,35 0,00

5.2

SOMMANO SPESE SICUREZZA € 0,00

B TOTALE (A+5.0) € 59,35

6.0 Spese generali - utili 6.1a 6.1b

6.1 Spese generali - % di B-(1.0+2.a) 15,00% 51,49 7,72

6.2 Utile impresa (% di 6.1b+6.1a) 10,00% 59,22 5,92

SOMMANO SPESE GENERALE - UTILI € 13,65

C TOTALE (B+6.0) € 73,00

arrotondamento 0,00

PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE € 73,00

Fabbricato ad uso "Centro Sociale Polivalente"

Via De Gasperi - 42048 - Rubiera (RE)

DATA: Marzo 2017

Modulo per sorveglianza rete ordinaria
ELENCO PREZZI UNITARI

PN E L E M E N T I U.M. QUANTITA'

PREZZI 

ELEMENTARI

IMPORTI

Associato di Ingegneria – Dott. Ing. Marzio Monti Dott. Ing. Alessandro Monti

Via Ramenghi, 11 – 48012 Bagnacavallo (RA) – Tel. 0545/60246 Fax 0545/291866 – (n/s rif. 35/16) 5 di 21



Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera

Progetto definitivo/esecutivo - Analisi nuovi prezzi

 

Rif. Articolo NP.05.06

PARZIALI sub TOTALI

1.0 Mano d'opera

M01005 Installatore 5ª categoria h 0,30 26,21 7,86

M01006 Installatore 4ª categoria h 0,00 24,47 0,00

M01007 Installatore 3ª categoria h 0,00 23,40 0,00

M01008 Installatore 2ª categoria h 0,00 21,03 0,00

SOMMANO MANO D'OPERA € 7,86

2.a Materiali e opere compiute (da prezziario di riferimento )

2.1 0,00

2.2 0,00

2.3 0,00

2.4 0,00

2.5 0,00

SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE € 0,00

2.b Materiali e opere compiute (prezzi da offerta)

2.1

Fornitura e posa in opera di lampada di 

sicurezza cod.809401L04 o similare n, 1 64,93 64,93

2.2 0,00

2.3 0,00

2.4 0,00

2.5 0,00

SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE € 64,93

3.0 Trasporti

3.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 64,93 0,00

3.2 0,00

SOMMANO TRASPORTI € 0,00

4.0 Noli

4.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 64,93 0,00

4.2 0,00

4.3 0,00

4.4 0,00

SOMMANO NOLI € 0,00

A TOTALE (1.0+2.0+3.0+4.0) € 72,79

5.0 Spese sicurezza 

5.1 Spese dirette e indirette sicurezza (%di A) 0,00% 72,79 0,00

5.2

SOMMANO SPESE SICUREZZA € 0,00

B TOTALE (A+5.0) € 72,79

6.0 Spese generali - utili 6.1a 6.1b

6.1 Spese generali - % di B-(1.0+2.a) 15,00% 64,93 9,74

6.2 Utile impresa (% di 6.1b+6.1a) 10,00% 74,67 7,47

SOMMANO SPESE GENERALE - UTILI € 17,21

C TOTALE (B+6.0) € 90,00

arrotondamento 0,00

PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE € 90,00

Fabbricato ad uso "Centro Sociale Polivalente"

Via De Gasperi - 42048 - Rubiera (RE)

DATA: Marzo 2017

Apparecchio illuminante di sicurezza INOTEC 1x1W
ELENCO PREZZI UNITARI

PN E L E M E N T I U.M. QUANTITA'

PREZZI 

ELEMENTARI

IMPORTI

Associato di Ingegneria – Dott. Ing. Marzio Monti Dott. Ing. Alessandro Monti

Via Ramenghi, 11 – 48012 Bagnacavallo (RA) – Tel. 0545/60246 Fax 0545/291866 – (n/s rif. 35/16) 6 di 21



Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera

Progetto definitivo/esecutivo - Analisi nuovi prezzi

 

Rif. Articolo NP.05.07

PARZIALI sub TOTALI

1.0 Mano d'opera

M01005 Installatore 5ª categoria h 0,30 26,21 7,86

M01006 Installatore 4ª categoria h 0,00 24,47 0,00

M01007 Installatore 3ª categoria h 0,00 23,40 0,00

M01008 Installatore 2ª categoria h 0,00 21,03 0,00

SOMMANO MANO D'OPERA € 7,86

2.a Materiali e opere compiute (da prezziario di riferimento )

2.1 0,00

2.2 0,00

2.3 0,00

2.4 0,00

2.5 0,00

SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE € 0,00

2.b Materiali e opere compiute (prezzi da offerta)

2.1

Fornitura e posa in opera di lampada di 

sicurezza cod.809408L04 o similare n, 1 66,51 66,51

2.2 0,00

2.3 0,00

2.4 0,00

2.5 0,00

SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE € 66,51

3.0 Trasporti

3.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 66,51 0,00

3.2 0,00

SOMMANO TRASPORTI € 0,00

4.0 Noli

4.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 66,51 0,00

4.2 0,00

4.3 0,00

4.4 0,00

SOMMANO NOLI € 0,00

A TOTALE (1.0+2.0+3.0+4.0) € 74,37

5.0 Spese sicurezza 

5.1 Spese dirette e indirette sicurezza (%di A) 0,00% 74,37 0,00

5.2

SOMMANO SPESE SICUREZZA € 0,00

B TOTALE (A+5.0) € 74,37

6.0 Spese generali - utili 6.1a 6.1b

6.1 Spese generali - % di B-(1.0+2.a) 15,00% 66,51 9,98

6.2 Utile impresa (% di 6.1b+6.1a) 10,00% 76,49 7,65

SOMMANO SPESE GENERALE - UTILI € 17,63

C TOTALE (B+6.0) € 92,00

arrotondamento 0,00

PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE € 92,00

Fabbricato ad uso "Centro Sociale Polivalente"

Via De Gasperi - 42048 - Rubiera (RE)

DATA: Marzo 2017

Apparecchio illuminante di sicurezza INOTEC 4x1W
ELENCO PREZZI UNITARI

PN E L E M E N T I U.M. QUANTITA'

PREZZI 

ELEMENTARI

IMPORTI

Associato di Ingegneria – Dott. Ing. Marzio Monti Dott. Ing. Alessandro Monti

Via Ramenghi, 11 – 48012 Bagnacavallo (RA) – Tel. 0545/60246 Fax 0545/291866 – (n/s rif. 35/16) 7 di 21



Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera

Progetto definitivo/esecutivo - Analisi nuovi prezzi

 

Rif. Articolo NP.05.08

PARZIALI sub TOTALI

1.0 Mano d'opera

M01005 Installatore 5ª categoria h 0,30 26,21 7,86

M01006 Installatore 4ª categoria h 0,00 24,47 0,00

M01007 Installatore 3ª categoria h 0,00 23,40 0,00

M01008 Installatore 2ª categoria h 0,00 21,03 0,00

SOMMANO MANO D'OPERA € 7,86

2.a Materiali e opere compiute (da prezziario di riferimento )

2.1 0,00

2.2 0,00

2.3 0,00

2.4 0,00

2.5 0,00

SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE € 0,00

2.b Materiali e opere compiute (prezzi da offerta)

2.1

Fornitura e posa in opera di modulo 

cod.809408L04 o similare n, 1 54,65 54,65

2.2 0,00

2.3 0,00

2.4 0,00

2.5 0,00

SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE € 54,65

3.0 Trasporti

3.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 54,65 0,00

3.2 0,00

SOMMANO TRASPORTI € 0,00

4.0 Noli

4.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 54,65 0,00

4.2 0,00

4.3 0,00

4.4 0,00

SOMMANO NOLI € 0,00

A TOTALE (1.0+2.0+3.0+4.0) € 62,52

5.0 Spese sicurezza 

5.1 Spese dirette e indirette sicurezza (%di A) 0,00% 62,52 0,00

5.2

SOMMANO SPESE SICUREZZA € 0,00

B TOTALE (A+5.0) € 62,52

6.0 Spese generali - utili 6.1a 6.1b

6.1 Spese generali - % di B-(1.0+2.a) 15,00% 54,65 8,20

6.2 Utile impresa (% di 6.1b+6.1a) 10,00% 62,85 6,29

SOMMANO SPESE GENERALE - UTILI € 14,48

C TOTALE (B+6.0) € 77,00

arrotondamento 0,00

PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE € 77,00

Fabbricato ad uso "Centro Sociale Polivalente"

Via De Gasperi - 42048 - Rubiera (RE)

DATA: Marzo 2017

Modulo per sorveglianza singola della lampada
ELENCO PREZZI UNITARI

PN E L E M E N T I U.M. QUANTITA'

PREZZI 

ELEMENTARI

IMPORTI

Associato di Ingegneria – Dott. Ing. Marzio Monti Dott. Ing. Alessandro Monti

Via Ramenghi, 11 – 48012 Bagnacavallo (RA) – Tel. 0545/60246 Fax 0545/291866 – (n/s rif. 35/16) 8 di 21



Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera

Progetto definitivo/esecutivo - Analisi nuovi prezzi

 

Rif. Articolo NP.05.09

PARZIALI sub TOTALI

1.0 Mano d'opera

M01005 Installatore 5ª categoria h 0,30 26,21 7,86

M01006 Installatore 4ª categoria h 0,00 24,47 0,00

M01007 Installatore 3ª categoria h 0,00 23,40 0,00

M01008 Installatore 2ª categoria h 0,00 21,03 0,00

SOMMANO MANO D'OPERA € 7,86

2.a Materiali e opere compiute (da prezziario di riferimento )

2.1 0,00

2.2 0,00

2.3 0,00

2.4 0,00

2.5 0,00

SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE € 0,00

2.b Materiali e opere compiute (prezzi da offerta)

2.1

Fornitura e posa in opera di lampada di 

sicurezza cod.809701L04 o similare n, 1 94,97 94,97

2.2 0,00

2.3 0,00

2.4 0,00

2.5 0,00

SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE € 94,97

3.0 Trasporti

3.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 94,97 0,00

3.2 0,00

SOMMANO TRASPORTI € 0,00

4.0 Noli

4.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 94,97 0,00

4.2 0,00

4.3 0,00

4.4 0,00

SOMMANO NOLI € 0,00

A TOTALE (1.0+2.0+3.0+4.0) € 102,83

5.0 Spese sicurezza 

5.1 Spese dirette e indirette sicurezza (%di A) 0,00% 102,83 0,00

5.2

SOMMANO SPESE SICUREZZA € 0,00

B TOTALE (A+5.0) € 102,83

6.0 Spese generali - utili 6.1a 6.1b

6.1 Spese generali - % di B-(1.0+2.a) 15,00% 94,97 14,25

6.2 Utile impresa (% di 6.1b+6.1a) 10,00% 109,22 10,92

SOMMANO SPESE GENERALE - UTILI € 25,17

C TOTALE (B+6.0) € 128,00

arrotondamento 0,00

PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE € 128,00

Fabbricato ad uso "Centro Sociale Polivalente"

Via De Gasperi - 42048 - Rubiera (RE)

DATA: Marzo 2017

Apparecchio illuminante di sicurezza INOTEC 2x2W
ELENCO PREZZI UNITARI

PN E L E M E N T I U.M. QUANTITA'

PREZZI 

ELEMENTARI

IMPORTI

Associato di Ingegneria – Dott. Ing. Marzio Monti Dott. Ing. Alessandro Monti

Via Ramenghi, 11 – 48012 Bagnacavallo (RA) – Tel. 0545/60246 Fax 0545/291866 – (n/s rif. 35/16) 9 di 21



Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera

Progetto definitivo/esecutivo - Analisi nuovi prezzi

 

Rif. Articolo NP.05.10

PARZIALI sub TOTALI

1.0 Mano d'opera

M01005 Installatore 5ª categoria h 0,30 26,21 7,86

M01006 Installatore 4ª categoria h 0,00 24,47 0,00

M01007 Installatore 3ª categoria h 0,00 23,40 0,00

M01008 Installatore 2ª categoria h 0,00 21,03 0,00

SOMMANO MANO D'OPERA € 7,86

2.a Materiali e opere compiute (da prezziario di riferimento )

2.1 0,00

2.2 0,00

2.3 0,00

2.4 0,00

2.5 0,00

SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE € 0,00

2.b Materiali e opere compiute (prezzi da offerta)

2.1

Fornitura e posa in opera di modulo 

cod.890497 o similare n, 1 61,97 61,97

2.2 0,00

2.3 0,00

2.4 0,00

2.5 0,00

SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE € 61,97

3.0 Trasporti

3.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 61,97 0,00

3.2 0,00

SOMMANO TRASPORTI € 0,00

4.0 Noli

4.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 61,97 0,00

4.2 0,00

4.3 0,00

4.4 0,00

SOMMANO NOLI € 0,00

A TOTALE (1.0+2.0+3.0+4.0) € 69,83

5.0 Spese sicurezza 

5.1 Spese dirette e indirette sicurezza (%di A) 0,00% 69,83 0,00

5.2

SOMMANO SPESE SICUREZZA € 0,00

B TOTALE (A+5.0) € 69,83

6.0 Spese generali - utili 6.1a 6.1b

6.1 Spese generali - % di B-(1.0+2.a) 15,00% 61,97 9,29

6.2 Utile impresa (% di 6.1b+6.1a) 10,00% 71,26 7,13

SOMMANO SPESE GENERALE - UTILI € 16,42

C TOTALE (B+6.0) € 86,25

arrotondamento 0,00

PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE € 86,25

Fabbricato ad uso "Centro Sociale Polivalente"

Via De Gasperi - 42048 - Rubiera (RE)

DATA: Marzo 2017

Modulo per sorveglianza singola della lampada
ELENCO PREZZI UNITARI

PN E L E M E N T I U.M. QUANTITA'

PREZZI 

ELEMENTARI

IMPORTI

Associato di Ingegneria – Dott. Ing. Marzio Monti Dott. Ing. Alessandro Monti

Via Ramenghi, 11 – 48012 Bagnacavallo (RA) – Tel. 0545/60246 Fax 0545/291866 – (n/s rif. 35/16) 10 di 21



Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera

Progetto definitivo/esecutivo - Analisi nuovi prezzi

 

Rif. Articolo NP.05.11

PARZIALI sub TOTALI

1.0 Mano d'opera

M01005 Installatore 5ª categoria h 0,30 26,21 7,86

M01006 Installatore 4ª categoria h 0,00 24,47 0,00

M01007 Installatore 3ª categoria h 0,00 23,40 0,00

M01008 Installatore 2ª categoria h 0,00 21,03 0,00

SOMMANO MANO D'OPERA € 7,86

2.a Materiali e opere compiute (da prezziario di riferimento )

2.1 0,00

2.2 0,00

2.3 0,00

2.4 0,00

2.5 0,00

SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE € 0,00

2.b Materiali e opere compiute (prezzi da offerta)

2.1

Fornitura e posa in opera di lampada di 

sicurezza cod.810123L04 o similare n, 1 74,81 74,81

2.2 0,00

2.3 0,00

2.4 0,00

2.5 0,00

SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE € 74,81

3.0 Trasporti

3.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 74,81 0,00

3.2 0,00

SOMMANO TRASPORTI € 0,00

4.0 Noli

4.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 74,81 0,00

4.2 0,00

4.3 0,00

4.4 0,00

SOMMANO NOLI € 0,00

A TOTALE (1.0+2.0+3.0+4.0) € 82,67

5.0 Spese sicurezza 

5.1 Spese dirette e indirette sicurezza (%di A) 0,00% 82,67 0,00

5.2

SOMMANO SPESE SICUREZZA € 0,00

B TOTALE (A+5.0) € 82,67

6.0 Spese generali - utili 6.1a 6.1b

6.1 Spese generali - % di B-(1.0+2.a) 15,00% 74,81 11,22

6.2 Utile impresa (% di 6.1b+6.1a) 10,00% 86,03 8,60

SOMMANO SPESE GENERALE - UTILI € 19,83

C TOTALE (B+6.0) € 102,50

arrotondamento 0,00

PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE € 102,50

Fabbricato ad uso "Centro Sociale Polivalente"

Via De Gasperi - 42048 - Rubiera (RE)

DATA: Marzo 2017

Apparecchio illuminante di sicurezza INOTEC 4x1W
ELENCO PREZZI UNITARI

PN E L E M E N T I U.M. QUANTITA'

PREZZI 

ELEMENTARI

IMPORTI

Associato di Ingegneria – Dott. Ing. Marzio Monti Dott. Ing. Alessandro Monti

Via Ramenghi, 11 – 48012 Bagnacavallo (RA) – Tel. 0545/60246 Fax 0545/291866 – (n/s rif. 35/16) 11 di 21



Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera

Progetto definitivo/esecutivo - Analisi nuovi prezzi

 

Rif. Articolo NP.05.12

PARZIALI sub TOTALI

1.0 Mano d'opera

M01005 Installatore 5ª categoria h 0,30 26,21 7,86

M01006 Installatore 4ª categoria h 0,00 24,47 0,00

M01007 Installatore 3ª categoria h 0,00 23,40 0,00

M01008 Installatore 2ª categoria h 0,00 21,03 0,00

SOMMANO MANO D'OPERA € 7,86

2.a Materiali e opere compiute (da prezziario di riferimento )

2.1 0,00

2.2 0,00

2.3 0,00

2.4 0,00

2.5 0,00

SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE € 0,00

2.b Materiali e opere compiute (prezzi da offerta)

2.1

Fornitura e posa in opera di modulo 

cod.890452 o similare n, 1 40,03 40,03

2.2 0,00

2.3 0,00

2.4 0,00

2.5 0,00

SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE € 40,03

3.0 Trasporti

3.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 40,03 0,00

3.2 0,00

SOMMANO TRASPORTI € 0,00

4.0 Noli

4.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 40,03 0,00

4.2 0,00

4.3 0,00

4.4 0,00

SOMMANO NOLI € 0,00

A TOTALE (1.0+2.0+3.0+4.0) € 47,89

5.0 Spese sicurezza 

5.1 Spese dirette e indirette sicurezza (%di A) 0,00% 47,89 0,00

5.2

SOMMANO SPESE SICUREZZA € 0,00

B TOTALE (A+5.0) € 47,89

6.0 Spese generali - utili 6.1a 6.1b

6.1 Spese generali - % di B-(1.0+2.a) 15,00% 40,03 6,00

6.2 Utile impresa (% di 6.1b+6.1a) 10,00% 46,03 4,60

SOMMANO SPESE GENERALE - UTILI € 10,61

C TOTALE (B+6.0) € 58,50

arrotondamento 0,00

PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE € 58,50

Fabbricato ad uso "Centro Sociale Polivalente"

Via De Gasperi - 42048 - Rubiera (RE)

DATA: Marzo 2017

Modulo per sorveglianza singola della lampada
ELENCO PREZZI UNITARI

PN E L E M E N T I U.M. QUANTITA'

PREZZI 

ELEMENTARI

IMPORTI

Associato di Ingegneria – Dott. Ing. Marzio Monti Dott. Ing. Alessandro Monti

Via Ramenghi, 11 – 48012 Bagnacavallo (RA) – Tel. 0545/60246 Fax 0545/291866 – (n/s rif. 35/16) 12 di 21



Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera

Progetto definitivo/esecutivo - Analisi nuovi prezzi

 

Rif. Articolo NP.05.13

PARZIALI sub TOTALI

1.0 Mano d'opera

M01005 Installatore 5ª categoria h 0,30 26,21 7,86

M01006 Installatore 4ª categoria h 0,00 24,47 0,00

M01007 Installatore 3ª categoria h 0,00 23,40 0,00

M01008 Installatore 2ª categoria h 0,00 21,03 0,00

SOMMANO MANO D'OPERA € 7,86

2.a Materiali e opere compiute (da prezziario di riferimento )

2.1 0,00

2.2 0,00

2.3 0,00

2.4 0,00

2.5 0,00

SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE € 0,00

2.b Materiali e opere compiute (prezzi da offerta)

2.1

Fornitura e posa in opera di lampada di 

sicurezza Serie Juwel cod.810100.2 o similare n, 1 114,73 114,73

2.2 0,00

2.3 0,00

2.4 0,00

2.5 0,00

SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE € 114,73

3.0 Trasporti

3.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 114,73 0,00

3.2 0,00

SOMMANO TRASPORTI € 0,00

4.0 Noli

4.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 114,73 0,00

4.2 0,00

4.3 0,00

4.4 0,00

SOMMANO NOLI € 0,00

A TOTALE (1.0+2.0+3.0+4.0) € 122,60

5.0 Spese sicurezza 

5.1 Spese dirette e indirette sicurezza (%di A) 0,00% 122,60 0,00

5.2

SOMMANO SPESE SICUREZZA € 0,00

B TOTALE (A+5.0) € 122,60

6.0 Spese generali - utili 6.1a 6.1b

6.1 Spese generali - % di B-(1.0+2.a) 15,00% 114,73 17,21

6.2 Utile impresa (% di 6.1b+6.1a) 10,00% 131,94 13,19

SOMMANO SPESE GENERALE - UTILI € 30,40

C TOTALE (B+6.0) € 153,00

arrotondamento 0,00

PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE € 153,00

Fabbricato ad uso "Centro Sociale Polivalente"

Via De Gasperi - 42048 - Rubiera (RE)

DATA: Marzo 2017

Apparecchio illuminante di sicurezza INOTEC LED 24V - 4W
ELENCO PREZZI UNITARI

PN E L E M E N T I U.M. QUANTITA'

PREZZI 

ELEMENTARI

IMPORTI

Associato di Ingegneria – Dott. Ing. Marzio Monti Dott. Ing. Alessandro Monti

Via Ramenghi, 11 – 48012 Bagnacavallo (RA) – Tel. 0545/60246 Fax 0545/291866 – (n/s rif. 35/16) 13 di 21



Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera

Progetto definitivo/esecutivo - Analisi nuovi prezzi

 

Rif. Articolo NP.05.14

PARZIALI sub TOTALI

1.0 Mano d'opera

M01005 Installatore 5ª categoria h 0,30 26,21 7,86

M01006 Installatore 4ª categoria h 0,00 24,47 0,00

M01007 Installatore 3ª categoria h 0,00 23,40 0,00

M01008 Installatore 2ª categoria h 0,00 21,03 0,00

SOMMANO MANO D'OPERA € 7,86

2.a Materiali e opere compiute (da prezziario di riferimento )

2.1 0,00

2.2 0,00

2.3 0,00

2.4 0,00

2.5 0,00

SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE € 0,00

2.b Materiali e opere compiute (prezzi da offerta)

2.1

Fornitura e posa in opera di lampada di 

sicurezza Serie Juwel cod.810098.2 o similare n, 1 111,57 111,57

2.2 0,00

2.3 0,00

2.4 0,00

2.5 0,00

SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE € 111,57

3.0 Trasporti

3.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 111,57 0,00

3.2 0,00

SOMMANO TRASPORTI € 0,00

4.0 Noli

4.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 111,57 0,00

4.2 0,00

4.3 0,00

4.4 0,00

SOMMANO NOLI € 0,00

A TOTALE (1.0+2.0+3.0+4.0) € 119,43

5.0 Spese sicurezza 

5.1 Spese dirette e indirette sicurezza (%di A) 0,00% 119,43 0,00

5.2

SOMMANO SPESE SICUREZZA € 0,00

B TOTALE (A+5.0) € 119,43

6.0 Spese generali - utili 6.1a 6.1b

6.1 Spese generali - % di B-(1.0+2.a) 15,00% 111,57 16,74

6.2 Utile impresa (% di 6.1b+6.1a) 10,00% 128,31 12,83

SOMMANO SPESE GENERALE - UTILI € 29,57

C TOTALE (B+6.0) € 149,00

arrotondamento 0,00

PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE € 149,00

Fabbricato ad uso "Centro Sociale Polivalente"

Via De Gasperi - 42048 - Rubiera (RE)

DATA: Marzo 2017

Apparecchio illuminante di sicurezza INOTEC LED - 4W
ELENCO PREZZI UNITARI

PN E L E M E N T I U.M. QUANTITA'

PREZZI 

ELEMENTARI

IMPORTI

Associato di Ingegneria – Dott. Ing. Marzio Monti Dott. Ing. Alessandro Monti

Via Ramenghi, 11 – 48012 Bagnacavallo (RA) – Tel. 0545/60246 Fax 0545/291866 – (n/s rif. 35/16) 14 di 21



Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera

Progetto definitivo/esecutivo - Analisi nuovi prezzi

 

Rif. Articolo NP.05.15

PARZIALI sub TOTALI

1.0 Mano d'opera

M01005 Installatore 5ª categoria h 0,30 26,21 7,86

M01006 Installatore 4ª categoria h 0,00 24,47 0,00

M01007 Installatore 3ª categoria h 0,00 23,40 0,00

M01008 Installatore 2ª categoria h 0,00 21,03 0,00

SOMMANO MANO D'OPERA € 7,86

2.a Materiali e opere compiute (da prezziario di riferimento )

2.1 0,00

2.2 0,00

2.3 0,00

2.4 0,00

2.5 0,00

SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE € 0,00

2.b Materiali e opere compiute (prezzi da offerta)

2.1

Fornitura e posa in opera di Pittogramma per 

SNP 1016.2 cod.893056 o similare n, 1 28,17 28,17

2.2 0,00

2.3 0,00

2.4 0,00

2.5 0,00

SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE € 28,17

3.0 Trasporti

3.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 28,17 0,00

3.2 0,00

SOMMANO TRASPORTI € 0,00

4.0 Noli

4.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 28,17 0,00

4.2 0,00

4.3 0,00

4.4 0,00

SOMMANO NOLI € 0,00

A TOTALE (1.0+2.0+3.0+4.0) € 36,03

5.0 Spese sicurezza 

5.1 Spese dirette e indirette sicurezza (%di A) 0,00% 36,03 0,00

5.2

SOMMANO SPESE SICUREZZA € 0,00

B TOTALE (A+5.0) € 36,03

6.0 Spese generali - utili 6.1a 6.1b

6.1 Spese generali - % di B-(1.0+2.a) 15,00% 28,17 4,23

6.2 Utile impresa (% di 6.1b+6.1a) 10,00% 32,40 3,24

SOMMANO SPESE GENERALE - UTILI € 7,47

C TOTALE (B+6.0) € 43,50

arrotondamento 0,00

PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE € 43,50

Fabbricato ad uso "Centro Sociale Polivalente"

Via De Gasperi - 42048 - Rubiera (RE)

DATA: Marzo 2017

Pittogramma per SNP 1016.2
ELENCO PREZZI UNITARI

PN E L E M E N T I U.M. QUANTITA'

PREZZI 

ELEMENTARI

IMPORTI

Associato di Ingegneria – Dott. Ing. Marzio Monti Dott. Ing. Alessandro Monti

Via Ramenghi, 11 – 48012 Bagnacavallo (RA) – Tel. 0545/60246 Fax 0545/291866 – (n/s rif. 35/16) 15 di 21



Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera

Progetto definitivo/esecutivo - Analisi nuovi prezzi

 

Rif. Articolo NP.05.16

PARZIALI sub TOTALI

1.0 Mano d'opera

M01005 Installatore 5ª categoria h 0,30 26,21 7,86

M01006 Installatore 4ª categoria h 0,00 24,47 0,00

M01007 Installatore 3ª categoria h 0,00 23,40 0,00

M01008 Installatore 2ª categoria h 0,00 21,03 0,00

SOMMANO MANO D'OPERA € 7,86

2.a Materiali e opere compiute (da prezziario di riferimento )

2.1 0,00

2.2 0,00

2.3 0,00

2.4 0,00

2.5 0,00

SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE € 0,00

2.b Materiali e opere compiute (prezzi da offerta)

2.1

Fornitura e posa in opera di Pittogramma per 

SNP 1016.2 cod.893067 o similare n, 1 23,82 23,82

2.2 0,00

2.3 0,00

2.4 0,00

2.5 0,00

SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE € 23,82

3.0 Trasporti

3.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 23,82 0,00

3.2 0,00

SOMMANO TRASPORTI € 0,00

4.0 Noli

4.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 23,82 0,00

4.2 0,00

4.3 0,00

4.4 0,00

SOMMANO NOLI € 0,00

A TOTALE (1.0+2.0+3.0+4.0) € 31,69

5.0 Spese sicurezza 

5.1 Spese dirette e indirette sicurezza (%di A) 0,00% 31,69 0,00

5.2

SOMMANO SPESE SICUREZZA € 0,00

B TOTALE (A+5.0) € 31,69

6.0 Spese generali - utili 6.1a 6.1b

6.1 Spese generali - % di B-(1.0+2.a) 15,00% 23,82 3,57

6.2 Utile impresa (% di 6.1b+6.1a) 10,00% 27,40 2,74

SOMMANO SPESE GENERALE - UTILI € 6,31

C TOTALE (B+6.0) € 38,00

arrotondamento 0,00

PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE € 38,00

Fabbricato ad uso "Centro Sociale Polivalente"

Via De Gasperi - 42048 - Rubiera (RE)

DATA: Marzo 2017

Pittogramma per SNP 1016.2
ELENCO PREZZI UNITARI

PN E L E M E N T I U.M. QUANTITA'

PREZZI 

ELEMENTARI

IMPORTI

Associato di Ingegneria – Dott. Ing. Marzio Monti Dott. Ing. Alessandro Monti

Via Ramenghi, 11 – 48012 Bagnacavallo (RA) – Tel. 0545/60246 Fax 0545/291866 – (n/s rif. 35/16) 16 di 21



Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera

Progetto definitivo/esecutivo - Analisi nuovi prezzi

 

Rif. Articolo NP.05.17

PARZIALI sub TOTALI

1.0 Mano d'opera

M01005 Installatore 5ª categoria h 0,00 26,21 0,00

M01006 Installatore 4ª categoria h 0,00 24,47 0,00

M01007 Installatore 3ª categoria h 0,00 23,40 0,00

M01008 Installatore 2ª categoria h 0,00 21,03 0,00

SOMMANO MANO D'OPERA € 0,00

2.a Materiali e opere compiute (da prezziario di riferimento )

2.1 0,00

2.2 0,00

2.3 0,00

2.4 0,00

2.5 0,00

SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE € 0,00

2.b Materiali e opere compiute (prezzi da offerta)

2.1 Messa in servizio n, 1 948,62 948,62

2.2 0,00

2.3 0,00

2.4 0,00

2.5 0,00

SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE € 948,62

3.0 Trasporti

3.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 948,62 0,00

3.2 0,00

SOMMANO TRASPORTI € 0,00

4.0 Noli

4.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 948,62 0,00

4.2 0,00

4.3 0,00

4.4 0,00

SOMMANO NOLI € 0,00

A TOTALE (1.0+2.0+3.0+4.0) € 948,62

5.0 Spese sicurezza 

5.1 Spese dirette e indirette sicurezza (%di A) 0,00% 948,62 0,00

5.2

SOMMANO SPESE SICUREZZA € 0,00

B TOTALE (A+5.0) € 948,62

6.0 Spese generali - utili 6.1a 6.1b

6.1 Spese generali - % di B-(1.0+2.a) 15,00% 948,62 142,29

6.2 Utile impresa (% di 6.1b+6.1a) 10,00% 1.090,91 109,09

SOMMANO SPESE GENERALE - UTILI € 251,38

C TOTALE (B+6.0) € 1.200,00

arrotondamento 0,00

PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE € 1.200,00

Fabbricato ad uso "Centro Sociale Polivalente"

Via De Gasperi - 42048 - Rubiera (RE)

DATA: Marzo 2017

Messa in servizio
ELENCO PREZZI UNITARI

PN E L E M E N T I U.M. QUANTITA'

PREZZI 

ELEMENTARI

IMPORTI

Associato di Ingegneria – Dott. Ing. Marzio Monti Dott. Ing. Alessandro Monti

Via Ramenghi, 11 – 48012 Bagnacavallo (RA) – Tel. 0545/60246 Fax 0545/291866 – (n/s rif. 35/16) 17 di 21



Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera

Progetto definitivo/esecutivo - Analisi nuovi prezzi

 

Rif. Articolo NP.05.18

PARZIALI sub TOTALI

1.0 Mano d'opera

M01005 Installatore 5ª categoria h 0,01 26,21 0,26

M01006 Installatore 4ª categoria h 0,00 24,47 0,00

M01007 Installatore 3ª categoria h 0,00 23,40 0,00

M01008 Installatore 2ª categoria h 0,00 21,03 0,00

SOMMANO MANO D'OPERA € 0,26

2.a Materiali e opere compiute (da prezziario di riferimento )

2.1 0,00

2.2 0,00

2.3 0,00

2.4 0,00

2.5 0,00

SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE € 0,00

2.b Materiali e opere compiute (prezzi da offerta)

2.1

Fornitura e posa in opera di cavo di 

alimentazione apparecchi illuminanti, cavo tipo 

FROR 2x1,5mmq.

n, 1 0,66 0,66

2.2 0,00

2.3 0,00

2.4 0,00

2.5 0,00

SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE € 0,66

3.0 Trasporti

3.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 0,66 0,00

3.2 0,00

SOMMANO TRASPORTI € 0,00

4.0 Noli

4.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 0,66 0,00

4.2 0,00

4.3 0,00

4.4 0,00

SOMMANO NOLI € 0,00

A TOTALE (1.0+2.0+3.0+4.0) € 0,92

5.0 Spese sicurezza 

5.1 Spese dirette e indirette sicurezza (%di A) 0,00% 0,92 0,00

5.2

SOMMANO SPESE SICUREZZA € 0,00

B TOTALE (A+5.0) € 0,92

6.0 Spese generali - utili 6.1a 6.1b

6.1 Spese generali - % di B-(1.0+2.a) 15,00% 0,66 0,10

6.2 Utile impresa (% di 6.1b+6.1a) 10,00% 0,76 0,08

SOMMANO SPESE GENERALE - UTILI € 0,18

C TOTALE (B+6.0) € 1,10

arrotondamento 0,00

PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE € 1,10

Fabbricato ad uso "Centro Sociale Polivalente"

Via De Gasperi - 42048 - Rubiera (RE)

DATA: Marzo 2017

Cavo BUS - FROR 2x1,5mm² 
ELENCO PREZZI UNITARI

PN E L E M E N T I U.M. QUANTITA'

PREZZI 

ELEMENTARI

IMPORTI

Associato di Ingegneria – Dott. Ing. Marzio Monti Dott. Ing. Alessandro Monti

Via Ramenghi, 11 – 48012 Bagnacavallo (RA) – Tel. 0545/60246 Fax 0545/291866 – (n/s rif. 35/16) 18 di 21



Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera

Progetto definitivo/esecutivo - Analisi nuovi prezzi

 

Rif. Articolo NP.05.19

PARZIALI sub TOTALI

1.0 Mano d'opera

M01005 Installatore 5ª categoria h 0,01 26,21 0,26

M01006 Installatore 4ª categoria h 0,00 24,47 0,00

M01007 Installatore 3ª categoria h 0,00 23,40 0,00

M01008 Installatore 2ª categoria h 0,00 21,03 0,00

SOMMANO MANO D'OPERA € 0,26

2.a Materiali e opere compiute (da prezziario di riferimento )

2.1 0,00

2.2 0,00

2.3 0,00

2.4 0,00

2.5 0,00

SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE € 0,00

2.b Materiali e opere compiute (prezzi da offerta)

2.1

Fornitura e posa in opera di cavo di 

alimentazione apparecchi illuminanti, cavo tipo 

FTG10OM1 2x2,5mmq

n, 1 0,66 0,66

2.2 0,00

2.3 0,00

2.4 0,00

2.5 0,00

SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE € 0,66

3.0 Trasporti

3.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 0,66 0,00

3.2 0,00

SOMMANO TRASPORTI € 0,00

4.0 Noli

4.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 0,66 0,00

4.2 0,00

4.3 0,00

4.4 0,00

SOMMANO NOLI € 0,00

A TOTALE (1.0+2.0+3.0+4.0) € 0,92

5.0 Spese sicurezza 

5.1 Spese dirette e indirette sicurezza (%di A) 0,00% 0,92 0,00

5.2

SOMMANO SPESE SICUREZZA € 0,00

B TOTALE (A+5.0) € 0,92

6.0 Spese generali - utili 6.1a 6.1b

6.1 Spese generali - % di B-(1.0+2.a) 15,00% 0,66 0,10

6.2 Utile impresa (% di 6.1b+6.1a) 10,00% 0,76 0,08

SOMMANO SPESE GENERALE - UTILI € 0,18

C TOTALE (B+6.0) € 1,10

arrotondamento 0,00

PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE € 1,10

Fabbricato ad uso "Centro Sociale Polivalente"

Via De Gasperi - 42048 - Rubiera (RE)

DATA: Marzo 2017

Cavo BUS FTG10OM1 2x2,5mm²
ELENCO PREZZI UNITARI

PN E L E M E N T I U.M. QUANTITA'

PREZZI 

ELEMENTARI

IMPORTI

Associato di Ingegneria – Dott. Ing. Marzio Monti Dott. Ing. Alessandro Monti

Via Ramenghi, 11 – 48012 Bagnacavallo (RA) – Tel. 0545/60246 Fax 0545/291866 – (n/s rif. 35/16) 19 di 21



Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera

Progetto definitivo/esecutivo - Analisi nuovi prezzi

 

Rif. Articolo NP.05.20

PARZIALI sub TOTALI

1.0 Mano d'opera

M01005 Installatore 5ª categoria h 0,01 26,21 0,26

M01006 Installatore 4ª categoria h 0,00 24,47 0,00

M01007 Installatore 3ª categoria h 0,00 23,40 0,00

M01008 Installatore 2ª categoria h 0,00 21,03 0,00

SOMMANO MANO D'OPERA € 0,26

2.a Materiali e opere compiute (da prezziario di riferimento )

2.1 0,00

2.2 0,00

2.3 0,00

2.4 0,00

2.5 0,00

SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE € 0,00

2.b Materiali e opere compiute (prezzi da offerta)

2.1

Fornitura e posa in opera di cavo di 

alimentazione apparecchi illuminanti, cavo tipo 

FTG10OM1 24x1,5mmq

n, 1 0,66 0,66

2.2 0,00

2.3 0,00

2.4 0,00

2.5 0,00

SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE € 0,66

3.0 Trasporti

3.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 0,66 0,00

3.2 0,00

SOMMANO TRASPORTI € 0,00

4.0 Noli

4.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 0,66 0,00

4.2 0,00

4.3 0,00

4.4 0,00

SOMMANO NOLI € 0,00

A TOTALE (1.0+2.0+3.0+4.0) € 0,92

5.0 Spese sicurezza 

5.1 Spese dirette e indirette sicurezza (%di A) 0,00% 0,92 0,00

5.2

SOMMANO SPESE SICUREZZA € 0,00

B TOTALE (A+5.0) € 0,92

6.0 Spese generali - utili 6.1a 6.1b

6.1 Spese generali - % di B-(1.0+2.a) 15,00% 0,66 0,10

6.2 Utile impresa (% di 6.1b+6.1a) 10,00% 0,76 0,08

SOMMANO SPESE GENERALE - UTILI € 0,18

C TOTALE (B+6.0) € 1,10

arrotondamento 0,00

PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE € 1,10

Fabbricato ad uso "Centro Sociale Polivalente"

Via De Gasperi - 42048 - Rubiera (RE)

DATA: Marzo 2017

Cavo BUS FTG10OM1 24x1,5mm²
ELENCO PREZZI UNITARI

PN E L E M E N T I U.M. QUANTITA'

PREZZI 

ELEMENTARI

IMPORTI

Associato di Ingegneria – Dott. Ing. Marzio Monti Dott. Ing. Alessandro Monti

Via Ramenghi, 11 – 48012 Bagnacavallo (RA) – Tel. 0545/60246 Fax 0545/291866 – (n/s rif. 35/16) 20 di 21



Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera

Progetto definitivo/esecutivo - Analisi nuovi prezzi

 

Rif. Articolo NP.05.21

PARZIALI sub TOTALI

1.0 Mano d'opera

M01005 Installatore 5ª categoria h 0,01 26,21 0,26

M01006 Installatore 4ª categoria h 0,00 24,47 0,00

M01007 Installatore 3ª categoria h 0,00 23,40 0,00

M01008 Installatore 2ª categoria h 0,00 21,03 0,00

SOMMANO MANO D'OPERA € 0,26

2.a Materiali e opere compiute (da prezziario di riferimento )

2.1 0,00

2.2 0,00

2.3 0,00

2.4 0,00

2.5 0,00

SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE € 0,00

2.b Materiali e opere compiute (prezzi da offerta)

2.1

Fornitura e posa in opera di conduttore in rame 

, tipo FTG10(O)M1, di sez.2x1,5mmq.

n, 1 1,06 1,06

2.2 0,00

2.3 0,00

2.4 0,00

2.5 0,00

SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE € 1,06

3.0 Trasporti

3.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 1,06 0,00

3.2 0,00

SOMMANO TRASPORTI € 0,00

4.0 Noli

4.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 1,06 0,00

4.2 0,00

4.3 0,00

4.4 0,00

SOMMANO NOLI € 0,00

A TOTALE (1.0+2.0+3.0+4.0) € 1,32

5.0 Spese sicurezza 

5.1 Spese dirette e indirette sicurezza (%di A) 0,00% 1,32 0,00

5.2

SOMMANO SPESE SICUREZZA € 0,00

B TOTALE (A+5.0) € 1,32

6.0 Spese generali - utili 6.1a 6.1b

6.1 Spese generali - % di B-(1.0+2.a) 15,00% 1,06 0,16

6.2 Utile impresa (% di 6.1b+6.1a) 10,00% 1,22 0,12

SOMMANO SPESE GENERALE - UTILI € 0,28

C TOTALE (B+6.0) € 1,60

arrotondamento 0,00

PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE € 1,60

Fabbricato ad uso "Centro Sociale Polivalente"

Via De Gasperi - 42048 - Rubiera (RE)

DATA: Marzo 2017

Linea in cavo FTG10(O)M1 di sez.2x1,5
ELENCO PREZZI UNITARI

PN E L E M E N T I U.M. QUANTITA'

PREZZI 

ELEMENTARI

IMPORTI

Associato di Ingegneria – Dott. Ing. Marzio Monti Dott. Ing. Alessandro Monti

Via Ramenghi, 11 – 48012 Bagnacavallo (RA) – Tel. 0545/60246 Fax 0545/291866 – (n/s rif. 35/16) 21 di 21



Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera

Progetto definitivo/esecutivo - Analisi nuovi prezzi

 

Rif. Articolo NP.06.01

PARZIALI sub TOTALI

1.0 Mano d'opera

M01005 Installatore 5ª categoria h 0,75 26,21 19,66

M01006 Installatore 4ª categoria h 0,00 24,47 0,00

M01007 Installatore 3ª categoria h 0,00 23,40 0,00

M01008 Installatore 2ª categoria h 0,00 21,03 0,00

SOMMANO MANO D'OPERA € 19,66

2.a Materiali e opere compiute (da prezziario di riferimento )

2.1 0,00

2.2 0,00

2.3 0,00

2.4 0,00

2.5 0,00

SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE € 0,00

2.b Materiali e opere compiute (prezzi da offerta)

2.1

Fornitura e posa in opera di collettore 

principale di terra, eseguito con barra in rame 

preforata di adeguate dimensioni, completa di 

elementi di fissaggio e quant'altro serva per 

una corretta posa in opera. n, 1 103,04 103,04

2.2 0,00

2.3 0,00

2.4 0,00

2.5 0,00

SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE € 103,04

3.0 Trasporti

3.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 103,04 0,00

3.2 0,00

SOMMANO TRASPORTI € 0,00

4.0 Noli

4.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 103,04 0,00

4.2 0,00

4.3 0,00

4.4 0,00

SOMMANO NOLI € 0,00

A TOTALE (1.0+2.0+3.0+4.0) € 122,70

5.0 Spese sicurezza 

5.1 Spese dirette e indirette sicurezza (%di A) 0,00% 122,70 0,00

5.2

SOMMANO SPESE SICUREZZA € 0,00

B TOTALE (A+5.0) € 122,70

6.0 Spese generali - utili 6.1a 6.1b

6.1 Spese generali - % di B-(1.0+2.a) 15,00% 103,04 15,46

6.2 Utile impresa (% di 6.1b+6.1a) 10,00% 118,49 11,85

SOMMANO SPESE GENERALE - UTILI € 27,30

C TOTALE (B+6.0) € 150,00

arrotondamento 0,00

PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE € 150,00

Fabbricato ad uso "Centro Sociale Polivalente"

Via De Gasperi - 42048 - Rubiera (RE)

DATA: marzo 2017

Collettore principale di terra
ELENCO PREZZI UNITARI

PN E L E M E N T I U.M. QUANTITA'

PREZZI 

ELEMENTARI

IMPORTI

Associato di Ingegneria – Dott. Ing. Marzio Monti Dott. Ing. Alessandro Monti

Via Ramenghi, 11 – 48012 Bagnacavallo (RA) – Tel. 0545/60246 Fax 0545/291866 – (n/s rif. 35/16) 1 di 6



Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera

Progetto definitivo/esecutivo - Analisi nuovi prezzi

 

Rif. Articolo NP.06.02

PARZIALI sub TOTALI

1.0 Mano d'opera

M01005 Installatore 5ª categoria h 0,70 26,21 18,35

M01006 Installatore 4ª categoria h 0,00 24,47 0,00

M01007 Installatore 3ª categoria h 0,00 23,40 0,00

M01008 Installatore 2ª categoria h 0,00 21,03 0,00

SOMMANO MANO D'OPERA € 18,35

2.a Materiali e opere compiute (da prezziario di riferimento )

2.1 0,00

2.2 0,00

2.3 0,00

2.4 0,00

2.5 0,00

SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE € 0,00

2.b Materiali e opere compiute (prezzi da offerta)

2.1

Fornitura e posa in opera di collettore 

secondario di terra, eseguito con barra in rame 

preforata di adeguate dimensioni, completa di n, 1 44,78 44,78

2.2 0,00

2.3 0,00

2.4 0,00

2.5 0,00

SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE € 44,78

3.0 Trasporti

3.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 44,78 0,00

3.2 0,00

SOMMANO TRASPORTI € 0,00

4.0 Noli

4.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 44,78 0,00

4.2 0,00

4.3 0,00

4.4 0,00

SOMMANO NOLI € 0,00

A TOTALE (1.0+2.0+3.0+4.0) € 63,13

5.0 Spese sicurezza 

5.1 Spese dirette e indirette sicurezza (%di A) 0,00% 63,13 0,00

5.2

SOMMANO SPESE SICUREZZA € 0,00

B TOTALE (A+5.0) € 63,13

6.0 Spese generali - utili 6.1a 6.1b

6.1 Spese generali - % di B-(1.0+2.a) 15,00% 44,78 6,72

6.2 Utile impresa (% di 6.1b+6.1a) 10,00% 51,50 5,15

SOMMANO SPESE GENERALE - UTILI € 11,87

C TOTALE (B+6.0) € 75,00

arrotondamento 0,00

PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE € 75,00

Fabbricato ad uso "Centro Sociale Polivalente"

Via De Gasperi - 42048 - Rubiera (RE)

DATA: marzo 2017

Collettore secondario di terra
ELENCO PREZZI UNITARI

PN E L E M E N T I U.M. QUANTITA'

PREZZI 

ELEMENTARI

IMPORTI

Associato di Ingegneria – Dott. Ing. Marzio Monti Dott. Ing. Alessandro Monti

Via Ramenghi, 11 – 48012 Bagnacavallo (RA) – Tel. 0545/60246 Fax 0545/291866 – (n/s rif. 35/16) 2 di 6



Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera

Progetto definitivo/esecutivo - Analisi nuovi prezzi

 

Rif. Articolo NP.06.03

PARZIALI sub TOTALI

1.0 Mano d'opera

M01005 Installatore 5ª categoria h 0,04 26,21 1,05

M01006 Installatore 4ª categoria h 0,00 24,47 0,00

M01007 Installatore 3ª categoria h 0,00 23,40 0,00

M01008 Installatore 2ª categoria h 0,00 21,03 0,00

SOMMANO MANO D'OPERA € 1,05

2.a Materiali e opere compiute (da prezziario di riferimento )

2.1 0,00

2.2 0,00

2.3 0,00

2.4 0,00

2.5 0,00

SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE € 0,00

2.b Materiali e opere compiute (prezzi da offerta)

2.1

Fornitura e posa in opera di cavo di terra

gialloverde tipo N07V-K 16mm²
m 1 1,94 1,94

2.2 0,00

2.3 0,00

2.4 0,00

2.5 0,00

SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE € 1,94

3.0 Trasporti

3.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 1,94 0,00

3.2 0,00

SOMMANO TRASPORTI € 0,00

4.0 Noli

4.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 1,94 0,00

4.2 0,00

4.3 0,00

4.4 0,00

SOMMANO NOLI € 0,00

A TOTALE (1.0+2.0+3.0+4.0) € 2,99

5.0 Spese sicurezza 

5.1 Spese dirette e indirette sicurezza (%di A) 0,00% 2,99 0,00

5.2

SOMMANO SPESE SICUREZZA € 0,00

B TOTALE (A+5.0) € 2,99

6.0 Spese generali - utili 6.1a 6.1b

6.1 Spese generali - % di B-(1.0+2.a) 15,00% 1,94 0,29

6.2 Utile impresa (% di 6.1b+6.1a) 10,00% 2,23 0,22

SOMMANO SPESE GENERALE - UTILI € 0,51

C TOTALE (B+6.0) € 3,50

arrotondamento 0,00

PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE € 3,50

Fabbricato ad uso "Centro Sociale Polivalente"

Via De Gasperi - 42048 - Rubiera (RE)

DATA: marzo 2017

Cavo di terra 16mm²
ELENCO PREZZI UNITARI

PN E L E M E N T I U.M. QUANTITA'

PREZZI 

ELEMENTARI

IMPORTI

Associato di Ingegneria – Dott. Ing. Marzio Monti Dott. Ing. Alessandro Monti

Via Ramenghi, 11 – 48012 Bagnacavallo (RA) – Tel. 0545/60246 Fax 0545/291866 – (n/s rif. 35/16) 3 di 6



Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera

Progetto definitivo/esecutivo - Analisi nuovi prezzi

 

Rif. Articolo NP.06.04

PARZIALI sub TOTALI

1.0 Mano d'opera

M01005 Installatore 5ª categoria h 0,45 26,21 11,79

M01006 Installatore 4ª categoria h 0,00 24,47 0,00

M01007 Installatore 3ª categoria h 0,00 23,40 0,00

M01008 Installatore 2ª categoria h 0,00 21,03 0,00

SOMMANO MANO D'OPERA € 11,79

2.a Materiali e opere compiute (da prezziario di riferimento )

2.1 0,00

2.2 0,00

2.3 0,00

2.4 0,00

2.5 0,00

SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE € 0,00

2.b Materiali e opere compiute (prezzi da offerta)

2.1

Collegamento equipotenziale principale

eseguito con conduttore in rame isolato in PVC

tipo N07V-K di sez.16mmq, completo di

morsetti e quant'altro serva per una corretta

posa in  opera.Collettore, ascensore e pompa

di calore. n, 1 6,49 6,49

2.2 0,00

2.3 0,00

2.4 0,00

2.5 0,00

SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE € 6,49

3.0 Trasporti

3.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 6,49 0,00

3.2 0,00

SOMMANO TRASPORTI € 0,00

4.0 Noli

4.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 6,49 0,00

4.2 0,00

4.3 0,00

4.4 0,00

SOMMANO NOLI € 0,00

A TOTALE (1.0+2.0+3.0+4.0) € 18,28

5.0 Spese sicurezza 

5.1 Spese dirette e indirette sicurezza (%di A) 0,00% 18,28 0,00

5.2

SOMMANO SPESE SICUREZZA € 0,00

B TOTALE (A+5.0) € 18,28

6.0 Spese generali - utili 6.1a 6.1b

6.1 Spese generali - % di B-(1.0+2.a) 15,00% 6,49 0,97

6.2 Utile impresa (% di 6.1b+6.1a) 10,00% 7,46 0,75

SOMMANO SPESE GENERALE - UTILI € 1,72

C TOTALE (B+6.0) € 20,00

arrotondamento 0,00

PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE € 20,00

Fabbricato ad uso "Centro Sociale Polivalente"

Via De Gasperi - 42048 - Rubiera (RE)

DATA: marzo 2017

Collegamento equipotenziale principale
ELENCO PREZZI UNITARI

PN E L E M E N T I U.M. QUANTITA'

PREZZI 

ELEMENTARI

IMPORTI

Associato di Ingegneria – Dott. Ing. Marzio Monti Dott. Ing. Alessandro Monti

Via Ramenghi, 11 – 48012 Bagnacavallo (RA) – Tel. 0545/60246 Fax 0545/291866 – (n/s rif. 35/16) 4 di 6



Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera

Progetto definitivo/esecutivo - Analisi nuovi prezzi

 

Rif. Articolo NP.06.05

PARZIALI sub TOTALI

1.0 Mano d'opera

M01005 Installatore 5ª categoria h 0,45 26,21 11,79

M01006 Installatore 4ª categoria h 0,00 24,47 0,00

M01007 Installatore 3ª categoria h 0,00 23,40 0,00

M01008 Installatore 2ª categoria h 0,00 21,03 0,00

SOMMANO MANO D'OPERA € 11,79

2.a Materiali e opere compiute (da prezziario di riferimento )

2.1 0,00

2.2 0,00

2.3 0,00

2.4 0,00

2.5 0,00

SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE € 0,00

2.b Materiali e opere compiute (prezzi da offerta)

2.1

Fornitura e posa in opera di Collegamento 

equipotenziale secondario eseguito con 

conduttore in rame isolato in PVC tipo N07V-K 

di sez.2,5mmq n, 1 2,53 2,53

2.2 0,00

2.3 0,00

2.4 0,00

2.5 0,00

SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE € 2,53

3.0 Trasporti

3.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 2,53 0,00

3.2 0,00

SOMMANO TRASPORTI € 0,00

4.0 Noli

4.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 2,53 0,00

4.2 0,00

4.3 0,00

4.4 0,00

SOMMANO NOLI € 0,00

A TOTALE (1.0+2.0+3.0+4.0) € 14,33

5.0 Spese sicurezza 

5.1 Spese dirette e indirette sicurezza (%di A) 0,00% 14,33 0,00

5.2

SOMMANO SPESE SICUREZZA € 0,00

B TOTALE (A+5.0) € 14,33

6.0 Spese generali - utili 6.1a 6.1b

6.1 Spese generali - % di B-(1.0+2.a) 15,00% 2,53 0,38

6.2 Utile impresa (% di 6.1b+6.1a) 10,00% 2,91 0,29

SOMMANO SPESE GENERALE - UTILI € 0,67

C TOTALE (B+6.0) € 15,00

arrotondamento 0,00

PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE € 15,00

Fabbricato ad uso "Centro Sociale Polivalente"

Via De Gasperi - 42048 - Rubiera (RE)

DATA: marzo 2017

Collegamento equipotenziale secondario 2,5mmq
ELENCO PREZZI UNITARI

PN E L E M E N T I U.M. QUANTITA'

PREZZI 

ELEMENTARI

IMPORTI

Associato di Ingegneria – Dott. Ing. Marzio Monti Dott. Ing. Alessandro Monti

Via Ramenghi, 11 – 48012 Bagnacavallo (RA) – Tel. 0545/60246 Fax 0545/291866 – (n/s rif. 35/16) 5 di 6



Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera

Progetto definitivo/esecutivo - Analisi nuovi prezzi

 

Rif. Articolo NP.06.06

PARZIALI sub TOTALI

1.0 Mano d'opera

M01005 Installatore 5ª categoria h 0,46 26,21 12,18

M01006 Installatore 4ª categoria h 0,00 24,47 0,00

M01007 Installatore 3ª categoria h 0,00 23,40 0,00

M01008 Installatore 2ª categoria h 0,00 21,03 0,00

SOMMANO MANO D'OPERA € 12,18

2.a Materiali e opere compiute (da prezziario di riferimento )

2.1 0,00

2.2 0,00

2.3 0,00

2.4 0,00

2.5 0,00

SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE € 0,00

2.b Materiali e opere compiute (prezzi da offerta)

2.1

Fornitura e posa in opera di Collegamento 

equipotenziale secondario eseguito con 

conduttore in rame isolato in PVC tipo N07V-K 

di sez.6mmq n, 1 3,81 3,81

2.2 0,00

2.3 0,00

2.4 0,00

2.5 0,00

SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE € 3,81

3.0 Trasporti

3.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 3,81 0,00

3.2 0,00

SOMMANO TRASPORTI € 0,00

4.0 Noli

4.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 3,81 0,00

4.2 0,00

4.3 0,00

4.4 0,00

SOMMANO NOLI € 0,00

A TOTALE (1.0+2.0+3.0+4.0) € 15,99

5.0 Spese sicurezza 

5.1 Spese dirette e indirette sicurezza (%di A) 0,00% 15,99 0,00

5.2

SOMMANO SPESE SICUREZZA € 0,00

B TOTALE (A+5.0) € 15,99

6.0 Spese generali - utili 6.1a 6.1b

6.1 Spese generali - % di B-(1.0+2.a) 15,00% 3,81 0,57

6.2 Utile impresa (% di 6.1b+6.1a) 10,00% 4,39 0,44

SOMMANO SPESE GENERALE - UTILI € 1,01

C TOTALE (B+6.0) € 17,00

arrotondamento 0,00

PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE € 17,00

Fabbricato ad uso "Centro Sociale Polivalente"

Via De Gasperi - 42048 - Rubiera (RE)

DATA: marzo 2017

Collegamento equipotenziale secondario 6mmq
ELENCO PREZZI UNITARI

PN E L E M E N T I U.M. QUANTITA'

PREZZI 

ELEMENTARI

IMPORTI

Associato di Ingegneria – Dott. Ing. Marzio Monti Dott. Ing. Alessandro Monti

Via Ramenghi, 11 – 48012 Bagnacavallo (RA) – Tel. 0545/60246 Fax 0545/291866 – (n/s rif. 35/16) 6 di 6



Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera

Progetto definitivo/esecutivo - Analisi nuovi prezzi

 

Rif. Articolo NP.07.23

PARZIALI sub TOTALI

1.0 Mano d'opera

M01005 Installatore 5ª categoria h 0,90 26,21 23,59

M01006 Installatore 4ª categoria h 0,00 24,47 0,00

M01007 Installatore 3ª categoria h 0,00 23,40 0,00

M01008 Installatore 2ª categoria h 0,00 21,03 0,00

SOMMANO MANO D'OPERA € 23,59

2.a Materiali e opere compiute (da prezziario di riferimento )

2.1 0,00

2.2 0,00

2.3 0,00

2.4 0,00

2.5 0,00

SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE € 0,00

2.b Materiali e opere compiute (prezzi da offerta)

2.1

Fornitura e posa in opera di Tastiera

alfanumerica e/o trasponder costituita da

tastiera alfanumerica e/o

 trasponder.Morsettiere colorate ed estraibili

per un cablaggio sicuro ed a prova di errori.

 Fino a 32 tastiere direttamente collegabili al

modulo ICP-MAP5000.  Inoltre conduttori fino

alla centrale, posati entro tubazoni e/o

canalizzazione sino alla centrale, elementi di

fissaggio e quant'altro serva per una corretta

posa in  opera.Modello ---- ditta Bosch o

similare

n 1 163,17 163,17 

2.2 0,00

2.3 0,00

2.4 0,00

2.5 0,00

SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE € 163,17

3.0 Trasporti

3.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 163,17 0,00

3.2 0,00

SOMMANO TRASPORTI € 0,00

4.0 Noli

4.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 163,17 0,00

4.2 0,00

4.3 0,00

4.4 0,00

SOMMANO NOLI € 0,00

A TOTALE (1.0+2.0+3.0+4.0) € 186,76

5.0 Spese sicurezza 

5.1 Spese dirette e indirette sicurezza (%di A) 0,00% 186,76 0,00

5.2

SOMMANO SPESE SICUREZZA € 0,00

B TOTALE (A+5.0) € 186,76

6.0 Spese generali - utili 6.1a 6.1b

6.1 Spese generali - % di B-(1.0+2.a) 15,00% 163,17 24,48

6.2 Utile impresa (% di 6.1b+6.1a) 10,00% 187,65 18,76

Fabbricato ad uso "Centro Sociale Polivalente"

Via De Gasperi - 42048 - Rubiera (RE)

DATA: marzo 2017

Tastiera Alfanumerica e Trasponder Allarme
ELENCO PREZZI UNITARI

PN E L E M E N T I U.M. QUANTITA'

PREZZI 

ELEMENTARI

IMPORTI

Studio Associato di Ingegneria – Dott. Ing. Marzio Monti Dott. Ing. Alessandro Monti

Via Ramenghi, 11 – 48012 Bagnacavallo (RA) – Tel. 0545/60246 Fax 0545/291866 – (n/s rif. 35/16) 1 di 12



Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera

Progetto definitivo/esecutivo - Analisi nuovi prezzi

SOMMANO SPESE GENERALE - UTILI € 43,24

C TOTALE (B+6.0) € 230,00

arrotondamento 0,00

PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE € 230,00

Studio Associato di Ingegneria – Dott. Ing. Marzio Monti Dott. Ing. Alessandro Monti

Via Ramenghi, 11 – 48012 Bagnacavallo (RA) – Tel. 0545/60246 Fax 0545/291866 – (n/s rif. 35/16) 2 di 12



Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera

Progetto definitivo/esecutivo - Analisi nuovi prezzi

 

Rif. Articolo NP.07.24

PARZIALI sub TOTALI

1.0 Mano d'opera

M01005 Installatore 5ª categoria h 0,90 26,21 23,59

M01006 Installatore 4ª categoria h 0,00 24,47 0,00

M01007 Installatore 3ª categoria h 0,00 23,40 0,00

M01008 Installatore 2ª categoria h 0,00 21,03 0,00

SOMMANO MANO D'OPERA € 23,59

2.a Materiali e opere compiute (da prezziario di riferimento )

2.1 0,00

2.2 0,00

2.3 0,00

2.4 0,00

2.5 0,00

SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE € 0,00

2.b Materiali e opere compiute (prezzi da offerta)

2.1

Fornitura e posa in opera di sirena da esterno

autoalimentata costituita da Sirena

autoalimentata con lampeggiante, completa di

Batteria 12V-2 Ah.  Inoltre conduttori fino alla

centrale, posati entro tubazoni e/o

canalizzazione sino alla centrale, elementi di

fissaggio e quant'altro serva per una corretta

posa in  opera.Modello IUI-SIR-OD ditta

Bosch o similare

n 1 210,60 210,60 

2.2 0,00

2.3 0,00

2.4 0,00

2.5 0,00

SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE € 210,60

3.0 Trasporti

3.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 210,60 0,00

3.2 0,00

SOMMANO TRASPORTI € 0,00

4.0 Noli

4.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 210,60 0,00

4.2 0,00

4.3 0,00

4.4 0,00

SOMMANO NOLI € 0,00

A TOTALE (1.0+2.0+3.0+4.0) € 234,19

5.0 Spese sicurezza 

5.1 Spese dirette e indirette sicurezza (%di A) 0,00% 234,19 0,00

5.2

SOMMANO SPESE SICUREZZA € 0,00

B TOTALE (A+5.0) € 234,19

6.0 Spese generali - utili 6.1a 6.1b

6.1 Spese generali - % di B-(1.0+2.a) 15,00% 210,60 31,59

6.2 Utile impresa (% di 6.1b+6.1a) 10,00% 242,19 24,22

Fabbricato ad uso "Centro Sociale Polivalente"

Via De Gasperi - 42048 - Rubiera (RE)

DATA: marzo 2017

Sirena da Esterno Autoalimentata 
ELENCO PREZZI UNITARI

PN E L E M E N T I U.M. QUANTITA'

PREZZI 

ELEMENTARI

IMPORTI

Studio Associato di Ingegneria – Dott. Ing. Marzio Monti Dott. Ing. Alessandro Monti

Via Ramenghi, 11 – 48012 Bagnacavallo (RA) – Tel. 0545/60246 Fax 0545/291866 – (n/s rif. 35/16) 3 di 12



Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera

Progetto definitivo/esecutivo - Analisi nuovi prezzi

SOMMANO SPESE GENERALE - UTILI € 55,81

C TOTALE (B+6.0) € 290,00

arrotondamento 0,00

PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE € 290,00

Studio Associato di Ingegneria – Dott. Ing. Marzio Monti Dott. Ing. Alessandro Monti

Via Ramenghi, 11 – 48012 Bagnacavallo (RA) – Tel. 0545/60246 Fax 0545/291866 – (n/s rif. 35/16) 4 di 12



Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera

Progetto definitivo/esecutivo - Analisi nuovi prezzi

 

Rif. Articolo NP.07.25

PARZIALI sub TOTALI

1.0 Mano d'opera

M01005 Installatore 5ª categoria h 0,90 26,21 23,59

M01006 Installatore 4ª categoria h 0,00 24,47 0,00

M01007 Installatore 3ª categoria h 0,00 23,40 0,00

M01008 Installatore 2ª categoria h 0,00 21,03 0,00

SOMMANO MANO D'OPERA € 23,59

2.a Materiali e opere compiute (da prezziario di riferimento )

2.1 0,00

2.2 0,00

2.3 0,00

2.4 0,00

2.5 0,00

SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE € 0,00

2.b Materiali e opere compiute (prezzi da offerta)

2.1

Fornitura e posa in opera di sirena lsn da

interno costituita da Base Sirena LSN/ LSNi a

basso assorbimento, da Interno. Colore

BIANCO. DIsponibili 32 varianti di tono,

sincronizzazione senza ritardo, Volume fino a

90 dB(A). Può essere usata come base sirena

oppure come sirena autonoma. Doppio

isolatore integrato. Non Include copertura FNM-

COVER-WH. Certificata CPD secondo la

normativa EN54-3,  EN54-17.Inoltre conduttori

fino alla centrale, posati entro tubazoni e/o

canalizzazione sino alla centrale, elementi di

fissaggio e quant'altro serva per una corretta

posa in  opera.Modello FNM-420-A-BS-WH

ditta Bosch o similare

n 1 90,44 90,44 

2.2 0,00

2.3 0,00

2.4 0,00

2.5 0,00

SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE € 90,44

3.0 Trasporti

3.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 90,44 0,00

3.2 0,00

SOMMANO TRASPORTI € 0,00

4.0 Noli

4.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 90,44 0,00

4.2 0,00

4.3 0,00

4.4 0,00

SOMMANO NOLI € 0,00

A TOTALE (1.0+2.0+3.0+4.0) € 114,03

5.0 Spese sicurezza 

5.1 Spese dirette e indirette sicurezza (%di A) 0,00% 114,03 0,00

5.2

SOMMANO SPESE SICUREZZA € 0,00

B TOTALE (A+5.0) € 114,03

Fabbricato ad uso "Centro Sociale Polivalente"

Via De Gasperi - 42048 - Rubiera (RE)

DATA: marzo 2017

Sirena LSN da interno Allarme 
ELENCO PREZZI UNITARI

PN E L E M E N T I U.M. QUANTITA'

PREZZI 

ELEMENTARI

IMPORTI

Studio Associato di Ingegneria – Dott. Ing. Marzio Monti Dott. Ing. Alessandro Monti

Via Ramenghi, 11 – 48012 Bagnacavallo (RA) – Tel. 0545/60246 Fax 0545/291866 – (n/s rif. 35/16) 5 di 12



Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera

Progetto definitivo/esecutivo - Analisi nuovi prezzi

6.0 Spese generali - utili 6.1a 6.1b

6.1 Spese generali - % di B-(1.0+2.a) 15,00% 90,44 13,57

6.2 Utile impresa (% di 6.1b+6.1a) 10,00% 104,01 10,40

SOMMANO SPESE GENERALE - UTILI € 23,97

C TOTALE (B+6.0) € 138,00

arrotondamento 0,00

PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE € 138,00

Studio Associato di Ingegneria – Dott. Ing. Marzio Monti Dott. Ing. Alessandro Monti

Via Ramenghi, 11 – 48012 Bagnacavallo (RA) – Tel. 0545/60246 Fax 0545/291866 – (n/s rif. 35/16) 6 di 12



Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera

Progetto definitivo/esecutivo - Analisi nuovi prezzi

 

Rif. Articolo NP.07.26

PARZIALI sub TOTALI

1.0 Mano d'opera

M01005 Installatore 5ª categoria h 0,90 26,21 23,59

M01006 Installatore 4ª categoria h 0,00 24,47 0,00

M01007 Installatore 3ª categoria h 0,00 23,40 0,00

M01008 Installatore 2ª categoria h 0,00 21,03 0,00

SOMMANO MANO D'OPERA € 23,59

2.a Materiali e opere compiute (da prezziario di riferimento )

2.1 0,00

2.2 0,00

2.3 0,00

2.4 0,00

2.5 0,00

SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE € 0,00

2.b Materiali e opere compiute (prezzi da offerta)

2.1

Fornitura e posa in opera di Modulo i/o lsn per

collegamento elementi convenzionali costituita

da Modulo a 4 fili LSN a sei ingressi e 4 uscite

per il collegamento di elementi convenzionali.

Grazie al doppio isolatore integrato nessun

elemento sul loop viene perso a seguito di un

corto circuito. Tamper incluso. le uscite hanno

funzioni diverse, in base agli elementi collegati

agli ingressi. Montaggio superficiale. Include 20 

terminali di connessione, 12 resistenze di

terminazione da 12K1 e 2 resistenze di

terminazione  3k92.Inoltre conduttori fino alla

centrale, posati entro tubazoni e/o

canalizzazione sino alla centrale, elementi di

fissaggio e quant'altro serva per una corretta

posa in  opera.Modello ISP-EMIL-120 ditta

Bosch o similare

n 1 167,91 167,91 

2.2 0,00

2.3 0,00

2.4 0,00

2.5 0,00

SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE € 167,91

3.0 Trasporti

3.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 167,91 0,00

3.2 0,00

SOMMANO TRASPORTI € 0,00

4.0 Noli

4.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 167,91 0,00

4.2 0,00

4.3 0,00

4.4 0,00

SOMMANO NOLI € 0,00

A TOTALE (1.0+2.0+3.0+4.0) € 191,50

5.0 Spese sicurezza 

5.1 Spese dirette e indirette sicurezza (%di A) 0,00% 191,50 0,00

5.2

SOMMANO SPESE SICUREZZA € 0,00

Fabbricato ad uso "Centro Sociale Polivalente"

Via De Gasperi - 42048 - Rubiera (RE)

DATA: marzo 2017

Modulo I\O LSN per collegamento elementi convenzional 
ELENCO PREZZI UNITARI

PN E L E M E N T I U.M. QUANTITA'

PREZZI 

ELEMENTARI

IMPORTI

Studio Associato di Ingegneria – Dott. Ing. Marzio Monti Dott. Ing. Alessandro Monti

Via Ramenghi, 11 – 48012 Bagnacavallo (RA) – Tel. 0545/60246 Fax 0545/291866 – (n/s rif. 35/16) 7 di 12



Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera

Progetto definitivo/esecutivo - Analisi nuovi prezzi

B TOTALE (A+5.0) € 191,50

6.0 Spese generali - utili 6.1a 6.1b

6.1 Spese generali - % di B-(1.0+2.a) 15,00% 167,91 25,19

6.2 Utile impresa (% di 6.1b+6.1a) 10,00% 193,10 19,31

SOMMANO SPESE GENERALE - UTILI € 44,50

C TOTALE (B+6.0) € 236,00

arrotondamento 0,00

PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE € 236,00

Studio Associato di Ingegneria – Dott. Ing. Marzio Monti Dott. Ing. Alessandro Monti

Via Ramenghi, 11 – 48012 Bagnacavallo (RA) – Tel. 0545/60246 Fax 0545/291866 – (n/s rif. 35/16) 8 di 12



Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera

Progetto definitivo/esecutivo - Analisi nuovi prezzi

 

Rif. Articolo NP.07.27

PARZIALI sub TOTALI

1.0 Mano d'opera

M01005 Installatore 5ª categoria h 0,70 26,21 18,35

M01006 Installatore 4ª categoria h 0,00 24,47 0,00

M01007 Installatore 3ª categoria h 0,00 23,40 0,00

M01008 Installatore 2ª categoria h 0,00 21,03 0,00

SOMMANO MANO D'OPERA € 18,35

2.a Materiali e opere compiute (da prezziario di riferimento )

2.1 0,00

2.2 0,00

2.3 0,00

2.4 0,00

2.5 0,00

SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE € 0,00

2.b Materiali e opere compiute (prezzi da offerta)

2.1

Fornitura e posa in opera di Rivelatore Tri-Tech

serie professionale LSN a due fili con

antimascheramento costituita da Rivelatore Tri-

Tech serie professionale LSN a due fili con

antimascheramento. Frequenza 10,525GHz.

Grazie al doppio isolatore integrato nessun

elemento sul loop viene perso a seguito di un

corto circuito. Copertura 18m x 25m con

possibilità di selezionare una copertura a breve

raggio 8m x 10m. Soppressione della luce

bianca attiva. Livella di montaggio inclusa. Con

la staffa B338 (opzionale) è possibile orientare

il rivelatore di +/- 45° in orizzontale e +7°/-16°

in verticale. Certificato EN50131-2-3, Grado 3

e VdS classe C.  Inoltre conduttori fino alla

centrale, posati entro tubazoni e/o

canalizzazione sino alla centrale, elementi di

fissaggio e quant'altro serva per una corretta

posa in  opera.Modello ISP-RSC2-110S ditta

Bosch o similare

n 1 143,60 143,60 

2.2 0,00

2.3 0,00

2.4 0,00

2.5 0,00

SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE € 143,60

3.0 Trasporti

3.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 143,60 0,00

3.2 0,00

SOMMANO TRASPORTI € 0,00

4.0 Noli

4.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 143,60 0,00

4.2 0,00

4.3 0,00

4.4 0,00

SOMMANO NOLI € 0,00

A TOTALE (1.0+2.0+3.0+4.0) € 161,95

5.0 Spese sicurezza 

5.1 Spese dirette e indirette sicurezza (%di A) 0,00% 161,95 0,00

5.2

Fabbricato ad uso "Centro Sociale Polivalente"

Via De Gasperi - 42048 - Rubiera (RE)

DATA: marzo 2017

Rivelatore Tri-Tech serie professionale LSN a due fili con antimascheramento 
ELENCO PREZZI UNITARI

PN E L E M E N T I U.M. QUANTITA'

PREZZI 

ELEMENTARI

IMPORTI

Studio Associato di Ingegneria – Dott. Ing. Marzio Monti Dott. Ing. Alessandro Monti

Via Ramenghi, 11 – 48012 Bagnacavallo (RA) – Tel. 0545/60246 Fax 0545/291866 – (n/s rif. 35/16) 9 di 12



Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera

Progetto definitivo/esecutivo - Analisi nuovi prezzi

SOMMANO SPESE SICUREZZA € 0,00

B TOTALE (A+5.0) € 161,95

6.0 Spese generali - utili 6.1a 6.1b

6.1 Spese generali - % di B-(1.0+2.a) 15,00% 143,60 21,54

6.2 Utile impresa (% di 6.1b+6.1a) 10,00% 165,14 16,51

SOMMANO SPESE GENERALE - UTILI € 38,05

C TOTALE (B+6.0) € 200,00

arrotondamento 0,00

PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE € 200,00

Studio Associato di Ingegneria – Dott. Ing. Marzio Monti Dott. Ing. Alessandro Monti

Via Ramenghi, 11 – 48012 Bagnacavallo (RA) – Tel. 0545/60246 Fax 0545/291866 – (n/s rif. 35/16) 10 di 12



Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera

Progetto definitivo/esecutivo - Analisi nuovi prezzi

 

Rif. Articolo NP.07.28

PARZIALI sub TOTALI

1.0 Mano d'opera

M01005 Installatore 5ª categoria h 0,70 26,21 18,35

M01006 Installatore 4ª categoria h 0,00 24,47 0,00

M01007 Installatore 3ª categoria h 0,00 23,40 0,00

M01008 Installatore 2ª categoria h 0,00 21,03 0,00

SOMMANO MANO D'OPERA € 18,35

2.a Materiali e opere compiute (da prezziario di riferimento )

2.1 0,00

2.2 0,00

2.3 0,00

2.4 0,00

2.5 0,00

SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE € 0,00

2.b Materiali e opere compiute (prezzi da offerta)

2.1

Fornitura e posa in opera di Rivelatore Tri-Tech

serie professionale LSN a due fili con

antimascheramento costituita da Rivelatore Tri-

Tech serie professionale LSN a due fili con

antimascheramento. Frequenza 10,525GHz.

Grazie al doppio isolatore integrato nessun

elemento sul loop viene perso a seguito di un

corto circuito. Copertura 18m x 25m con

possibilità di selezionare una copertura a breve

raggio 8m x 10m. Soppressione della luce

bianca attiva. Livella di montaggio inclusa. Con

la staffa B338 (opzionale) è possibile orientare

il rivelatore di +/- 45° in orizzontale e +7°/-16°

in verticale. Certificato EN50131-2-3, Grado 3

e VdS classe C.  Inoltre conduttori fino alla

centrale, posati entro tubazoni e/o

canalizzazione sino alla centrale, elementi di

fissaggio e quant'altro serva per una corretta

posa in  opera.Modello ISP-RSC2-110S ditta

Bosch o similare

n 1 31,35 31,35 

2.2 0,00

2.3 0,00

2.4 0,00

2.5 0,00

SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE € 31,35

3.0 Trasporti

3.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 31,35 0,00

3.2 0,00

SOMMANO TRASPORTI € 0,00

4.0 Noli

4.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 31,35 0,00

4.2 0,00

4.3 0,00

4.4 0,00

SOMMANO NOLI € 0,00

A TOTALE (1.0+2.0+3.0+4.0) € 49,69

5.0 Spese sicurezza 

5.1 Spese dirette e indirette sicurezza (%di A) 0,00% 49,69 0,00

5.2

Fabbricato ad uso "Centro Sociale Polivalente"

Via De Gasperi - 42048 - Rubiera (RE)

DATA: marzo 2017

Contatto Magnetico LSN a 4 fili, a parete 
ELENCO PREZZI UNITARI

PN E L E M E N T I U.M. QUANTITA'

PREZZI 

ELEMENTARI

IMPORTI

Studio Associato di Ingegneria – Dott. Ing. Marzio Monti Dott. Ing. Alessandro Monti
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Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera

Progetto definitivo/esecutivo - Analisi nuovi prezzi

SOMMANO SPESE SICUREZZA € 0,00

B TOTALE (A+5.0) € 49,69

6.0 Spese generali - utili 6.1a 6.1b

6.1 Spese generali - % di B-(1.0+2.a) 15,00% 31,35 4,70

6.2 Utile impresa (% di 6.1b+6.1a) 10,00% 36,05 3,60

SOMMANO SPESE GENERALE - UTILI € 8,31

C TOTALE (B+6.0) € 58,00

arrotondamento 0,00

PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE € 58,00

Studio Associato di Ingegneria – Dott. Ing. Marzio Monti Dott. Ing. Alessandro Monti

Via Ramenghi, 11 – 48012 Bagnacavallo (RA) – Tel. 0545/60246 Fax 0545/291866 – (n/s rif. 35/16) 12 di 12



Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera

Progetto definitivo/esecutivo - Analisi nuovi prezzi 

 

Rif. Articolo NP.07.04

PARZIALI sub TOTALI

1.0 Mano d'opera

M01005 Installatore 5ª categoria h 0,65 26,21 17,04

M01006 Installatore 4ª categoria h 0,00 24,47 0,00

M01007 Installatore 3ª categoria h 0,00 23,40 0,00

M01008 Installatore 2ª categoria h 0,00 21,03 0,00

SOMMANO MANO D'OPERA € 17,04

2.a Materiali e opere compiute (da prezziario di riferimento )

2.1 0,00

2.2 0,00

2.3 0,00

2.4 0,00

2.5 0,00

SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE € 0,00

2.b Materiali e opere compiute (prezzi da offerta)

2.1

Fornitura di pulsante indirizzato manuale a 

rottura vetro, costituito da Pulsante indirizzato 

manuale da interno a rottura vetro n, 1 51,35 51,35

2.2 0,00

2.3 0,00

2.4 0,00

2.5 0,00

SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE € 51,35

3.0 Trasporti

3.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 51,35 0,00

3.2 0,00

SOMMANO TRASPORTI € 0,00

4.0 Noli

4.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 51,35 0,00

4.2 0,00

4.3 0,00

4.4 0,00

SOMMANO NOLI € 0,00

A TOTALE (1.0+2.0+3.0+4.0) € 68,39

5.0 Spese sicurezza 

5.1 Spese dirette e indirette sicurezza (%di A) 0,00% 68,39 0,00

5.2

SOMMANO SPESE SICUREZZA € 0,00

B TOTALE (A+5.0) € 68,39

6.0 Spese generali - utili 6.1a 6.1b

6.1 Spese generali - % di B-(1.0+2.a) 15,00% 51,35 7,70

6.2 Utile impresa (% di 6.1b+6.1a) 10,00% 59,06 5,91

SOMMANO SPESE GENERALE - UTILI € 13,61

C TOTALE (B+6.0) € 82,00

arrotondamento 0,00

PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE € 82,00

Fabbricato ad uso "Centro Sociale Polivalente"

Via De Gasperi - 42048 - Rubiera (RE)
DATA: marzo 2017

Pulsante Manuale di Incendio Analogico
ELENCO PREZZI UNITARI

PN E L E M E N T I U.M. QUANTITA'

PREZZI 

ELEMENTARI

IMPORTI

Studio Associato di Ingegneria – Dott. Ing. Marzio Monti Dott. Ing. Alessandro Monti
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Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera

Progetto definitivo/esecutivo - Analisi nuovi prezzi 

 

Rif. Articolo NP.07.05

PARZIALI sub TOTALI

1.0 Mano d'opera

M01005 Installatore 5ª categoria h 0,65 26,21 17,04

M01006 Installatore 4ª categoria h 0,00 24,47 0,00

M01007 Installatore 3ª categoria h 0,00 23,40 0,00

M01008 Installatore 2ª categoria h 0,00 21,03 0,00

SOMMANO MANO D'OPERA € 17,04

2.a Materiali e opere compiute (da prezziario di riferimento )

2.1 0,00

2.2 0,00

2.3 0,00

2.4 0,00

2.5 0,00

SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE € 0,00

2.b Materiali e opere compiute (prezzi da offerta)

2.1

Fornitura e posa in opera di RILEVATORE DI

FUMO costituito da Rivelatore ottico analogico

indirizzato costituito da una camera ottica

sensibile alla diffusione della luce. Dotato di

protocollo digitale avanzato che garantisce

maggiori possibilità di gestione, capacità e

flessibilità. Doppio led tricolore (rosso, verde e

giallo) per visualizzazione a 360°

programmabile lampeggiante o fisso.

Indirizzamento a mezzo di selettori

rotanti.Dotato di isolatore di corto circuito.

Certificato CPD in accordo alla Normativa

EN54 parte 7. Alimentazione 15-32Vcc.

Temperatura di funzionamento da -30 a +70°C.

Umidità relativa sino a 93% senza condensa.

n, 1 67,16 67,16 0

2.2 0,00

2.3 0,00

2.4 0,00

2.5 0,00

SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE € 67,16

3.0 Trasporti

3.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 67,16 0,00

3.2 0,00

SOMMANO TRASPORTI € 0,00

4.0 Noli

4.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 67,16 0,00

4.2 0,00

4.3 0,00

4.4 0,00

SOMMANO NOLI € 0,00

A TOTALE (1.0+2.0+3.0+4.0) € 84,20

5.0 Spese sicurezza 

5.1 Spese dirette e indirette sicurezza (%di A) 0,00% 84,20 0,00

5.2

SOMMANO SPESE SICUREZZA € 0,00

B TOTALE (A+5.0) € 84,20

Fabbricato ad uso "Centro Sociale Polivalente"

Via De Gasperi - 42048 - Rubiera (RE)

DATA: marzo 2017

Rivelatore di Fumo Analogico + Isolatore cortocircuito
ELENCO PREZZI UNITARI

PN E L E M E N T I U.M. QUANTITA'

PREZZI 

ELEMENTARI

IMPORTI

Studio Associato di Ingegneria – Dott. Ing. Marzio Monti Dott. Ing. Alessandro Monti
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Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera

Progetto definitivo/esecutivo - Analisi nuovi prezzi 

6.0 Spese generali - utili 6.1a 6.1b

6.1 Spese generali - % di B-(1.0+2.a) 15,00% 67,16 10,07

6.2 Utile impresa (% di 6.1b+6.1a) 10,00% 77,24 7,72

SOMMANO SPESE GENERALE - UTILI € 17,80

C TOTALE (B+6.0) € 102,00

arrotondamento 0,00

PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE € 102,00

Studio Associato di Ingegneria – Dott. Ing. Marzio Monti Dott. Ing. Alessandro Monti

Via Ramenghi, 11 – 48012 Bagnacavallo (RA) – Tel. 0545/60246 Fax 0545/291866 – (n/s rif. 35/16) 3 di 6



Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera

Progetto definitivo/esecutivo - Analisi nuovi prezzi 

 

Rif. Articolo NP.07.06

PARZIALI sub TOTALI

1.0 Mano d'opera

M01005 Installatore 5ª categoria h 0,35 26,21 9,17

M01006 Installatore 4ª categoria h 0,00 24,47 0,00

M01007 Installatore 3ª categoria h 0,00 23,40 0,00

M01008 Installatore 2ª categoria h 0,00 21,03 0,00

SOMMANO MANO D'OPERA € 9,17

2.a Materiali e opere compiute (da prezziario di riferimento )

2.1 0,00

2.2 0,00

2.3 0,00

2.4 0,00

2.5 0,00

SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE € 0,00

2.b Materiali e opere compiute (prezzi da offerta)

2.1

Fornitura e posa in opera di RIPETIORE 

OTTICO costitutio da Ripetitore ottico d'allarme 

per rivelatori n, 1 4,61 4,61

2.2 0,00

2.3 0,00

2.4 0,00

2.5 0,00

SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE € 4,61

3.0 Trasporti

3.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 4,61 0,00

3.2 0,00

SOMMANO TRASPORTI € 0,00

4.0 Noli

4.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 4,61 0,00

4.2 0,00

4.3 0,00

4.4 0,00

SOMMANO NOLI € 0,00

A TOTALE (1.0+2.0+3.0+4.0) € 13,78

5.0 Spese sicurezza 

5.1 Spese dirette e indirette sicurezza (%di A) 0,00% 13,78 0,00

5.2

SOMMANO SPESE SICUREZZA € 0,00

B TOTALE (A+5.0) € 13,78

6.0 Spese generali - utili 6.1a 6.1b

6.1 Spese generali - % di B-(1.0+2.a) 15,00% 4,61 0,69

6.2 Utile impresa (% di 6.1b+6.1a) 10,00% 5,30 0,53

SOMMANO SPESE GENERALE - UTILI € 1,22

C TOTALE (B+6.0) € 15,00

arrotondamento 0,00

PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE € 15,00

Fabbricato ad uso "Centro Sociale Polivalente"

Via De Gasperi - 42048 - Rubiera (RE)

DATA: marzo 2017

Ripetitore ottico
ELENCO PREZZI UNITARI

PN E L E M E N T I U.M. QUANTITA'

PREZZI 

ELEMENTARI

IMPORTI

Studio Associato di Ingegneria – Dott. Ing. Marzio Monti Dott. Ing. Alessandro Monti
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Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera

Progetto definitivo/esecutivo - Analisi nuovi prezzi 

 

Rif. Articolo NP.07.07

PARZIALI sub TOTALI

1.0 Mano d'opera

M01005 Installatore 5ª categoria h 0,65 26,21 17,04

M01006 Installatore 4ª categoria h 0,00 24,47 0,00

M01007 Installatore 3ª categoria h 0,00 23,40 0,00

M01008 Installatore 2ª categoria h 0,00 21,03 0,00

SOMMANO MANO D'OPERA € 17,04

2.a Materiali e opere compiute (da prezziario di riferimento )

2.1 0,00

2.2 0,00

2.3 0,00

2.4 0,00

2.5 0,00

SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE € 0,00

2.b Materiali e opere compiute (prezzi da offerta)

2.1

Fornitura e posa in opera di TARGA 

OTTICO/ACUSTICA costituita da Pannello 

ottico acustico con led ad alta efficienza n, 1 81,39 81,39

2.2 0,00

2.3 0,00

2.4 0,00

2.5 0,00

SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE € 81,39

3.0 Trasporti

3.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 81,39 0,00

3.2 0,00

SOMMANO TRASPORTI € 0,00

4.0 Noli

4.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 81,39 0,00

4.2 0,00

4.3 0,00

4.4 0,00

SOMMANO NOLI € 0,00

A TOTALE (1.0+2.0+3.0+4.0) € 98,43

5.0 Spese sicurezza 

5.1 Spese dirette e indirette sicurezza (%di A) 0,00% 98,43 0,00

5.2

SOMMANO SPESE SICUREZZA € 0,00

B TOTALE (A+5.0) € 98,43

6.0 Spese generali - utili 6.1a 6.1b

6.1 Spese generali - % di B-(1.0+2.a) 15,00% 81,39 12,21

6.2 Utile impresa (% di 6.1b+6.1a) 10,00% 93,60 9,36

SOMMANO SPESE GENERALE - UTILI € 21,57

C TOTALE (B+6.0) € 120,00

arrotondamento 0,00

PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE € 120,00

Fabbricato ad uso "Centro Sociale Polivalente"

Via De Gasperi - 42048 - Rubiera (RE)

DATA: marzo 2017

Targa ottico/acustica
ELENCO PREZZI UNITARI

PN E L E M E N T I U.M. QUANTITA'

PREZZI 

ELEMENTARI

IMPORTI

Studio Associato di Ingegneria – Dott. Ing. Marzio Monti Dott. Ing. Alessandro Monti
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Lavori di completamento del 1° piano del centro sociale per la realizzazione della nuova "Casa della Salute" di Rubiera

Progetto definitivo/esecutivo - Analisi nuovi prezzi 

 

Rif. Articolo NP.07.08

PARZIALI sub TOTALI

1.0 Mano d'opera

M01005 Installatore 5ª categoria h 0,01 26,21 0,26

M01006 Installatore 4ª categoria h 0,00 24,47 0,00

M01007 Installatore 3ª categoria h 0,00 23,40 0,00

M01008 Installatore 2ª categoria h 0,00 21,03 0,00

SOMMANO MANO D'OPERA € 0,26

2.a Materiali e opere compiute (da prezziario di riferimento )

2.1 0,00

2.2 0,00

2.3 0,00

2.4 0,00

2.5 0,00

SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE € 0,00

2.b Materiali e opere compiute (prezzi da offerta)

2.1

Fornitura e posa in opera di conduttore in rame 

multipolare con isolamento e guaina, resistenti 

al fuoco, non propaganti l'incendio e senza 

alogeni tipo FG4OHM1 0,6/1kV, posato entro 

canalizzazione conteggiata in altra voce, di 

sez.2x1mmq.

m, 1 1,10 1,10

2.2 0,00

2.3 0,00

2.4 0,00

2.5 0,00

SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE € 1,10

3.0 Trasporti

3.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 1,10 0,00

3.2 0,00

SOMMANO TRASPORTI € 0,00

4.0 Noli

4.1 Franco cantiere (incidenza su 2.a+2.b) 0% 1,10 0,00

4.2 0,00

4.3 0,00

4.4 0,00

SOMMANO NOLI € 0,00

A TOTALE (1.0+2.0+3.0+4.0) € 1,36

5.0 Spese sicurezza 

5.1 Spese dirette e indirette sicurezza (%di A) 0,00% 1,36 0,00

5.2

SOMMANO SPESE SICUREZZA € 0,00

B TOTALE (A+5.0) € 1,36

6.0 Spese generali - utili 6.1a 6.1b

6.1 Spese generali - % di B-(1.0+2.a) 15,00% 1,10 0,16

6.2 Utile impresa (% di 6.1b+6.1a) 10,00% 1,26 0,13

SOMMANO SPESE GENERALE - UTILI € 0,29

C TOTALE (B+6.0) € 1,65

arrotondamento 0,00

PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE € 1,65

Fabbricato ad uso "Centro Sociale Polivalente"

Via De Gasperi - 42048 - Rubiera (RE)
DATA: marzo 2017

Linea in cavo FG4OHM1 06/1kV di sez.2x1
ELENCO PREZZI UNITARI

PN E L E M E N T I U.M. QUANTITA'

PREZZI 

ELEMENTARI

IMPORTI

Studio Associato di Ingegneria – Dott. Ing. Marzio Monti Dott. Ing. Alessandro Monti
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