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COMUNE di RUBIERA

Provincia di Reggio Emilia

Area - Servizi al Territorio e Sviluppo economico
Settore - 3° Lavori Pubblici e Manutenzioni
Servizio - Viabilita, Infrastrutture e Mobilita sostenibile

PROGETTO ESECUTIVO —

(ai sensi dell'art. 23 del DLgs 50/2016 e dell'art. 33 del DPR 207/2010)
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Scala 1:200 Rubiera, Settembre 2018
REV. DATA DESCRIZIONE REDATTO VERIFICATO
0 Luglio 2018 Progetto Esecutivo Geom. Luca VIESI Ing. Sabrina BOCEDI 15-
RECINZIONE &
1 Settembre 2018 Progetto Esecutivo Geom. Luca VIESI Ing. Sabrina BOCEDI ESISTENTE s

CORDOLO IN CLS
IN PROGETTO

LAVORI_IN _CORSO

LIMITE _30KM/H

INIZIO CANTIERE

NB. DURANTE L'EVENTUALE TRANSITO DI MEZZI VERSO LO SCALO RFI LE
LAVORAZIONI DI CANTIERE DOVRANNO ESSERE MOMENTANEAMENTE SOSPESE;
APPENA IL TRANSITO SARA' TERMINATO LE OPERAZIONI DI CANTIERE
POTRANNO RIPRENDERE, PREVIA CHIUSURA DEI CANCELLI DI ACCESSO
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