



COMUNE DI RUBIERA
 PROVINCIA DI REGGIO EMILIA



Progetto esecutivo (D. lgs n. 50/2016)


Riquilificazione ed adeguamento TEATRO RUBIERA
Riquilificazione energetica

PE_E19 – QUADRO ECONOMICO


Committente

COMUNE DI RUBIERA

IL DIRETTORE TECNICO
 Ing. Matteo Cantagalli



IL PROGETTISTA
 Ing. Alex Ferretti



| | | |
|------------|-------------|------------|
| | | |
| | | |
| | EMISSIONE | 05.04.2019 |
| Rev. N. 00 | Descrizione | Data |

TABELLA REVISIONI

**RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA TEATRO RUBIERA
QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO**

| <i>LAVORI</i> | | <i>Importo parziale</i> | <i>Importo totale</i> |
|--|--------|-------------------------|-----------------------|
| Sostituzione serramento | | € 4.481,35 | |
| Impianti meccanici | | € 52.374,60 | |
| Impianto elettrico | | € 6.306,42 | |
| | | | |
| Totale interventi | | | € 63.162,37 |
| Oneri della sicurezza | | | € 8.792,75 |
| Importo lavori | | | € 71.955,12 |
| SOMME A DISPOSIZIONE | | | |
| Spese tecniche per progettaz, DL, 4% Cassa Previdenziale | 9,18% | € 6.604,00 | |
| fondi art.113 D.Lgs.50/2016 | 2,00% | € 1.439,10 | |
| spese per pubblicità e AVCP | | € 30,00 | |
| Iva su spese tecniche a) e d) | | € 1.452,88 | |
| IVA lavori | 10,00% | € 7.195,51 | |
| imprevisti e somme a disposizione | | € 2.323,39 | |
| Totale somme a disposizione | | | € 19.044,88 |
| IMPORTO TOTALE PROGETTO | | | € 91.000,00 |