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Data, 03/04/2019

Riqualificazione energetica Teatro Herberia

Comune di Rubiera

IL TECNICO

http://www.acca.it/software-contabilita-lavori
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 Fornitura e posa serramento a vetro in alluminio a taglio termico posizionato sopra il
NPS01 palco verso il lato Ovest. Trasmittanza complessiva uguale o inferiore a 1,3 W/mqK.

SOMMANO mq 5,26 450,00 2´367,00 523,95 22,136

2 Fornitura serramento a forma speciale curva
NPS02 SOMMANO cadauno 2,00 1´000,00 2´000,00 1´581,02 79,051

3 Smontaggio di serramento esistente in vetro con telaio in acciaio
NPS03 SOMMANO m2 5,26 21,74 114,35 90,37 79,025

Parziale LAVORI A CORPO euro 4´481,35 2´195,34 48,988

T O T A L E   euro 4´481,35 2´195,34 48,988
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COMMITTENTE: Comune di Rubiera

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 4´481,35 2´195,34 48,988

C:000 <nessuna> euro 4´481,35 2´195,34 48,988

C:000.009      Sostituzione serramento euro 4´481,35 2´195,34 48,988

TOTALE  euro 4´481,35 2´195,34 48,988

     Data, 03/04/2019

Il Tecnico
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COMMITTENTE: Comune di Rubiera  ['Rubiera_Computo metrico estimativo.dcf'   (F:\Dropbox\Cartella del team Chp engineering\A_PROGETTI DEFINITIVI ED ESECUTIVI\Studio Alfa_Teatro Rubiera\Progetto esecutivo_Rubiera\Serramento_in lavorazione\Computo metrico estimativo\)  v.1/3]

A   R I P O R T A R E 



Incidenza manodopera Impianti meccanici 

Totale fornitura impianti meccanici: € 47 404,6039 

Totale ore manodopera: 177 h  30 min 

Totale manodopera: € 4 970,00 

Totale complessivo: € 52 374,6039 

Percentuale incidenza manodopera: 9,48%



Incidenza manodopera Impianti elettrici 

Totale fornitura impianti elettrici: € 4 552,55 

Totale ore manodopera: 55 h  

Totale manodopera: € 1 753,87 

Totale complessivo: € 6 306,42 

Percentuale incidenza manodopera: 27,81%
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