

Committente



# COMUNE DI RUBIERA

PALAZZO SACRATI - Via Emilia est 5, 42048 Rubiera

Oggetto

## PROGETTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PER EDIFICI PUBBLICI DEL COMUNE DI RUBIERA PER AFFIDAMENTO INCENTIVI DI CUI AL DM 14/01/2020

PALAZZO SACRATI - Via Emilia est 5, 42048 Rubiera

Fase

### PROGETTO ESECUTIVO

Progettazione:



via Meuccio Ruini, 6 - 42124 Reggio Emilia  
tel.: +39(0522)1538501 - fax: +39(0522)322127  
internet: <http://www.cairepro.it>  
e-mail: [segreteria@cairepro.it](mailto:segreteria@cairepro.it)  
c.f./p.i.v.a.: 01704960358

Gruppo di Progettazione

RESPONSABILE DEL COORDINAMENTO

Ing. Letizia Gilardi

PROGETTISTA IMPIANTI MECCANICI

Ing. Letizia Gilardi

PROGETTISTA IMPIANTI ELETTRICI

Ing. Letizia Gilardi

COORDINATORE SICUREZZA IN FASE PROGETTAZIONE

Geom. Gabriele Zambelli

Collaboratori:

Ing. Carlotta Pivetti

Geom. Andrea Colombo

Timbri e Firme



00	12.10.2020	EMISSIONE ESECUTIVO	VAR.			
Aggior.	Data	Descrizione - Motivo della revisione	Disegno	Progettato	Verificato	Approvato
Titolo			Numero tavola		Data	
Quadro economico			E.EA.00.01		12.10.2020	
Percorso file			Pratica		Scala	
M:\Pratiche\3292\ID2D\Progetto ESECUTIVO\3292 - CARTIGLI Relazioni.dwg			3292			



**Interventi di efficientamento energetico edifici comunali - Rubiera (RE)**

<b>QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO</b>		
<b>A</b>	<b>LAVORI IN APPALTO:</b>	
	INTERVENTI MECCANICO - IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE SALA CONSIGLIO	27.663,21
	INTERVENTI RELAMPING - IMPIANTI ELETTRICI	55.545,00
	<i>ONERI SICUREZZA E COVID NON SOGGETTI A RIBASSO</i>	2.500,00
	<b>TOTALE GENERALE LAVORI</b>	<b>85.708,21</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE:</b>	
	Lavori imprevidi (circa 3%)	2.571,25
	IVA 10% su lavori e imprevidi	8.827,95
	Spese tecniche (studio di fattibilità, progetto esecutivo e CSP)	6.951,44
	Spese tecniche (Direzione Lavori e CSE)	8.780,76
	CNPAIA 4% su spese tecniche di PROGETTAZIONE	278,06
	IVA 22% su spese tecniche e relativa CNPAIA 4% di PROGETTAZIONE	1.590,49
	CNPAIA 4% su spese tecniche di DIREZIONE LAVORI	351,23
	IVA 22% su spese tecniche e relativa CNPAIA 4% di DIREZIONE LAVORI	2.009,04
	Incentivi alla progettazione 2%	1.714,16
	Varie e arrotondamenti	17,42
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>33.091,79</b>
	<b>TOTALE COMPLESSIVO A+B</b>	<b>118.800,00</b>